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I.          WSTĘP, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
 umowy z Inwestorem,
 ustnych uzgodnień ze zleceniodawcą,
 wizji lokalnej w terenie,
 mapy do celów projektowych,
 warunków do opracowania dok. techn.,
 obowiązujących ustaw, rozporządzeń i warunków technicznych,
 upoważnienia Inwestora,
 planu zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwała Nr XIII/104/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dn. 30 grudnia 2003

roku (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 28 stycznia 2004r., Nr 7,
poz. 138),

2. Uchwała Nr XXXIX/311/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński  z dn. 25 czerwca
2010 roku (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 13 sierpnia 2010r.,
Nr 76, poz. 1396).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt  obejmuje  dokumentację  budowlaną  w  branży  instalacyjnej  budowy  sieci
wodociągowej Ø160 wraz z umożliwieniem wykonania przyłączy wodociągowych na dz. nr
571/13 – przyłącza wodociągowe stanowią odrębne opracowanie.

Zakres opracowania obejmuje budowę rurociągu wodociągowego z rur PE Ø160 o
długości L=  1133,45mb  i  zlokalizowanych  na  nich  9  szt  (dodatkowy  hydrant  nr  10  w
przebudowywanym węźle nr W38 – wymiana Dn80 na Dn100). nadziemnych hydrantów
P-POŻ. Projekt  obejmuje  również  przebudowę  istniejącego  węzła  hydrantowego
oznaczonego jako pkt. W38 – wymiana armatury i hydrantu.

W  opracowaniu  przedstawiono  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  oraz
zasady budowy w/w sieci wodociągowej. 

3. LOKALIZACJA

Projektowana  budowa  sieci  wodociągowej  Ø160 przebiegać  będzie  pomiędzy
istniejącymi  sieciami  wodociągowymi  –  od  węzła  hydrantowego  na  rurociągu  Ø160
zlokalizowanego na dz.  nr 27/67 poprzez dz. nr  27/124, 27/126, 22/3,  571/13, 571/12,
571/6, 571/14 do istniejącego węzła hydrantowego na działce nr 22/3 zlokalizowanego w
obr. Lipnik, gm. Stargard – koniec proj. budowy sieci.

Projektowane  przyłącza  wodociągowe  biegnąć  będą  z  w/w  projektowanej  sieci
wodociągowej  Ø160 biegnącej na dz. nr 571/13 do proj. wodomierzy zlokalizowanych w
proj. studzienkach wodomierzowych na dz. nr 571/13, obr. Lipnik, gm. Stargard.

Przyłącza służyć mają do zasilenia w wodę proj.  park handlowy na działkach nr
571/6,  571/11,  571/12,  571/13,  571/15,  571/16  –  proj.  przyłączy  stanowi  odrębne
opracowanie.  W  projekcie  sieci  wodociągowej  uwzględniono  lokalizację  przyłączy  i
przygotowano miejsca włączenia przyłączy do sieci.

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI.

Projektowany  układ  sieci  wodociągowej  doprowadzać  będzie  wodę  pitną  do
przyległych do sieci działek. Sieć wodociągowa będzie jednocześnie siecią P-POŻ. dla
istniejących działek.
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5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W oparciu o przepisy art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z późn. zmianami), w wyniku przeprowadzonej
analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu sieci wodociągowej z przyłączami
w całości zawiera się na terenie działek na których realizowana będzie sieć i przyłącza o
numerach  geod.  27/67,  27/124,  27/126,  22/3,  571/13,  571/12,  571/6,  571/14
obr. Lipnik, gm. Stargard.

6. TEREN INWESTYCJI - CHARAKTERYSTYKA

Teren na którym przebiega inwestycja przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-
handlową,  składy,  bazy.  Projektowana  sieć  biegnie  przez  działki  oznaczone  w  planie
zagospodarowania przestrzennego jako ciągi pieszo-jezdne-rowerowe, drogi gminne oraz
poprzez  teren  drogi  powiatowej.  Na  terenie  dz.  nr  22/3  –  droga  powiatowa,  sieć
wodociągowa  częściowo  biegnie  w  poboczu  –  terenie  zielonym  oraz  częściowo  na
krawędzi utwardzonego ciągu pieszo-rowerowego. 

Na terenie dz. nr 571/6 sieć biegnie pod istniejącym utwardzonym ciągiem jezdnym.
Po realizacji inwestycji budowy ronda na dz. nr 571/6, 571/12, 571/14, 22/3 sieć biegnąć
będzie pod jezdnią i terenem zielonym oraz w poboczu proj. ronda.

Na terenie znajduje się istniejące uzbrojenie:  sieć wodociągowa,  sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Część terenu w obrębie inwestycji objęta jest strefą ochrony pośredniej ujęcia wody
„Lipnik”. 

Projektowaną  sieć  wodociągową  prowadzić  tak,  aby  nie  uszkodzić  rosnących
drzew. Na terenie dz. nr 22/3 i 571/13 przejście rurociągu w pobliżu drzew jeśli nie będzie
możliwe wykonanie wykopu otwartego, w celu ochrony systemu korzeniowego, wykonać
przewiertem lub przeciskiem. 

W trakcie robót zapewnić ochronę drzewostanu i terenów zielonych. W przypadku
wystąpienia kolizji należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Część terenu dz. nr 27/67 przez którą przebiega sieć wodociągowa leży w strefie
W.III. ochrony archeologicznej w której obowiązuje:

 uzgadnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych
podejmowanych  w  obrębie  granic  strefy  ochrony  stanowiska  archeologicznego
przez służbę ochrony zabytków,

 w  przypadku  podjęcia  realizacji  inwestycji,  obowiązuje  przeprowadzenie
interwencyjnych  badań  archeologicznych  na  koszt  Inwestora;  właściciele,
użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony
zabytków  o  podjęciu  działań  inwestycyjnych  lub  remontowych  związanych  z
pracami ziemnymi z wyprzedzeniem min. 2 tygodniowym,

 rozpoczęcie  prac  ziemnych  związanych  z  realizacją  inwestycji  uzależnia  się  od
uzyskania  stosownego  zezwolenia  od  służby  ochrony  zabytków;  badania
archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.

9. ROBOTY BEZWYKOPOWE

W celu wykonania sieci wodociągowej przewidziano roboty bezwykopowe:
1. przewiert w rurze ochronnej Ø250mm PE o L=19,5m (pod jezdnią dz. nr 571/6),
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2. dwa  przewierty  lub  przeciski  w  rurze  ochronnej  Ø250mm  PE  o  L=7,0m  (pod
zjazdami dz. nr 27/67),

3. przejścia  w  pobliżu  drzew (dz.  nr  22/3,  571/13)  w  przypadku  braku  możliwości
wykonania  robót  wykopem  otwartym  –  przeciski  lub  przewierty  przez  system
korzeniowy.

10. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Na terenie dróg i  działek gminnych projektowana sieć wodociągowa prowadzona
jest w poboczu gruntowym. 

Na  terenie  działki  drogi  powiatowej  nr  22/3  projektowana  sieć  wodociągowa
prowadzona jest na krawędzi ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej. W
związku  z  powyższym  przewiduje  się  rozbiórkę  i  odtworzenie  nawierzchni  zgodnie  z
treścią decyzji lokalizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie na długości około
75m.

Teren robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

11. ODWODNIENIE ROBÓT ZIEMNYCH

Roboty  budowlane  zaleca  się  prowadzić  w  porze  suchej,  bezdeszczowej.  W
przypadku występowania wód gruntowych, wykopy należy odwodnić za pomocą igłofiltrów
wpłukiwanych  do głębokości  około  1,0 m.  poniżej  poziomu dna  planowanego wykopu.
Igłofiltry należy wpłukać  po  obu  stronach wykopu w rozstawie  co około  1,0  m.  Wokół
igłofiltrów należy zastosować obsypkę żwirową na całej długości zawodnionej warstwy.
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II.         OPIS TECHNICZNY
1. Budowa sieci wodociągowej
1.1. Zabezpieczenie p. poż.

Woda pobierana z wodociągu służyć ma do celów socjalno – bytowych. Zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  średnicę  sieci  wodociągowej  zaprojektowano  na  przepływ
wody  p.poż.  10  l/s.  Projektuje  się  nadziemne  hydranty  p.poż.  średnicy  Dn100.
Zamontowane  hydranty  p.poż.  służyć  mają  również  do  płukania,  odwadniania  oraz
odpowietrzania sieci wodociągowej.

1.2. Projektowane rozwiązania techniczne
Rozbudowę  sieci  wodociągowej  projektuje  się  zgodnie  z  wydanymi  warunkami

ogólnymi i technicznymi.
Rurociąg wodociągu Ø160 PE należy włączyć do istniejącego rurociągu głównego

Ø160 mm PVC (pkt.  W1) zlokalizowanego w dz. nr 27/67 oraz do rurociągu  Ø160 mm
(pkt. W38) – przebudowa istniejącego węzła.

Projektuje się ułożenie przewodu wodociągowego z rur PE100 Ø160 PN10 (od pkt.
W1 do pkt. W32) oraz PE RC Ø160 PN10 (od pkt. W32 do pkt. W38) do przesyłania wody.
Wszelkie  połączenia  rurociągu  wykonywać  za  pomocą  zgrzewania  metodą  doczołową,
elektrooporową lub kształtek elektrooporowych, połączenia z armaturą kołnierzową wykonać za
pomocą kształtek kołnierzowych – łączniki rurowo-kołnierzowe zgodnie z wytycznymi WOZ w
Goleniowie.

UWAGA: 
 Przed przystąpieniem do prac wykonawczych  należy  sprawdzić  zagłębienie  rury

wodociągu  Ø160  (założono  zagłębienie  osi  rurociągu  na  1,50m  i  1,60m)  oraz
istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  elektroenergetycznych  i
telekomunikacyjnych  -  w  przypadku  niezgodności  stanu  faktycznego  z
projektowanym należy dostosować spadki oraz głębokość ułożenia proj. rurociągu
zachowując min. przykrycie rur przyłącza 1,4m p.p.t. licząc od wierzchu rury do
poziomu terenu.

Długość proj. przewodu wodociągowego:
- PE100 Ø160 mm – 994,00 mb.
- PE RC Ø160 mm – 139,45 mb.

Przewody  układać  z  zachowaniem  określonych  w  projekcie  spadków  oraz  na
głębokości min. 1,4m p.p.t. licząc od wierzchu rury do poziomu terenu.

Wytyczne szczegółowe:
 W pkt.  W1  wykonać  włączenie  do  istniejącej  sieci  Ø160 PVC – za  istniejącym

trójnikiem kołnierzowym w kierunku proj. sieci wbudować zasuwę Dn150.
 W pkt. W4, W10, W11, W13, W14 – wbudować trójniki kołnierzowe Dn150/100, na

odejściu w kierunku dalszej rozbudowy wbudować zasuwę Dn100 oraz kołnierz ślepy
Dn100 – wg schematu na rys. nr 8.

 W pkt. W12-H2, W17-H3, W27-H8, W35-H9 – wykonać węzeł hydrantowy poprzez
trójnik kołnierzowy Dn150/150, a następnie na odejściu na hydrant wbudować zasuwę
Dn150 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną (zasuwę pozostawić  w położeniu
otwartym), króciec dwukołnierzowy Dn150, łuk kołnierzowy 90º ze stopką Dn150, zwężka
dwukołnierzowa Dn150/100 i hydrant nadziemny Dn100, zgodnie z schematami na rys.
nr 8.

 W pkt. W7-H1, W19-H4, W20-H5, W21-H6, W24-H7 – wykonać węzeł hydrantowy
poprzez trójnik kołnierzowy Dn150/150, a następnie na odejściu na hydrant wbudować
zasuwę  Dn150  z  obudową  teleskopową  i  skrzynką  uliczną  (zasuwę  pozostawić  w
położeniu  otwartym),  rurę  PE100  Ø160  (lub  króciec  dwukołnierzowy  Dn150),  łuk
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kołnierzowy  90º  ze  stopką  Dn150,  zwężka  dwukołnierzowa  Dn150/100  i  hydrant
nadziemny Dn100, zgodnie z schematami na rys. nr 8.

 W pkt. W15 – wbudować trójnik kołnierzowy Dn150/150, oraz kołnierz ślepy Dn100 –
wg schematu na rys. nr 8.

 W pkt. W22 – wbudować trójnik kołnierzowy Dn150/150, a następnie na każdym z
kierunków wbudować zasuwy Dn150 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
oraz kołnierz ślepy Dn150 – wg schematu na rys. nr 8.

 W  pkt.  W30-31  – w  celu  umożliwienia  wykonania  przyłączy  wodociągowych
wbudować trójniki kołnierzowe Dn150/150, a następnie wbudować zasuwy Dn150 z
obudową teleskopową i skrzynką uliczną oraz kołnierze ślepe Dn150.

 W pkt.  W38 –  wykonać przebudowę istniejącego węzła  poprzez trójnik  kołnierzowy
Dn150/150, a następnie na odejściu w kierunku proj. sieci wodociągowej wbudować
zasuwę Dn150, natomiast na odejściu na hydrant wbudować zasuwę Dn150 z obudową
teleskopową i  skrzynką  uliczną  (zasuwę pozostawić  w położeniu  otwartym),  króciec
dwukołnierzowy Dn150, łuk kołnierzowy 90º ze stopką Dn150, zwężka dwukołnierzowa
Dn150/100 i hydrant nadziemny Dn100, zgodnie z schematami na rys. nr 8.

 W  pkt.  Zo –  wykonać  zawór  odpowietrzający  Dn50  (lub  zawór  napowietrzająco  -
odpowietrzający)  do  zabudowy  w  ziemi  na  rurociągu  poprzez  trójnik  kołnierzowy
Dn150/50. Zastosować obudowę przewidzianą przez producenta i skrzynkę uliczną klasy
D400.

 Zastosować hydranty nadziemne Dn100, z podwójnym zabezpieczeniem w przypadku
złamania. Hydranty z przyłączami do węża strażackiego: nasada typu B(75) z aluminium
–2 szt., nasada typu B(100) z aluminium –1szt.

 Stosować  zasuwy  kołnierzowe  Dn100,  Dn150,  z  oryginalną  obudową  teleskopową
producenta zasuw zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosować skrzynki uliczne klasy D400.
Skrzynkę w nawierzchniach nieutwardzonych należy obetonować lub obrukować na
podbudowie tłuczniowej w kwadracie 0,5 x0,5m.

 Stosować  hydranty,  trójniki  kołnierzowe  oraz  zasuwy  i  kształtki  wykonane  z  żeliwa
sferoidalnego.

 Stosować zasuwy kołnierzowe długie F-5.
 Połączenia  armatury kołnierzowej  z  rurociągiem wykonać poprzez  łączniki  rurowo –

kołnierzowe do rur PE Ø160.
 Połączenie rurociągu PE100 i PE RC wykonać poprzez zgrzewanie.
 Zmianę  kierunku  trasy  wykonać  przy  pomocy  odpowiednich  kształtek  lub  poprzez

wygięcie  rury  przy  uwzględnieniu  wytycznych  i  zachowując  wszystkie  zalecenia
producenta.

Sposób wykonania sieci oraz materiały użyte do jej budowy muszą odpowiadać
wymogą WOZ w Goleniowie.

UWAGA:
Materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać certyfikat ISO 9001, 9002,

ocenę higieniczną PZH, deklarację zgodności producenta oraz kartę katalogową.
Wszystkie  połączenia  kołnierzowe  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonać

zgodnie  z  zaleceniami  i  instrukcjami  producenta  armatury  oraz  wytycznymi  WOZ w
Goleniowie.

Miejsce zamontowania zasuw należy oznakować przy pomocy tabliczek zamontowanych
na trwałych budowlach, jeżeli odległość do nich nie przekracza 25 mb lub na słupkach PE.

W  węzłach  montażowych  wykonać  blok  oporowo  –  podporowy  z  betonu.  Blok
oporowy wykonać z betonu wspartego o nienaruszoną ścianę wykopu. Aby zabezpieczyć
kształtki przed tarciem o beton należy go oddzielić od kształtki grubą taśmą z tworzywa
sztucznego.

Przejście przez drogę publiczną wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi i terenu.
W przejściach poprzecznych przez pasy drogowe należy zamontować na wodociągu rury
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ochronne.  W  przypadku  skrzyżowań  z  kablami  i  rurociągami  doziemnymi  należy
zamontować na nich dwudzielne rury ochronne.

1.3. Roboty montażowe, badania podwykonawcze.
Rurociąg  układać  na  podsypce  piaskowej  grubości  10  –  15cm  odpowiednio

zagęszczonej.  Po  ułożeniu  projektowanego  rurociągu  oraz  dokonaniu  niezbędnych
odbiorów, rurociąg należy przykryć obsypką piaskową grubości min. 30cm odpowiednio
zagęszczoną powyżej wierzchu rury. Grubości obsypek, sposób zagęszczania oraz jego
parametry należy dobrać zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur.

Na wysokości min. 30 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z
wkładką magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe.

Po  wykonaniu  sieć  poddać  próbie  szczelności  oraz  chlorowaniu  (badania
bakteriologiczne). Należy wykonać wszystkie próby i badania wymagane przez zarządce
sieci wodociągowej oraz odpowiednie przepisy. Wykonaną instalacje przed zasypaniem
należy zgłosić do zarządcy sieci celem dokonania odbioru technicznego. Przed zakryciem
sieć musi być zinwentaryzowana przez właściwą jednostkę geodezyjną.

1.4. Zestawienie ważniejszych materiałów.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić ilości poszczególnych pozycji
materiałów i armatury oraz uzgodnić z zarządcą sieci jej typ i rodzaj. 

Materiały użyte  do budowy muszą odpowiadać wymogą Wodociągów Zachodniopomorskich  w
Goleniowie.
2. Dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej.

Rurociąg wodociągowy przed oddaniem do użytkowania  przez odbiorców wody do
picia powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą przy możliwie dużych prędkościach
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Lp. Materiały j.m. Ilość
1 Rury PE100 Ø160 PN10 mb 1005
2 Rury PE RC Ø160 PN10 mb 140
3 Trójnik kołnierzowy żeliwny epoksydowany Dn150/150 szt. 12
4 Trójnik kołnierzowy żeliwny epoksydowany Dn150/100 szt. 7
5 Trójnik kołnierzowy żeliwny epoksydowany Dn150/50 szt. 1

6
Zasuwa kołnierzowa żeliwna Dn150
Obudowa i skrzynka uliczna z deklem typu ciężkiego D400

szt. 17

7
Zasuwa kołnierzowa żeliwna Dn100
Obudowa i skrzynka uliczna z deklem typu ciężkiego D400

szt. 7

8
Łącznik rurowo – kołnierzowy Dn150 do rur Ø160 PE
opcjonalnie w zależności od bud. węzła W7-H1, W19-H4, W20-H5, W21-H6, W24-H7 szt.

47
lub 57

9
Łącznik rurowo – kołnierzowy Dn100 do rur Ø110 PE
opcjonalnie w zależności od bud. węzła W30-W31 szt.

brak
lub 2

10
Hydrant nadziemny Dn 100
z podwójnym zabezpieczeniem w przypadku złamania

szt. 10

11 Łuk żeliwny „kolano hydrantowe” kołnierzowy 90° ze stopką Dn150 szt. 10

12
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Dn150 L= dobrać na budowie 
opcjonalnie w zależności od bud. węzła W7-H1, W19-H4, W20-H5, W21-H6, W24-H7 szt.

5
lub 10

13 Zwężka dwukołnierzowa żeliwna Dn150/100 szt. 10
14 Kołnierz ślepy żeliwny Dn150 szt. 2

15
Kołnierz ślepy żeliwny Dn100 
opcjonalnie w zależności od bud. węzła W30-W31 szt.

2 lub
brak

16 Łuk kołnierzowy żeliwny Dn150 - 45° szt. 2
17 Łuk kołnierzowy żeliwny Dn150 - 90° szt. 1
18 Taśma sygnalizacyjna mb 1130

19
Zawór odpowietrzający (lub zawór napowietrzająco – odpowietrzający) 
Obudowa i skrzynka uliczna z deklem typu ciężkiego D400 

szt. 1



przepływu w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Po dokładnym przepłukaniu
wodą rurociąg należy poddać dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą
PN-EN(4) woda chlorowaną (gazowy chlor Cl2)  lub wodą z rozpuszczonymi związkami
chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu Na ClO ) o maksymalnej koncentracji 50
mg/l.  Nie  wolno dopuścić ażeby woda  ze  środkami do dezynfekcji  przedostała  się  do
użytkowane już sieci wodociągowej. 

Czas  dezynfekcji  związkami  chloru  lub  sodu  powinien  trwać  24  godz.  (czas
kontaktu).

W przypadku zgody użytkownika dezynfekcje można przeprowadzić łącznie z próbą
ciśnieniową.

Po usunięciu wody zwierającej związki chloru rurociąg należy ponownie dwukrotnie
przepłukać woda uzdatnioną. Po upływie 48 godz, od przeprowadzenia dezynfekcji należy
pobrać  próbki  wody  z  rurociągu  i  dokonać  badań  bakteriologicznych.  Badania
bakteriologiczne winny być dokonane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

3. Przyłącza wodociągowe.
Dwa przyłącza wodociągowe biegnąć będą od proj. sieci wodociągowej  Ø160 do

studzienek  wodomierzowych  zlokalizowanych  na  dz.  nr  571/13.  Rurociąg  przyłączy
wykonany będzie z rur Ø160 PE.

W  pkt.  W30-31  – w  celu  umożliwienia  wykonania  przyłączy  wodociągowych
wbudować  trójniki  kołnierzowe  Dn150/150,  a  następnie  wbudować  zasuwy  Dn150  z
obudową teleskopową i skrzynką uliczną oraz  kołnierze ślepe Dn150 lub łączniki rurowo –
kołnierzowe do rur PE  Ø110 w przypadku gdy przyłącza będą wykonywane równocześnie z
siecią.

Przyłącza wodociągowe oraz studzienki wodomierzowe stanowią odrębne opracowanie.

4. Wytyczne realizacji.
4.1. Składowanie rur.
Rury  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  składowane  tak  długo  jak  to  możliwe  w
oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyżej niż na dwa metry wysokości. Gdy rury są składowane w stertach należy zastosować
boczne wsporniki drewniane w maksymalnych odstępach 1,5 metra. Gdy nie jest możliwe
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych
łatach o szerokości minimum 50 mm o takiej  wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na
ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 metry. Rury o różnych średnicach i grubościach
winny być składowane oddzielnie, a gdy jest to niemożliwe, rury o  najgrubszych ściankach
winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej  niż siedem
warstw  lecz  nie  wyżej  niż  1,5  metra.  Rur  z  PE  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając
przewietrzanie.  Oba  końce  rur  zabezpieczone  są  zaślepkami,  które  winny  być  zdjęte
dopiero bezpośrednio przed montażem.

4.2. Wykopy pod rurociągi.
Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych w ulicach metodą tradycyjną należy

przewidzieć  zgodnie z „Wytycznymi projektowania ulic" opublikowanymi przez Generalną
Dyrekcję Dróg Publicznych.  Jeśli grunty są niespoiste lub  głębokość wykopów przekracza
1,5m należy wykonać szalowanie wykopów. Przejścia rurociągiem przez ulice odchodzące,
dochodzące oraz wjazdy do posesji należy wykonywać  „połówkowo" bądź bezwykopowo
tak aby był  możliwy dojazd i  dojście do przyległych posesji.  Wykopy pod przedmiotową
inwestycję należy wykonać zgodnie z PN-B-10736 „Roboty ziemne.  Wykopy otwarte dla
przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania”.  Należy
zwrócić szczególną uwagę na właściwe zagęszczenie gruntu po robotach montażowych (min.
Is= 0,95), aby zapobiec osiadaniu. W przypadku stwierdzenia iłów zwartych lub pół zwartych
grunt należy wymienić i uzyskać wskaźnik zagęszczenia min. Is= 0,95.
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Na  całej  długości  projektowanego  rurociągu  wodociągowego  projektuje  się
wykonanie wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 

Wykopy wykonywane mechanicznie przewiduje się:

-  W  drogach  utwardzonych  i  terenach  zabudowanych,  jako  wąsko  przestrzenne,
obudowane (umocnione).
-  W drogach nieutwardzonych  i  terenach niezabudowanych  wykopy bez umocnień,  ze
skarpami o nachyleniu 1:0,6 dla gruntu III kat. 

Wykopy wykonywane ręcznie przewiduje się:
- W rejonach istniejącego uzbrojenia, z zabezpieczeniem uzbrojenia przed uszkodzeniem.
- W rejonach zbliżenia do drzew.

Rodzaj  wykopu  należy  dobrać  w  zależności  od  indywidualnych  warunków
występujących na poszczególnych odcinkach budowy kanałów i rurociągów.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy zastosować się
do treści uzgodnień z właścicielami lub władającymi tych sieci, a ponadto wykonać przekopy
próbne dla dokładnej lokalizacji uzbrojenia. 

W  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  nie  stosować  wykopów  mechanicznych.
Wszystkie  przewody  krzyżujące  się  lub  biegnące  równoległe  z  wykopem  należy
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  wykonać  podwieszenie  w
sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie
ludzi. 

4.3. Układanie rurociągów.
Rury  należy  układać  na  podsypce  tak,  aby  ich  podparcie  było  jednolite  na
całej długości.

Podsypka powinna spełniać następujące wymagania:
• Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
• Materiał nie może być zmrożony,
• Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop

do poziomu  podsypki.  Wysokość podsypki  powinna wynosić 0,1 – 0,15 m. Jeżeli  w dnie
wykopu występują kamienie o  wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne wysokość
podsypki  powinna  wynosić  0,20  metra.  Montaż  rurociągów  może  odbywać  się  w
temperaturach  0  -  30  stopni  Celsjusza.  Podczas  wykonywania  prać  montażowych
należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczanie  rur  przed  przemieszczaniem się
podczas wypełniania wykopu. Na załamaniach rurociągu i przy odgałęzieniach  zastosować
bloki  oporowe. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić ją od
betonu  grubą  folią  PVC  lub  PE-HD.  Armaturę  montować  na  podparciach  z  bloczków
betonowych.  Po zmontowaniu  rurociągu i  wykonaniu  bloków oporowych  należy  wykonać
obsypkę do wysokości 0,20 metra nad rurę po zagęszczeniu. Stopień zagęszczenia powinien
wynosić  Is~0,95.  Dalej  wykop  można  wypełnić  materiałem  rodzimym  z  zagęszczeniem
warstwami. Stopień zagęszczenia powinien wynosić Is=0,95.

Do czasu przeprowadzenia próby ciśnienia na szczelność i odbioru miejsca połączeń
muszą być niezasypane.

Po wykonanej  próbie  ciśnienia,  dezynfekcji  i  odebraniu  sieci  należy  wodociąg
przepłukać i zlecić włączenie do istniejącego układu zasilania w wodę.

W  MIEJSCACH  KOLIZJI  Z  ISTNIEJĄCYM  UZBROJENIEM  ROBOTY
PROWADZIĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

Po  wykonaniu  robót  montażowych  zlecić  pomiar  powykonawczy  uprawnionemu
geodecie. Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
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4.4. Montaż elementów uzbrojenia.
Armaturę  montować  na  bloczkach  betonowych.  Połączenia  zabezpieczyć

odpowiednią taśmą. Po zasypaniu wykopów wykonać koperty betonowe wokół skrzynek
(w nawierzchniach nieutwardzonych) i  umieścić tabliczki orientacyjne zgodnie z normą PN
86/B-09700.

4.5. Wpływ obiektu na środowisko, odpady.
Podczas  realizacji  robót  woda  będzie  zużywana  do  prób  szczelności,  płukania  i

dezynfekcji rurociągu.
Podczas  prowadzenia  robót  wystąpi  emisja  zanieczyszczeń  w  postaci   spalin

emitowanych do środowiska z pracujących urządzeń silnikowych (zagęszczarki). Czas jej
trwania  i  wielkość  będą  ograniczone  i  pomijalnie  małe  aby  stanowić  zagrożenie  dla
środowiska.

Projektowana  inwestycja  to  mało  znaczące  przedsięwzięcie  budowlane,  którego
realizacja  wiązać  się  będzie  z  uciążliwościami  związanymi  z  prowadzeniem  robót
budowlanych, dowozem materiałów, wywozem odpadów oraz nadmiarem gruntu itp.

Z  uwagi  na  lokalizację  inwestycji  w  pobliżu  budynków  mieszkalnych,  oraz
innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi uciążliwość obiektu dla ludności, w trakcie
budowy,  pod względem  hałasu, drgań oraz uciążliwość związana z emisją spalin będzie
występować, ale nie będzie znacząco  przekraczać dotychczasowej związanej z ruchem
ulicznym.  W  związku  z  tym,  proponuje  się  by  zminimalizować  uciążliwości  dla
okolicznych  mieszkańców roboty  powinny  być  realizowane  w  czasie pierwszej  zmiany
roboczej i wykonane w możliwie szybkim tempie.

W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów
budowlanych istniejącego terenu. Konieczne będzie dokonanie częściowej wymiany gruntu w
niezbędnym zakresie umożliwiającym posadowienie rurociągów.
Poniżej podano rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania:

• Grunt  z  wykopów  -  wykorzystanie  do  pokrycia  niedoboru  gruntu  na  nasypy
niebudowlane.
Podczas  prowadzenia  robót  wystąpi  emisja  hałasu  i  wibracje  emitowane  do

środowiska  z  pracujących  urządzeń  mechanicznych.  Czas  jej  trwania  i  wielkość  będą
ograniczone i pomijalnie małe, aby stanowić zagrożenie dla środowiska.

Realizowana  inwestycja  nie  będzie  miała  wpływu  na  istniejący  drzewostan,
powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Zaprojektowane i przyjęte
rozwiązania techniczne eliminują wszelkie możliwe wpływy.

5. Uwagi dla wykonawcy i Inwestora

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z zarządcą sieci wod. - kan. WOZ
w Goleniowie typ oraz rodzaj kształtek, armatury i materiałów użytych do budowy.
2. Próbę szczelności sieci wodociągowej należy wykonać na ciśnienie 1 MPA w obecności
przedstawiciela dostawcy wody.
3. Próby ciśnieniowe powinny trwać 30min.
4.  Próby wykonywać w oparciu  o normę  PN-B-10725:1997 oraz instrukcję montażową
układania w gruncie rur PE wydaną przez producenta rur.
5. Podczas wykonywania robót budowlanych należy stosować się do uwag zawartych w
opinii ZUDP.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązującymi normami PN i BHP.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Opracował: Projektował : Sprawdził:

mgr inż. Grzegorz Matys mgr inż. MARCIN KMITA
upr. bud. ZAP/0101/PWOS/12

mgr inż. PAWEŁ KUWIK
upr. bud. ZAP/0059/POOS/05
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III.      BiOZ  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuję, że
przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony. Specyfika
prowadzonych  robót  budowlanych  może  stwarzać  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w  szczególności  przysypania  ziemią  podczas
wykonywania wykopów i robót wykonywanych w wykopach.

1)     Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów:

SIEĆ WODOCIĄGOWA NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

Z PRZYŁĄCZAMI.
DZ. NR GEOD. 27/67, 27/124, 27/126, 22/3, 571/13, 571/12, 571/6, 571/14

OBR. LIPNIK, GM. STARGARD

2)     Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na istniejącym obszarze obejmującym teren budowy znajduje się istniejąca i projektowana
infrastruktura  techniczna,  roboty  prowadzone  będą  w  pasie  drogowym  o  nawierzchni
utwardzonej i gruntowej oraz na terenie działek niezabudowanych i nieutwardzonych.

3)     Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą    stwarzać    
zagrożenie bezpieczeństwa:  

Opracowanie  projektowe  nie  przewiduje  elementów  zagospodarowania,  które  mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę w momencie przeprowadzania prac budowlanych
w pobliżu i w skrzyżowaniach z istn. sieciami zgodnie z treścią opinii ZUDP. Prace należy
przeprowadzać zgodnie z instrukcjami zarządcy sieci i odpowiednimi przepisami.

4)         Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  
robót  budowlanych,  określające  skałę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i        czas  ich    
wystąpienia:  

1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą
być  wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren  przy  wykopie  nie  jest  obciążony  w  pasie  o  szerokości  równej  głębokości
wykopu.

2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej niż 2 m,
można  wykonywać,  jeżeli  pozwalają  na  to  wyniki  badań  gruntu  i  dokumentacja
geologiczno – inżynierska.

3. Zabezpieczenie  ażurowe  ścian  wykopów  można  stosować  tylko  w  gruntach
zwartych.
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Stosowanie  zabezpieczenia  ażurowego  ścian  wykopów  w  okresie  zimowym  jest
zabronione.  Ze  względu  na  konieczność  wykonania  wykopów i  robót  montażowych  w
wykopach  oraz  wykorzystania  maszyn  i  urządzeń  technologicznych  mogących  w razie
niewłaściwego  użytkowania  spowodować  zagrożenie  dla  osób  wykonujących  prace
budowlane,  oraz  niebezpieczeństwo  osób  postronnych,  należy  zwrócić  uwagę  na
zabezpieczenie  miejsca  realizacji  prac  budowlanych  oraz  dokonać  niezbędnych
(przewidzianych  przepisami  BHP)  czynności  w  celu  przeszkolenia  technicznego  oraz
dostępnych  środków  ostrożności  mających  na  celu  eliminację  wszelkich  możliwych
zagrożeń.

Roboty  ziemne  należy  przeprowadzić  zgodnie-z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  "W sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych" z późn. zmianami:

 Roboty  ziemne  powinny  być  wykonywane  na  podstawie  projektu,  określającego
położenie  instalacji  i  urządzeń  podziemnych,  mogących  znaleźć  się  w  zasięgu
prowadzonych robót.

 W czasie  wykonywania  robót  ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  i
umieścić napisy ostrzegawcze.

 Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:
elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe  i
kanalizacyjne  powinno  być  poprzedzone  określeniem przez  kierownika  budowy
bezpiecznej odległości,  w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci,  i
sposobu  wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania tych robót
ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie
lub użytkowaniu  znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót  należy oznakować
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu istniejących instalacji podziemnych, a także
pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

 W  czasie  wykonywania  wykopów  w  miejscach  dostępnych  dla  osób
niezatrudnionych przy  tych robotach należy wokół  wykopów pozostawionych  na
czas zmroku i w nocy ustawić balustrady z poręczami na wysokości 1,1 m nad
terenem  i  w  odległości  1  m  od  krawędzi  wykopu,  zaopatrzone  w  światło
ostrzegawcze koloru czerwonego.

 Jeżeli  teren na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być ogrodzony,
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
1. w  odległości  mniejszej  niż  0,6  m  od  krawędzi  wykopu,  jeżeli  ściany  wykopu  są  

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
2. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

- Przy wykonywaniu  robót  ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć  w  
terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio oznakować.

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu.

- W czasie wykonywania robót  ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się  
nawisów gruntu.

- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza  
granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

- Przebywanie  osób  pomiędzy  ścianą  wykopu  a  koparką,  nawet  w czasie  postoju,  jest  
zabronione.

- W  czasie  wykonywania  koparką  wykopów  wąskoprzestrzennych  należy  wykonywać
obudowę  wyłącznie  z  zabezpieczonej  części  wykopu  lub  zastosować  obudowę
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
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- W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od  
dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1. w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m
2. w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m

-  Zakładanie  obudowy  lub  montaż  rur  w  uprzednio  wykonanym  wykopie  o  ścianach
pionowych  i  na  głębokości  poniżej  1  m  wymaga  tymczasowego  zabezpieczenia  osób
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników przed    przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  instalacyjno  -  inżynieryjnych  należy
przeprowadzić wszelkie wymagane prawem szkolenia pracowników wykonujących roboty
budowlane,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przepisów  BHP  w  porozumieniu  z
dostawcami  (producentami)  wykorzystywanych  technologii  (materiałów,  urządzeń)
budowlanych.

Pracodawca  jest  obowiązany  udostępnić  pracownikom,  do  stałego  korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
I stosowanych  procesów  technologicznych  oraz  wykonywania  prac  związanych  z  

zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
II obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
III postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
IV udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności,
które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady bezpiecznego wykonywania
pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

6)               Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych       w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających  
bezpieczna i sprawną komunikacje, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- organizacja miejsca budowy zapewnić musi dogodność komunikacyjną umożliwiającą  
sprawną ewakuację ze stref potencjalnego zagrożenia zdrowia ( oraz ich sąsiedztwa).  
Drogi ewakuacyjne oraz drogi do nich nie mogą być zastawiane. Wymagania dla dróg  
ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane i dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej.

- pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy
określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. 
W szczególności pracodawca obowiązany jest:

1. zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników  
szkodliwych  dla  zdrowia  i  uciążliwości  -  z  uwzględnieniem  możliwości  
psychofizycznych pracowników,
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2. zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników głównie  przez  
stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń.

W  sytuacji  gdy  ograniczenie  zagrożeń  w  wyniku  zastosowanych  rozwiązań
organizacyjnych  i  technicznych  nie  jest  wystarczające,  pracodawca  jest  obowiązany
zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrożeń.

1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

2. Maszyny do robot ziemnych mogą być  obsługiwane wyłącznie przez osoby, które
ukończyły szkolenie, otrzymały świadectwo oraz wpis do książki operatora.

Opracował:
mgr inż. MARCIN KMITA
upr. bud. ZAP/0101/PWOS/12
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IV.       ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY, DECYZJE, UZGODNIENIA
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