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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wykonania i odbioru robét
podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego
pod nazwg ,Budowa sieci wodociggowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wyonywaniu czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
wymienionego w punkcie 1.1 zadania, w zakresie zgodnym z rysunkami. Niniejszy
dokument, jako element skltadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac
samodzielnie, ale musi by¢ rozpatrywany tagcznie z dokumentacja techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznq

Zakres, ktorego dotyczy niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Techniczng dla
wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
ST-2 Roboty ziemne
ST-3 Roboty montazowe na sieci wodociaggowej

1.3.1. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze i
odczytywane w powigzaniu z rysunkami i ST jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie
Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie
norm, ktére ukaze sie nie p6Zniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie
miec¢ zastosowanie, o ile nie wskazano inacze;j.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje
Techniczne (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r. z p6Zn. zmianami)

1.3.2. CPV - WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe I roboty ziemne,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
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Dziennik Budowy
e obowigzkowy dokument wydany w oparciu o obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego przeznaczony do rejestracji proceséw i zdarzen wystepujacych w
trakcie i zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczegdlno$ci tych, ktére dotycza
zmian i odstepstw od projektu oraz, co do ktorych stwierdzenie prawidtowosci ich
wykonania po realizacji bytoby utrudnione lub niemozliwe.

Kierownik Budowy
e o0soba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia, wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Pas drogowy
e wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych i rowerzystow wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Woda gruntowa
¢ woda znajdujaca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu.

Prefabrykowany wyréb betonowy
e wyrob formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz miejsce jego zastosowania.

Pobocze
e cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Jezdnia
e czeSC¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dokumentacja projektowa
— dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i
parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Przeszkoda naturalna
e element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna
e dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Inspektor nadzoru
e o0soba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca
interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je - zwana dalej Inspektorem.
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Jednostka Projektowa

e osoba lub zespét oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci
zadania.

Jezdnia
e cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

Kierownik Budowy
e osoba posiadajagca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia, wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa

e kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty
Wykonawcze i Przedmiary Robét), ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektow bedacych przedmiotem Robdt.

Konstrukcja nawierzchni
— uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Materiaty i wyroby
— wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia
— warstwa majaca za zadanie przejac¢ i roztozy¢ obcigzenie pochodzace od ruchu na
podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni

terenu.

Objazd tymczasowy

— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé
— zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie inspektora
— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant
— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
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Przedmiar robot
— wykaz robo6t, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoSci technologicznej ich
wykonania.

Rekultywacja
— roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki
— cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy
— teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane
— cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno

uzytkowych.

Zamawiajqcy
— jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zadanie.

1.5. Wpyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych oraz robot tymczasowych

Przed rozpoczeciem rob6t dokona¢ odpowiednich pomiaréw geodezyjnych w celu
skonfrontowania ich z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci dokona¢ stosownych korekt w uzgodnieniu z jednostka
projektowa. W trakcie realizacji nalezy prowadzi¢ wszelkie pomiary wynikajace z
technologii wykonania prac budowlanych. W przedmiotowym zadaniu moze wystapic
konieczno$¢ wykonania tymczasowego ogrodzenia sktadowiska materiatu na placu
budowy. Ewentualng konieczno$¢ budowy tymczasowych obiektéw organizacji placu
budowy Wykonawca oceni indywidualnie na podstawie wizji terenu i uzgodnien przy
udziale Inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbidérek Wykonawca wywiezie na
miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora.

1.6. 0godlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy oraz
bezpieczenstwo terenoéw, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng
ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

e hatasem,
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e wibracja,

e drganiamii wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wdd i
powietrza,

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow,

e zanieczyszczeniem S$Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i
metalami ciezkimi,

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.7. Informacje o terenie budowy

Teren budowy jest terenem stosunkowo ptaskim z spadkiem w kierunku miasta
Stargard. Dojazd do terenu budowy bezpos$rednio z drég.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
wraz z Specyfikacja Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ ochrony powierzonego pod
zagospodarowanie terenu budowy.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wiasnym zakresie lokalizacji punktéw
gtownych trasy wraz ze wspotrzednymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa

1.7.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
zawarciu umowy:

e Projekt budowlany i wykonawczy,
e Przedmiary robot,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.7.2.2. Dokumentacja projektowa, ktérg opracuje Wykonawca:

e Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w
wode, projekt zagospodarowania placu budowy,

e Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdétowych ST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inspektora,

e Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robdét,

¢ Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

¢ Dokumentacja powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie
uzgodnienia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inspektora.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie lub
zmiana Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujace lub zamienne rysunki i ST na wtasny koszt w 5 egzemplarzach i
przedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji
Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:
e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych,
e uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
e sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wtgczone w ceny jednostkowe.

1.7.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza projektami, specyfikacjami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiggniecia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac¢ te informacje kolejno
w czeSciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od
cato$ci projektu.

Wykonawca powiadomi Inspektora na piSmie o wszelkich zauwazonych btedach
lub niescistoSciach w projektach i specyfikacjach oraz o konieczno$ci opracowania
dodatkowych rysunkéw i specyfikacji niezbednych do realizacji Kontraktu.

Uwaza sie, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych
mu w Dokumentacji Projektowej za w peilni wystarczajacy do zrealizowania robdt
objetych kontraktem.

1.7.2.4. Rysunki przyjete przez Inspektora

Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz i/lub =zastrzezenia dotyczace
rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od
daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez
Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na piSmie.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢
sie z Inspektorem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed
datg konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inspektora, Wykonawca powinien dostarczy¢
rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.
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1.7.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki
dostarczone Inspektorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej,
prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robdt nie
p6Zniej niz 14 przed datg przekazania. OpodZnienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako opdzZnienia w terminowym wykonaniu robét.

1.7.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczego6lnione w nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z calg
dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajagce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$c¢ ich wazno$ci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Warunkach
Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST
oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych btedéw, nieScistosci itp. po
tym terminie nie moga skutkowac¢ opézZnieniami lub wstrzymaniem robo6t. Dziatania takie
beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co
do poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem
do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji
budowy uwzgledniajacy sposOb zabezpieczenia terenu budowy przed ingerencja osob
trzecich. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
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rozpoczeciem w sposob zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz jezeli zajdzie
taka konieczno$¢ przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres wystepowania utrudnien.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie
budowy i na objazdach poza nim w zakresie drég publicznych i wewnetrznych, zgodnie z
zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji Robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb
uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wiaczony w cene kontraktowa w ramach poszczegélnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca powinien wprowadzi¢ rozwigzania organizacyjne, polegajace na
utrzymaniu w odpowiedniej czysto$ci wymienionych nawierzchni w obrebie terenu robot,
a takze nawierzchni publicznych poza tym terenem.

1.7.5. Zaplecze Zamawiajqcego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z og0lnie
przyjetymi wymaganiami.

1.7.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W Okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e powstate w czasie robot odpady utylizowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami dotyczacymi ochrony $srodowiska,
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e podejmowac¢ wszelkie majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Transport odpad6éw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z Kktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktore speiniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,
e pozostatoSci powstajagce w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem Ilub

unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi Ilub unieszkodliwiane z

zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktéorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych
na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajagcym
dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany
jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.:

e zastosowanie sprzetu wysokiej jakos$ci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,

e wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen
na tzw. biegu jatowym),

e zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00+6.00.

1.7.7. Wykopaliska - prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opo6Znienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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Nad cato$cig prac ziemnych w zakresie terenu objetego ochrong konserwatorska
musi zosta¢ zapewniony nadzdr archeologiczny, umozliwiajacy prawidtowg weryfikacje i
dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem archeologicznym,
dostosowang jednocze$snie do warunkéw inwestycji. Wykonawca nadzoru
archeologicznego przed przystagpieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie nadzoru od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w ktérym zostang
szczegbtowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy
przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji budowy Inwestor
zobowigzany jest powiadomi¢ odpowiedni Urzad Ochrony Zabytkéw o terminie
rozpoczecia tych robot oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzér nad
przedmiotowa inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ sie do obserwac;ji
nawarstwien kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postepem robot ziemnych. W
przypadku odstoniecia reliktéw zabudowy, obiektéw zabudowy, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowac
je i zadokumentowac w sposoéb opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy
i fotograficzny.

1.7.8. Niewypatly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu
oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.7.9. BHP i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegblnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr
151 i uzgodni go z Inspektorem. . W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej zostaly uwzglednione w cenie umownej i
nie podlegaja odrebnej zaptacie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 wtaczone w ceny jednostkowe.
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1.7.10. Odpowiedzialnos¢ prawna i stosowanie przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac¢ Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.11. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Za kazde nieuzgodnione wejsScie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na minimum 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela
nieruchomosci na ktéorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.
Po zakonczeniu rob6t winien uporzadkowac teren i naprawic zaistniate szkody. Na koniec
nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy, iz wtasciciel terenu nie rosci sobie Zadnych pretensji
do Wykonawcy. Koszty wejscia w teren odpowiedzialnos$ci nalezy wliczy¢ w Kkoszt
wybudowania infrastruktury.

W  przypadku uszkodzen ukitadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli
nieruchomos$ci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych
poza projektowang siecia, zwigzane np. z przebudowg infrastruktury techniczne;j,
magazynowaniem materiatow itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowigzek do przywroécenia dziatki do stanu pierwotnego badZz do naprawy lub
zadoS$cuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wtasciwym sadem.

1.7.12. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
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przewozie bedzie powiadamial Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.7.13. Rownowaznos¢é norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi do zatwierdzenia. W
przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostaty
wskazane nazwy producenta, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatdw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamoéwienia, ktore
wskazujag lub moglyby wskazywa¢ na konkretnego producenta, nie stanowi to
preferowania wyrobu czy materiatow danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na
cechy - parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiajacy
dopuszcza w takim przypadku sktadanie ofert rownowaznych z zastosowaniem innych
materiatdbw 1 urzadzen niZz opisane nazwg producenta, nazwa wtlasng, znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem materiatéw czy urzadzen stuzacych do
wykonania niniejszego zamoéwienia, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych, eksploatacyjnych i jakoSciowych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji.

2. MATERIALY

2.1. Urzgdzenia i materialy budowlane zastosowane do prac i elementy
towarzyszqce

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z
wymaganiami dokumnetacji projektowej i niniejszych specyfikacji technicznych. Nie
przewiduje sie dopuszczania materiatéw badz wyrobow bez zgody Zamawiajacego i
Inspektora. Wykonawca powiadomi Inspektora oraz Zamawiajacego o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora i Zamawiajacego.

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem
Budowlanym.

Dla Materiatéw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Projektowej oznaczac
bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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2.2. Wyroby nie odpowiadajqgce wymaganiom

Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych wyrobow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego Zrdédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i
jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopdw, beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty
wyszczego6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni warunki sktadowania dostarczonych na budowe materiatéw i
wyrobow zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie materiaty znajdujgce sie na
terenie robot powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach
zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kontraktowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek staja sie wtasno$cia Wykonawcy i
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujagcym z
wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja)
w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych.

Materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste
odlegtosci odwozu materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie
ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku do zatozonych w ofercie
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci
uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim
wtascicielem tych sieci na koszt wtasny.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okoliczno$ci, z materiatem z rozbiorki postgpic jak
w przypadku pozostatych materiatéw rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu nie
podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

2.7. Urzqdzenia i wyposazenie

Wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia powinny by¢ dostarczone na budowe
i skladowane z zachowaniem wytycznych zawartych w kartach technicznych
producentow.

Wykonawca odpowiada za dostarczone urzadzenia i wyposazenie ktére mieszcza
sie w zakresie ztozonej przez niego oferty do czasu przekazania catego obiektu, badz za
uzgodnieniem z Inspektorem do momentu indywidualnego odbioru tych urzadzen.
Wszystkie dokumenty zwigzane z zainstalowanymi urzadzeniami, szczeg6lnie dokumenty
dozorowe i gwarancyjne, zostang przekazane zamawiajagcemu za protokolarnym
poswiadczeniem w dniu ich odbioru.
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2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na Srodowiska. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.); jednoczesnego
wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu materiatéw sypkich i sztukowych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne
ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne itp.).

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

Kontraktu oswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora.

Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie speniajagce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
opuszczone na S$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych
rob6t 1 witasciwoSci przewozonych materiatdbw. Transport nalezy prowadzi¢
przestrzegajac wytycznych normowych dla poszczegélnych materiatéw i wyrobéw oraz
zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréow. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie wymaganiami norm
przedmiotowych. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materialow i elementéw robot musza by¢
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych
zgtoszeniem robo6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestyciji,
nie objetych pozwoleniem na budowe, wynikajagcych z przyjetej technologii robot,
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomos$ci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac
odpowiednie S$rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dzialan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okres§lonym przez Inspektora. W przypadku
niewykonania w terminie Polecen Inspektora skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie
roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cia dokumentacji, ustali¢ miejsca
kolizyjne i opracowac szczeg6ty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany
sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien powiadomi¢ witascicieli urzadzen przed przystgpieniem do robét
zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowej.

5.1. Roboty pomiarowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi wDokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego
ODGKiA zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania,
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. W przypadku koniecznosci likwidacji lub
zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych Wykonawca wykona je na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i Kkartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne
dane odnoSnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokoSciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy -ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego do panstwowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.
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Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe -zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczeg6lnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejacej sytuaciji,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy, sieci i obiektéw inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawcza.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang, jeSli wymagal tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.  Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robot.
Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w dokumentacji
projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokoSciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W miejscu przebiegania
sieci wodociggowej, warstwa humusu powinna by¢ zdjeta i sktadowana w haldy z
przeznaczeniem do poOZniejszego uzycia. Ewentualna rekultywacja, umacniania skarp,
zaktadaniu trawnikéw czy sadzeniu drzew i krzewéw oraz inne czynnos$ci zwigzane z
wykonywaniem tych prac nie przewidziane w Specyfikacji Technicznej winny zosta¢
utrwalone i uwidoczniong w Dokumentacji Powykonawczej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej lub
wskazaniami Inspektora.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopéw. Przed rozpoczeciem wtasciwych roboét ziemnych
Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopéw odkrywkowych i przekopow w celu
ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych. Nachylenie terenu przy wykopie
powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na szerokosSci 4 Kkrotnej
gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie prowadzonych robot zostang stwierdzone obiekty -
instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwlocznie
poinformowac Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia sieci
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wodociggowej na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora oraz wiadze konserwatorskie.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie
kolejnoscig robét. Powinno by¢ prowadzone rownomiernie. Przed zasypaniem wykop
powinien by¢ oczyszczony i odwodniony.

Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i zanieczyszczony. Wykonawca
moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna by¢
zageszczana co 20-30 cm. Mozna ja zageszczal recznie lub mechanicznie. Grunt nie
powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen i mie¢ naturalng wilgotno$¢ miejsca
wbudowania.

W czasie prac szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

e odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zastosowanie wtaSciwych gruntéw i frakcji oraz wiasciwej wilgotnosci,

e zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia
wykopow,

¢ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom.
Po zakonczeniu catosci rob6t ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego i sporzadzi¢
protokot koncowy.

W przypadku prac odtworzeniowych Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonania Kkoryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony
w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, tj. wbudowany w obiekt lub
odwieziony na odktad w miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzednych
podtoza. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora program wykonywania rob6t o mozliwie najwyzszej jako$ci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposOb, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

W przypadku braku wdrozonego systemu jakosSci program zapewnienia jakoSci
powinien zawierac:

e czeSC ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robot,

e sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, wprowadzania
ewentualnych dziatan korygujacych w procesach technologicznych, proponowana
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

e czeSC szczegblowa i 0ogolng opisujaca dla kazdego asortymentu robot,

e wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami, rodzaje i ilosci Srodkow
transportu,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw i stanéw magazynowych przed utrata
ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

e sposoOb i procedure pomiaréw i badan,

e sposoOb postepowania z materiatami nie speiniajgcymi wymaganych kryteriow.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakoSci jest takie prowadzenie realizacji rob6t aby zaplanowana
jako$¢ robot zostata osiggnieta. W specyfikacjach technicznych wykonania poszczegdlnych
robét okreslono szczegétowe zasady przeprowadzania badan jakosci. Wykonawca
odpowiada za peina kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. zapewnia on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robot z
czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, jednak nie rzadziej niz
jest to okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi stosowane S$wiadectwa wykazujace wazno$¢ legalizacji
stosowanych urzadzen pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiennstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie
mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez wychowawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, nalezy stosowa¢ wytyczne Kkrajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan
Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatow,
zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty musza umozliwia¢ prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja:

e Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,

e Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejacg Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta
norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodno$ci z ta aprobatg,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnoSci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zatagczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo
posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci
dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Dla produktéw wytwarzanych przemystowo dokumenty te musi wydac¢ producent,
w razie koniecznoSci popierajac je $wiadectwami badan.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda
dokonywane na biezaco i beda opisywac¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
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bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

e date przekazania placu budowy i dokumentacji projektowe;j,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych robot,

e daty i czynno$ci geodezyjne oraz zgodno$¢ warunkoéw geodezyjnych z zatoZonymi,

zgloszenia robét zanikowych i daty ich zatwierdzania,

e informacje o przebiegu robét, napotkanych trudnosciach i przeszkodach,
informacje o okresach przerw w realizacji z podaniem przyczyn, informacje o
wstrzymaniu i rozpoczeciu robot,
informacje pogodowe szczegolnie dla robot z ograniczeniami temperaturami,
informacje o prowadzonych zabiegach pielegnacyjnych,
informacje o stosowanych materiatach,

w szczegblnosSci zamiennych, o pobieranych prébkach do badan i ich wynikach,
informacje o zastosowanych procedurach i wprowadzonych $rodkach
bezpieczenstwa, istotne uwagi dotyczace przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania

sie.
7.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét nalezy przeprowadzac

w sposoéb ciggty i w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.3.  Pozostate dokumenty budowy

Pozwolenie (jesli wymagane) na realizacje zadania budowlanego lub zgtoszenie,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno -prawne,

Protokoty odbioru robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
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spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniem formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Na roboty rozliczane kosztorysowo zostang sporzadzone powykonawcze obmiary
robét. Beda one okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i wprowadzonymi do niej zmianami oraz specyfikacji technicznej, w
jednostkach i na zasadach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét, Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na piSmie. Obmiar zaawansowania odcinkéw robét (stanowigcych cze$¢ pozycji
rozliczeniowej - kosztorysowej) bedzie przeprowadzony w okresach zgodnych z
harmonogramowymi okresami ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inspektora.

8.2. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy musza zostaC zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia te lub sprzet musi posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe ktére beda w catym okresie trwania robét stosowane w czasie
obmiaru rob6t wymagaja badan atestujacych.

8.4. (Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda uzupeinione odpowiednimi szkicami,
ktérych wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem. Obliczenia wraz ze szkicami beda
kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych robét, a ich wyniki
zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w Formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:
e odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbiér konicowy.

9.2. Odbior robot zanikowych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.

9.3.  Odbior koricowy
9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych w punkcie 9.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowe, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna.
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W przypadkach niewykonania zaleconych przez Inspektora w trakcie realizacji
robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
Protokét Koncowego Odbioru Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

1. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Inspektora oraz dodatkowsg, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe i

ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

Dziennik Budowy.

Ksigzke Obmiardéw.

Wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z

Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia Jako$ci.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zgodnie z Specyfikacjg Techniczng i
Programem Zapewnienia Jakosci.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Dokumentacje robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wtascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

v W

powykonawczej.
11. Dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne =zainstalowanych
urzadzen.

12.0perat z pomiarow odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich
prowadzonych w trakcie budowy.

W przypadku, gdy wg Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty ogéblne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z Specyfikacja
[stotnych Warunkéw Zamowienia ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie
podlegaja odrebnemu rozliczaniu. Cze$ciowe nalezno$ci za wykorzystane media,
organizacje placu budowy zostang realizowane dla wtasciwych jednostek wskazanych
przez Inspektora w porozumieniu z innymi Wykonawcami.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji.

11. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i jego zatwierdzenie przez
Zarzadce.

b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu i ich uzgodnienie,
zwigzanych z przyjeta technologia robot.

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

d) Optaty/ dzierzawy terenu.

e) Przygotowanie terenu.

f) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

g) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

b) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasno$¢ Wykonawcy).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
pOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnoSci opracowan
geodezyjno - kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. 2011 nr 44 poz. 481).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

33



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3g wymagania dotyczace
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia
»,Budowa sieci wodociggowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Technicznq

Zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét
dotyczacych wyznaczenia t Ustalenia rasy i punktow wysokoSciowych w zwigzku z
robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow
wysokos$ciowych wchodza:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktow
wysokosSciowych,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e odtworzenie trasy i punktow wysokosSciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
ogllne”.

1.5. 0gélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych
punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:
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e Paliki drewniane o Srednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i
dtugosci 0,3 m,
e Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z oznaczaniem gldwnych elementéw trasy oraz roboczych
punktow wysokosciowych beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okreSleniem wysokoSciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtownych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy
uzyciu jakiegokolwiek srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne
osi trasy oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecno$ci Zamawiajacego. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
Robot.

5.2.  Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi rurociggédw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1lcm w stosunku do rzednych okreSlonych w
Dokumentacji Projektowe;j.
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5.3.  Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosSciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych
okreslonych w dokumentacji projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich okresla¢ z doktadnoscig do 0,5cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
e wyznaczenie krawedzi wykopdw,
e wyznaczenie rzednych rurociggéw,
e wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych wykopéw w przekrojach
poprzecznych.

PowyzZsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogdlne”.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow
wysokosSciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e oS rurociagu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,

e robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00 “Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogéblne”. Odbiér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

ogolne” .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3g wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem wykopéw, ich odwodnieniem i
zasypaniem, ktore zostang wykonane w zwigzku realizacjq przedsiewziecia ,Budowa sieci
wodociggowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach
kategorii [-IV przy budowie obiektéw liniowych i obejmuja:

¢ wykonanie wykopow wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
e zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogdlne”.

o gleboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w
wykopie,mierzona w kierunku pionowym,

e odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopow,

e wskaZznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,

e strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podioza do
wysokoSci okreslonej w projekcie, ponad lico géry rury,

e strefa zasypKi - jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu,

¢ nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
robét z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacja Techniczna.
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2. MATERIALY

2.1. Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480.

2.2. Obsiew trawq

Wyboér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
speiniajace wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.3. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania roboét
proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,
e koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,

e spycharki gasienicowe 74 kW,

e 7zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

e szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

e wibromtoty,

¢ pompy,

e szalunkowe profile stalowe,

e zestawy iglofiltrowe,

e zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".
Zgodnie z technologia zatoZzona w Dokumentacji Projektowej do transportu
proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
¢ samochody samowytadowcze 10-20 ton,
e samochdd dostawczy do 0,9tony,
e samochdd skrzyniowy do 5 ton.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".

5.1. Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren robét za pomoca pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pasa szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku
mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad
staty. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z obudowa. Do obudowy wykopoéw
uzywac szalunkoéw plytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub
mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych - wyprasek. Przy duzych
gtebokosSciach przy pracach witaczeniowych na istniejacych kanatach stosowaé $ciany
szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywaé¢ obudowy
wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujag wody gruntowe, gdy teren nie jest
obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gteboko$ci wykopéw nieumocnionych
wynosza odpowiednio: w gruntach skalistych litych -4,0m, w gruntach bardzo spoistych
zwartych -2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sie
réznic¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajacego uzyty
zostanie do zasypania wykopdéw i wykonania nasypéw, a jego nadmiar wywieziony na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2. Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi.
Materiatem obsypki moze by¢ wylgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni,
$rednioziarnisty. Nalezy stosowac¢ wytacznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd
oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2
wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomoca zageszczarek typu lekkiego. Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub
ptyty wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ [s>0.95.
Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegélng uwage
na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy
zachowywac nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3. Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ piaskiem zasypowym lub gruntem rodzimym
po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykonac
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1S20,95 zageszczajac go warstwami 15cm. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s21,00, a ponizej 1,2m do 1s20,98. Zageszczarki
typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy 1m powyzej lica
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rury. Obudowe wykopu nalezy usuwal wylacznie w trakcie jego zasypywania i
zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie
podtoza i obsypki rury.

5.4. Roboty ziemne w obrebie skrzyZowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem ich wtiasciciela. Istniejace kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.5. Wilgotnosé¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosSci
optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej metodag wg PN-88/B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych
wartosci:
e w gruntach niespoistych + 2%,
e w gruntach mato i $rednio spoistych -+0% -2%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy
przesuszy¢ w sposOb naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢
gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie wodga. Sprawdzenie
wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadzic¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6. Wymagania dotyczqce zageszczania

W zaleznoSci od uziarnienia stosowanych materiatéw do zasypywania wykopow
zageszczenie gruntéw okreslane jest na podstawie:
e wskaznika zageszczenia Is,
¢ modutu odksztatcania E2.

Wskaznik zageszczenia - Is, gruntow w nasypach okreSlony wg normy BN-
77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpuséw nasypéw spetnia¢ wymagania
podane w Tablicy 1. Wymagania odno$nie wartosci Is sa zgodne z norma ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac
nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm powinna
mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7. Odwodnienie wykopow
Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopoéw. W projekcie przewidziano

odwodnienie za pomocg pompowania bezposredniego z dna wykopu. Woda z
odwodnienia wykopow bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku lub kanatu, po
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uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgéd. Odwodnienie
wykopOw na czas trwania robdt wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
projekcie. Faktyczng ilo$¢ godzin pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robét i
potwierdzic¢ przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli robét.

Ogoélne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogdlne”.

Kontroli podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow,
nasypow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez
Zamawiajacego na biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowa¢ miedzy innymi:

¢ wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

¢ odwodnienia wykopow,

e zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
e zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

e sprawdzenie szeroko$ci wykopdw,

e sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

e sprawdzenie spadku dna wykopu,

e sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattuy,
zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz
czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach
Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac + 5cm,

e odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2cm,

e pochylenie skarp nie moze odbiegac¢ od projektowanego wiecej niz 10%,

e odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz +2%
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Ogélne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00 ,Wymagania Ogélne”.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0goélne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogolne”.

Odbiorowi robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i
ich zasypaniem wraz z zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg i Specyfikacja Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
e stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogllne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03

ROBOTY MONTAZOWE
NA SIECI WODOCIAGOWEJI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3g wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewziecia ,Budowa sieci
wodociggowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu sieci wodociggowych i obejmuja dostawe oraz montaz nastepujacych
elementéw:

e ruriksztattek z PE,

e Kksztattek z Zeliwa sferoidalnego,

e armatury,

¢ wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych PE.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania ogélne".

¢ wodociag - rurociag, w ktéorym woda transportowana jest pod ci$nieniem,

e potaczenia kotnierzowe —-potaczenie dwéch koncéw wyposazonych w kotnierze,

e proba cisnieniowa hydrauliczna -préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

e ciSnienie robocze -wysoko$¢ ci$nienia okreSlona w dokumentacji technicznej,
bedaca maksymalng r6znica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad
badanym odcinkiem przewodu a jego osia.

1.5. 0gélne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
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MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej

Specyfikacji Technicznej s3:

2.1.

2.2,

Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:

- PE 100 SDR17 PN10 do sieci wodociggowych,
-PE 100-RC SDR17 PN10 do sieci wodociggowych.

Armatura -rozwiqzania materiatowe

Zasuwa kotnierzowa dluga:

obudowa i gtowica wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,

ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania
powtoki z proszkéw epoksydowych lub EKB. Grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250
um. Temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C,

korpus zamykajacy (serce) wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z
nawulkanizowang powtoka z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W cze$ci uszczelniajacej
wrzeciono polerowane,

kostka zasuwowa mosiezna wykonana metoda prasowania i doktadnie
oszlifowana,

przelot zasuwy prosty bez gniazda,

przelot przez serce na catej dlugosci cylindrycznej (nie zawezony),

zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi wykonane z EPDM,

strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z woda,

Sruby taczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem
przed penetracja wody,

kolor zasuwy niebieski,

trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy,
skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z zeliwa lub
z polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymato$ci na temperature
+200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T).

Hydrant p.poz, nadziemny:

hydrant DN100 w wykonaniu podwojnie zabezpieczajacym przed wyptywem wody
w przypadku jego ztamania,

korpus (kolumna) i glowica wykonane z zZeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
pokryty wewnatrz i na zewnatrz powtoka ochronng z proszkéw epoksydowych o
grubosci powtoki min. 250 m; w cze$ci nadziemnej dodatkowa powtoka
poliestrowa zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV,

opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, glowica z odlewu
aluminiowego lub z Zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych jak wyzej, stopa
(cze$¢ podziemna z zamknieciem) z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych
jw.,
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opcjonalnie korpus wykonany ze stopow aluminiowych, pokryty powtoka
ochronng, hydrant z obrotowa gtowica lub korpusem, umozliwiajacy ustawienie
réwnolegte do jezdni lub osi wodociagu,

przytacze do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium -2 szt.,

przytacze do weza strazackiego, nasada typu B(100) z aluminium -1szt.,

gtowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

zawOr napowietrzajacy umieszczony w gtowicy hydrantu,

uszczelnienia hydrantu typu o-ring,

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych,
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu; w
potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z
PN-EN 1074-6,

wrzeciono, trzpien uruchamiajacy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej;
gwint walcowany w czes$ci uszczelniajacej, szlifowany,

kostka (nakretka) wrzeciona mosiezna, wykonana metoda prasowania, $ruby
taczace ze stali nierdzewnej A2 /70, nakretki A4/80,

w hydrantach z Zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z
mosiadzu,

stozek zaworu zamykajacego z zZeliwa biatego, szarego, sferoidalnego
zabezpieczony nawulkanizowang warstwga mieszanek opartych na bazie
kauczukéw lub elastomeru,

montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcja producenta (gérna krawedzZ
kotierza taczacego czes$¢ podziemng hydrantu z cze$cig nadziemng od 10-15 cm
nad powierzchnig),

napisy na glowicy i kolumnie w jezyku polskim,

kolor hydrantu -czerwony,

minimalna odlegto$¢ projektowanych hydrantéw od granic posesji winna wynosi¢
0,5m,

hydrant z pojedynczym zamknieciem; dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z
podwdéjnym zamknieciem po usunieciu kuli zamykajace;j.

Zespo6l napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi:

2.3.

zawOr na-i odpowietrzajacy chroniony jest przez kolumne wykonang ze stali
nierdzewnej,

materiaty konstrukcyjne zaworu -zywica POM i braz,

przy zabudowie podziemnej nalezy zastosowac skrzynke uliczng o otworze 300
mm lub wiekszym,

w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢
obudowe w warstwie drenazowej do wysoko$ci pokrywy.

Materiaty sypkie na wykonanie podtoza

Stosowa¢ piasek S$rednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke

piaskowo-zZwirowa o granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.
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2.4.  Sruby i nakretki

Stosowaé S$ruby ze stali nierdzewnej A2 i nakretki oraz podktadki ze stali
nierdzewnej A4.

2.5. Oznakowanie trasy rurociqgu

Do oznakowania trasy rurociagow z PE stosowa¢ taSme PEHD z wktadka
metaliczng. Oznaczenia lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE DN 50
wypetnione betonem z tabliczkami, lub tabliczki na obiektach statych np. budynki.

2.6. Zaprawy szybkowiqiqce
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;j.
2.7. Beton
W zaleznosci od rodzaju robét stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37.

2.8. Rury ochronne
e rury ochronne PE100 RC SDR17 Srednicy zewnetrznej 250mm,
e podpory Slizgowe,
* manszety.

2.9. Rurociqgi tymczasowe do odwodnien
Rurociagi o $Srednicy 133mm szybko zigczne.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot
proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m3,
e zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

e zageszczarki ptytowe,

e wiertnice,

e zgrzewarki doczotowe,

e agregat pradotworczy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".
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Zgodnie z technologia zatoZona w Dokumentacji Projektowej do transportu
proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
¢ samochody samowytadowcze 10-20 ton,
e samochdd dostawczy do 0,9 tony,
e samochdd skrzyniowy do 5 ton,
e dluzyca,
e ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
Transport powinien zapewniac:
e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoélne warunki wykonania robét

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" i Warunkach Technicznych.

5.2. Wykonanie podtoza

Posadowienie rurociaggéw; wg. opisOow podanych na profilach i w opisach
branzowych.

5.3. Montaz rur
5.3.1. Ogdlne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza
0-30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w
wyKkopie.

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami
od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Zmiany kierunku wykonywac¢ wytacznie za pomoca ksztattek systemowych lub dla
rur z PEHD poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta
rur co do promienia giecia.

Przy potaczeniach koinierzowych uzywaé uszczelek odpornych na dziatanie
Sciekow i stosowac nastepujace zasady:

e przeciwlegte sruby nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,
e gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac¢ ponad nakretke na wysokos¢ réwnag
$rednicy $ruby, nie wiecej jednak niz 25mm.
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W czasie wykonywania potaczen koinierzowych nie wolno:

e docigga¢ Srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

e pozostawiac Sruby nie dokrecone,

e pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.

Roboty ziemne zwigzane z budow3 rurociggéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-02.

5.3.2. Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD 1aczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za
pomoca elektromuf. Do zgrzewania uzywac zgrzewarek dostarczonych lub dopuszczonych
przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz
sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu musza by¢
zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania wszystkie
zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z warto$ciami ustalonymi przez
wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez
Inspektora. Na zmianach kierunku, przy odgatezieniach, na koncach przewodoéow i
wszedzie tam gdzie moga wystapi¢ nadmierne naprezenia montowac bloki oporowe
wykonane z betonu minimum C20/25. Bloki oporowe nalezy wykona¢ w gruncie
nienaruszonym przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. W celu umozliwienia
przemieszczania sie przewodu wzgledem bloku stosowac oddzielajaca folie z tworzywa
sztucznego. Wielkos$¢ blokéw oporowych dobiera¢ w zalezno$ci od parametréw gruntu ,
zagtebienia rurociaggu, kata skretu tuku i ciSnienia w rurociggu z tabel zamieszczonych w
katalogach producentéw rur. Potaczenia rurociggéw PEHD z armaturg koinierzowaq
wykonywac za pomoca tgcznikow rurowo-kotnierzowych.

5.3.3. Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego

Przed wykonaniem potaczen wewnetrzne powierzchnie oraz konce rur powinny
by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania
potaczenia powinno by¢ osiggniecie wspotosiowosci taczonych rur. Przed przystapieniem
do wykonywania kolejnego ztagcza, kazda ostatnia rura, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie cze$ciowej obsypki. Potagczenia z armaturg kotnierzowe.
Zmiany kierunku nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek systemowych.

5.3.4. Montaz armatury

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomoca potaczen kotnierzowych. Zasuwy i
hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytach betonowych.

5.4. Wykonanie préby szczelnosci

Wykonywa¢ hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy
ciSnieniu probnym 1,0MPa. Przed wykonywaniem prob szczelnoSci rurociaggi nalezy
odpowietrzy¢. Dtugosci odcinkow poddawanych probie szczelnosSci nie powinny
przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych préb szczelnoS$ci ziacza
rurociggéw i armatura powinny by¢ odstoniete.

51



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokona¢ préby ci$nienia
(min. 0,2MPa) i wydajnosci (min. 101/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urzadzenia.

5.5. Skrzyiowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ z nalezytg starannos$cig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i
pod nadzorem wtascicieli poszczeg6lnych sieci.

5.6. Oznakowanie trasy rurociqgu i armatury

Trasa rurociggu musi by¢ oznakowana za pomocg taSmy z PE z wktadka metaliczng
mocowang do obudéw zasuw. Armature oznakowaé za pomocy tabliczek z PEHD
umieszczonych na statych obiektach lub na stupkach PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

Kontroli podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem
rurociggéw, armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i prdba
szczelnosci.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggow

Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie cech materiatéw z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych
podanych w niniejszej Specyfikacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wedlug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w
szczegblnosci powinna obejmowac:

¢ badanie i zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg,

e sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

e badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

e badania odchylenia osi rurociagow,

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa usytuowania rurociggéw i
uzbrojenia,

e badanie odchylenia spadku rurociggow,

e badanie potgczen rurociggéw,
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e badanie stopnia zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggéow,

¢ wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze
niz 300m) i catego rurociggu przy ci$nieniu prébnym 1,0 MPa.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac * 2cm,

e odchylenie szerokos$ci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ + 5cm,

e odchylenie rzednych podioza nie powinno przekraczac+ 2cm,

e odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla
rur zeliwnych i # 10cm dla rur PEHD,

e ro6znice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociagéw zeliwnych +
2cm i +5cm dla rur PEHD,

e proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez
Inspektora,

e ciSnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej
ci$nienia préobnego (badanie odcinka przewodu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:
e 1m wodociaguy,
¢ 1 komplet zestawu hydrantowego nadziemnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza,
montazem rurociggdédw i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonanie podtoza,
e roboty montazowe rurociggdédw wraz z odcinkowa préba szczelnoSci.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczqce ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdélne".
Jednostka obmiarowa

Cena 1 m wodociggu obejmuje:

wyznaczenie robdt w terenie (wg ST-01 Wpyznaczenie trasy i punktow
wysokos$ciowych),

wykonanie wykopu (wg ST-02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podsypki posadowienia,

montaz wodociggu w wykopie,

montaz ksztattek i armatury,

wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociaggu wraz z badaniem
fizykochemicznym i bakteriologicznym wody,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-01 Wyznaczenie trasy
i punktéw wysokosciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
zasypanie wykopu (wg ST-02 Roboty ziemne).

Cena 1 kompletu hydrantu nadziemnego obejmuje:

montaz kompletnego zestawu hydrantowego DN100 mm nadziemnego na
podbudowie betonowej,

montaz zasuwy oraz ksztattek,
wykonanie obsypki chtonnej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.
Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do

zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr
184 z dnia 06.06.1990 .

Normy
PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-10725 - Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
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PN-ISO 4064-3 - Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-B-02424 - Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ziacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i badania.

PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN -12842 - Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub
PE - Wymagania i metody badan.

PN EN 12201 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
- Polietylen (PE).

PN EN 14901 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa ciagliwego - Powtoki epoksydowe
rur, ksztattek i wyposazenia z zeliwa ciaggliwego (praca przy duzym obciazeniu).

PN EN ISO 4624 - Farby i lakiery — Préba do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie
(odpornos¢ udarowa).

PN-EN ISO 2812-2 - Farby I lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze.

PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$é 1: Guma.

PN-EN 1092-2 - Kotierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury, tacznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN ISO 9001 - Systemy zarzadzania jako$cig. Wymagania.

PN-EN 197-1 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1074-2 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 558-1 - Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury prostej i katowej do
rurociggéw kotierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
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