
 

 

 

L. Dz. 1839/10/2023                                                             Poznań, 13 października 2023 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). Numer postepowania: PN 75/09/2023 – 

AR Kit i silnik 3D. 

 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo 

– Sieciowe dalej zamawiający, informuje, że w dniu 09.10.2023 r. (godz. 15:51:52), wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który 

zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie 1 

Czy jest możliwość wydłużenia czasu realizacji do 14 dni ? Unity bardzo długo generuje licencje - czas 
realizacji to średnio 10 roboczych 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w pkt I.4.1) SWZ, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia 

dla części nr 1 i 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie nie dłuższym niż 

20 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że z podanego terminu realizacji 5 dni 

zarezerwowanych jest dla poszczególnego podmiotu odbierającego na wykonanie czynności 

sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ. 

 

 

 

 

 

 


