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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
opracowanego projektu budowlanego - przebudowa pomieszczenia na toaletę 

wraz z przebudową pomieszczenie gospodarczego   na 1 piętrze budynku głównego 

(budynek A)   Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 - roboty rozbiórkowe 
 - stawianie nowych ścianek działowych 
 - roboty tynkarskie i towarzyszące 
 - prace malarskie 
 - posadzki 
 - stolarka drzwiowa 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi, szczegółowymi   
            specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 

-  architektoniczno-budowlaną 
-  instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 

1.4. Obowiązki Inwestora 

• Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy. 

• Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospo-
darowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej w ST Inspektorem. 

• Zawiadomienie właściwych organów oraz Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
robót, dołączając oświadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
(Inspektora) o przejęciu obowiązków jw 
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• Przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu 
BIOZ  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja przetargowa 
Dokumentacja przetargowa będzie zawierać: 

- dokumentację projektową 
- przedmiary robót 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca robót zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
- projekt objazdów/obejść tymczasowych na czas budowy 
- projekt organizacji i harmonogram robót 
- projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
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niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.5.01. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

2.        Materiały 
2.1.     Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 

2.2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

3.       Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.       Transport    
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.      Ogólne zasady wykonywania robót 
    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST,  
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.      Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli robót będzie takie 
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość ustali Inspektor jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodnoś z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. doku-
menty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy 
- Dziennik budowy,  
- Rejestr obmiarów, 

- Deklaracje i certyfikaty zgodności materiałów 
- Pozwolenie na budowę 
- Ew. umowy cywilnoprawne 
- Protokoły odbioru robót 
- Protokoły narad i ustaleń 
- Korespondencja na budowie 

7.      Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością określoną w Umowie. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.     Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 



Przebudowa pomieszczenia na toaletę  
wraz z przebudową pomieszczenie gospodarczego  

na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

05. 2022 r. 
                                                                                                                                                        

str. 7 
 

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. | os. Tysiąclecia 71,  PL 61-255 Poznań 
+48 513 182 927 |  +48 600 446 520 |  www.castorpp.pl |  biuro@castorpp.pl 

 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Odbiór 
wstępny robót  jest to odbiór ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach Umownych.  



Przebudowa pomieszczenia na toaletę  
wraz z przebudową pomieszczenie gospodarczego  

na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

05. 2022 r. 
                                                                                                                                                        

str. 8 
 

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. | os. Tysiąclecia 71,  PL 61-255 Poznań 
+48 513 182 927 |  +48 600 446 520 |  www.castorpp.pl |  biuro@castorpp.pl 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie odbiór wstępny robót. 

9.    Podstawa płatności 

Podstawa płatności opisana w SIWZ. 

B-1.1.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45110000-1    
1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z przebudową pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową pomieszczenie 

gospodarczego   na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)   Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

1.1.2. Zakres robót   
 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 
 budowlanych rozbiórkowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczeń: 

• demontaż stolarki otworowej 

• demontaż systemowych kabiny ustępowej 

• demontaż sufitu podwieszanego typu OWA 

• skucie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych 

• wywiezienie gruzu i jego utylizacja 

• demontaż i utylizacja szafy pancernej wskazanej przez inwestora 
1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki  
 Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z 
 obowiązującymi  przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz utylizować 
 poza placem rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne - materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska, 
 poddać  utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje się urządzania placu 
 składowego dla  materiałów pochodzących z rozbiórki.  
1.1.4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, młoty mechaniczne, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły diamentowa, samochód 
do wywozu gruzu. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.1.5. Transport 
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Samochód samowyładowczy, skrzyniowy. Odwiezienie złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.1.6. Wykonanie robót 
"W przebudowywanych pomieszczeniach znajdują się czujki dymu. Instalacje i urządzenia 
należy tymczasowo zdemontować, a okablowanie zabezpieczyć na czas remontu. Po 
zakończeniu prac zamontować ponownie. Podczas prac należy zabezpieczyć wszelkie instalacje 
p.poż., a w szczególności czujki przed zapyleniem. Brak należytego zabezpieczenia może 
wywołać fałszywy alarm pożarowy!" 
Gruz oraz zdemontowane elementy tymczasowo składować w odpowiednich kontenerach, w miejscu 
wyznaczonym przez Kierownika budowy, a następnie niezwłocznie wywieź na ustalone miejsce 
składowania odpadów. Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia zwłaszcza ochrony osobistej pracowników. 
Roboty wykonywać tylko metodą cięcia. Niedopuszczalne jest kucie.  
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, roboty wykonywać pod nadzorem i w razie konieczności należy 
wstrzymać prace i wezwać nadzór inwestorski.  

 Wszystkie prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą  odpowiednie 
 kwalifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotników pod nieobecność na placu budowy  osoby 
 posiadających odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu  przestrzegać 
 wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., a w szczególności, 
 przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w Rozporządzeniu 
 Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
 wykonywania robót budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Należy bezwzględnie stosować wszystkie 
 przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być 
 zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy okulary i rękawice 
 ochronne. Robotnicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami 
 umocowanymi do trwałych elementów budynku. Ponadto powinni posiadać aktualne badania 
 lekarskie, które zezwalają im wykonywanie prac na odpowiednich wysokościach. 
 Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z 
 obowiązującymi  przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz utylizować poza 
 placem  rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne - materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska, poddać 



Przebudowa pomieszczenia na toaletę  
wraz z przebudową pomieszczenie gospodarczego  

na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

05. 2022 r. 
                                                                                                                                                        

str. 10 
 

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. | os. Tysiąclecia 71,  PL 61-255 Poznań 
+48 513 182 927 |  +48 600 446 520 |  www.castorpp.pl |  biuro@castorpp.pl 

 

 utylizacji w wyspecjalizowanych  jednostkach. Nie przewiduje się urządzania placu składowego dla 
 materiałów pochodzących z rozbiórki. 
 "Zdemontowany sprzęt suszarka itd., należy przekazać Działowi Inwestycji i Remontów UEP” 

1.1.7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

1.1.8. Jednostka obmiaru 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". Powierzchnia 
w m2.  Gruz betonowy w m3 . Dla elementów stalowych - szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady 
sporządzania przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów 
"Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.1.9. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w "Wymaganiach ogólnych". 
 Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
1.1.10. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Wymaganiach ogólnych.  
 Zapisane w dzienniku budowy - m2 , m3 i szt. po odbiorze robót. 
1.1.11. Przepisy związane 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. - Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi 
zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

• SIWZ 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

• nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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B-1.2.00 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421000-4    
1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z przebudową pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową pomieszczenie 

gospodarczego   na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)   Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.1.2. Zakres robót   
 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 
 montażowych stolarki drzwiowej koniecznej do wykonania remontu pomieszczeń: 

• montaż drzwi wg projektu 
1.2.3. Materiały   

Według zestawienia stolarki drzwiowej zawartej w dokumentacji projektowej. 
 Wymagania stolarki: kompletna, wykończona, z okuciami, z zamkami, normatywna kratka wentylacyjną 
metalową i samozamykaczem wg projektu. Dopływ powietrza do pomieszczeń sanitariatów poprzez 
otwory  nawiewne (kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto   220  cm2 wg Warunków 
Technicznych 

1.2.4. Sprzęt 
Poziomica, klocki podkładowe, miara, nóż, wiertaka, zaciski stolarskie itp. potrzebny do wykonania robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.2.5. Transport 
Dostawa specjalistycznymi samochodami. Materiał zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Na 
placu budowy transport ręczny. Wymogi transportu i składowania według wskazań producenta. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.2.6. Wykonanie robót 
 Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
 wyrobów dostarczoną przez każdego producenta. Producent/Wykonawca powinien dysponować 
 wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. 
 niezbędnymi do przygotowania w warsztacie i zamontowania na budowie. 

Prace przygotowawcze do montażu drzwi rozpoczynamy od poszerzenia i oczyszczenia otworu, w 
którym drzwi zostaną zamontowane. Ubytki w materiale, z którego zbudowano ściany lub w zaprawie 
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murarskiej należy uzupełnić. Ościeże powinno być czyste, równe i suche. Drzwi przeznaczone do 
zamontowania w ścianie powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały one jego prawidłowe ustawienie, 
wypoziomowanie na klockach podkładowych lub listwie progowej. Między drzwiami a ścianą powinny 
być zachowane szczeliny o szerokościach, które już po zamontowaniu drzwi umożliwią ich rozszerzanie 
pod wpływem wilgoci lub temperatury. Szerokość szczelin uzależniona jest od materiału, z jakiego 
wykonane są drzwi. 
Przed rozpoczęciem montażu drzwi należy zdjąć jego skrzydła. Zostaną one ponownie zamocowane 
dopiero po zakończeniu całego montażu. Następny krok to przykręcenie do ościeżnicy kotew 
metalowych, które w następnym etapie posłużą do zamocowania drzwi do ścian. Kotwy powinny być 
zamocowane do ościeży w odległości około 15 cm od naroży. Odległości między kotwami nie mogą być 
dla drewnianych nie większa niż 80 cm. Ustawić ościeżnicę w otworze na progu pod ościeżnicowym na 
klockach. Drzwi należy wypoziomować. Po wypoziomowaniu drzwi regulujemy jego położenie w pionie, 
dbając o to, by zachować równe szczeliny między ramą a murem. Po wypoziomowaniu i wypionowaniu 
drzwi mocować kotwy do muru. W miejscach otworów drzwiowych montować ościeżnice z wyłogami. 
Skrzydła drzwi płycinowe z kratka wentylacyjną wg rysunku.  

1.2.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenia wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 

• Sprawdzenie szczelin w przylgniach ram  
• Sprawdzenie działania drzwi 
• Sprawdzenie pionowości osadzenia 
• Sprawdzenie dokładności regulacji  

1.2.8. Jednostka obmiaru 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". Powierzchnia 
w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów 
określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów "Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.2.9. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w "Wymaganiach ogólnych". 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wbudowanej stolarki dokonuje się po 
 ich ostatecznym osadzeniu na stałe, odbiór osadzenia ościeżnic powinien być 
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 przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno 
 być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
 elementów ościeżnicy. Ustawienie sprawdzać w poziomie i pionie oraz dokonywać pomiaru 
 przekątnych: różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 1 mm przy 
 długości przekątnej 1 m, 2 mm przydługości przekątnej 2 m, 3 mm przy długości przekątnej 
 powyżej 2 m. Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydłowych nie 
 powinny przekraczać 3 mm a dwuskrzydłowych 6 mm.  Po zamknięciu drzwi skrzydła nie 
 powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwi nie 
 powinny samoistnie się zamykać. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej 
 gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu  określonych 
 przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie został przeniesiona na użytkownika. 
1.2.10. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Wymaganiach ogólnych.  
 Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót wg warunków umowy. 
1.2.11. Przepisy związane 

• PN-88/B-10085 + A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

• BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-B-02100:1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
• PN-B-91000:1996Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
• PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana 

A2) 
• PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana 

Az3) 

• Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty 

• SIWZ 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

• nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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B-1.3.00 ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45421152-4, CPV 45262500-6 
1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z przebudową pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową pomieszczenie 

gospodarczego   na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)   Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3.2. Zakres robót   
 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 
 budowlanych ścianek działowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczeń: 

• wykonanie ścianek działowych wg projektu 

• wykonanie obudowy stelaża miski ustępowej 

• obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 
1.3.3. Materiały 

- systemowe do wykonania obudowy stelaża miski ustępowej oraz ścianek działowych ustalić z 
inwestorem 
Stosowane materiały muszą odpowiadać Polskim normom lub Świadectwom ITB. Pochodzenie i jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora. 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

1.3.4. Sprzęt 
Wg systemu dostawcy, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski. 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

1.3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny. Należy przestrzegać zasad określonych przez 
producenta/dostawcę przy załadunku i wyładunku oraz składowaniu. 

1.3.6. Wykonanie robót. 
Według instrukcji wybranego systemu lekkiej zabudowy i wskazówek inwestora. Rozkład profili 
ściennych co 30 cm. Profile należy mocować do istniejącej konstrukcji budynku Połączenia profili 
należy wykonywać według wytycznych producenta danego systemu ściennego. Należy stosować śruby, 
wkręty i inne łączniki zalecane przez producenta danego systemu ściennego. Rozstaw co 30 cm oraz 
ilość łączników należy dobierać na podstawie wytycznych producenta danego  systemu ściennego. 
Wysokość 270, 300, 310 cm - do sufitu podwieszanego. 
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 Jeżeli dany producent systemu ściennego przewiduje inne rozwiązania niż przedstawione w projekcie, 
 to można je zastosować pod warunkiem uzyskania akceptacji inwestora oraz projektanta. 
1.3.7. Kontrola jakości. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
oraz odnośnymi normami. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta. Jakość robót należy 
oceniać wzrokowo i mierzyć dostępnymi przymiarami. Ścianki muszą utrzymywać pion i prostoliniowość w 
tolerancji do 0,5 cm na całej długości.  
Stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 417/2006 

1.3.8. Jednostka obmiaru. 
(m2, szt.) ścianki. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania 
ogólne". Powierzchnia w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania 
przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów "Katalogów 
Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.3.9. Odbiór. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.  
Stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 417/2006 

1.3.10. Podstawa płatności. 
Zgodnie z obmiarem (m2 i szt), po odbiorach poszczególnych robót. wg umowy 

1.3.11. Przepisy związane. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 417/2006 

• Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty 

• SIWZ 

• Zalecenia wykonawcze producentów stosowanych materiałów. Aprobaty, 
certyfikaty, atesty ITB. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

• nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 



Przebudowa pomieszczenia na toaletę  
wraz z przebudową pomieszczenie gospodarczego  

na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

05. 2022 r. 
                                                                                                                                                        

str. 16 
 

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. | os. Tysiąclecia 71,  PL 61-255 Poznań 
+48 513 182 927 |  +48 600 446 520 |  www.castorpp.pl |  biuro@castorpp.pl 

 

B-1.4.00 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH CPV 45432000-4 
1.4.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z przebudową pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową pomieszczenie 

gospodarczego   na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)   Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.4.2. Zakres robót   
 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 
 budowlanych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczeń: 

• izolacja przeciwwilgociowa  

• wyrównanie podłogi masą samopoziomującą 

• gruntowanie ścian wewnętrznych 

• gładź gipsowa  

• licowanie ścian płytkami ceramicznymi 

• układanie płytek gres podłogowych i ściennych 
1.4.3. Materiały 

pustaki ceramiczne, cement, piasek, wapno, gips szpachlowy, środek gruntujący, płynna folia, płytki 
ceramiczne ścienne wg projektu, okładziny ścian z płytek gres 60x60 cm w kolorze jasnym szarym 
uzgodnione z inwestorem.  Płytki gres podłogowe do zastosowań w obiektach oraz przeciwpoślizgowe 
min. R10, o odporności na ścieranie PEI IV. Posadzka z płytek gres 60x60 cm w kolorze jasnym szarym 
identycznym jak płyty ścienne. Elastyczna zaprawa klejąca do płytek, profesjonalna zaprawa do 
spoinowania, silikonowa masa uszczelniająca. 

 Wszystkie płytki ceramiczne  muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14411: 
    - Płytki muszą być I gatunku 
    - Siła łamiąca [N] dla płytek: minimum 1300 N 
    - Maksymalna nasiąkliwość płytek ściennych: 10%. Maksymalna  
       nasiąkliwość płytek  podłogowych: 6%. 
    - Należy stosować płytki ceramiczne kalibrowane 
    - Dla ścian i osobno dla posadzki należy stosować płytki o tej samej  
       kalibracji. 
    - Spoinowanie płytek wykonać przy pomocy fug epoksydowych 
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    - Fugowanie okładziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym 
    do płytek gres 

Stosowane materiały muszą odpowiadać Polskim normom lub Świadectwom ITB. Pochodzenie i jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora. 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

1.4.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, szczotki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki, 
łaty, taczki, mieszadła do kleju, pojemniki i wiadra, packi, przyrząd do cięcia płytek ceramicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

1.4.5 Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport i składowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachować wymagania 
producenta dotyczące warunków przenoszenia oraz magazynowania.  
Dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy transport ręczny. Wymogi transportu i 
składowania wg wskazań producenta. 

1.4.6. Wykonanie robót 
Według ustaleń z inwestorem.  Wykonać izolację przeciwwilgociową pod posadzką - folia w płynie z 
wywinięciem na  ściany min. 30 cm.  

 Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć 
 odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, 
 tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powłoki niestabilne, o 
 niedostatecznej przyczepności, należy usunąć. Wewnętrzne podłoża betonowe muszą mieć co 
 najmniej 3 miesiące, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy 
 anhydrytowe - co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. 
 Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej lub - jeśli 
 wymagana jest dodatkowo naprawa podłoża i wypełnienie dużych ubytków - zaprawy szpachlowo-
 renowacyjnej. Nierówne powierzchnie podłóg zaleca się wyrównać masą samopoziomującą. Podłoża 
 silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe, płyty gipsowo-kartonowe) oraz podłoża 
 pylące należy zagruntować. Podłoża piaszczące lub kredujące, a także wymagające poprawy 
 wodoodporności (np. jastrychy anhydrytowe) należy zagruntować.  
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Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy 
rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą 
warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do 
podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia 
płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go 
kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia 
został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w 
taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała 
spoina 
odpowiedniej szerokości. Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa 
klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30x30 
cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. 
Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach 
intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej 
powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejąca należy nanosić także na całą 
powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie 
wyprofilowania. Szerokość spoin należy dobrać w zależności od lokalizacji wykładziny i wielkości płytek. 
W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm - przy długości boku płytki do 10 cm, 2-
6 mm - przy płytkach 10-25 cm, 4-8 mm - przy płytkach 25-30 cm. W wykładzinach zewnętrznych, w 
zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększyć o 50-80%. Przed 
stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.  
Do spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i 
dostatecznie wyschnięta. Szczeliny pomiędzy płytkami powinny mieć jednakową głębokość, być 
oczyszczone z resztek zaprawy mocującej płytki, kurzu i innych zabrudzeń. W przypadku płytek 
mocno wchłaniających wodę, szczeliny zwilżyć przy użyciu wilgotnej gąbki. 
Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do czystego 
pojemnika zawierającego odpowiednią ilość wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą 
wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas 
dojrzewania wynoszący ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Kolejne partie zaprawy 
przygotowywać zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie wody może powodować 
różnice kolorystyczne. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą 
mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie 
składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem. Zbyt duża 
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ilość wody użyta do zarobienia zaprawy może powodować obniżenie wytrzymałości spoin i ich pękanie 
oraz przebarwienia. 
Zaleca się, aby na jednej spoinowanej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcji. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaprawami kolorowymi należy sprawdzić, czy pigment 
zaprawy nie brudzi w sposób trwały powierzchni płytek. Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w 
szczeliny między płytkami przy użyciu packi lub szpachelki gumowej. Szczeliny należy wypełniać 
najpierw ruchami ukośnymi, a następnie prostopadłymi w stosunku do krawędzi płytek. Przekrój 
szczelin powinien być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełniony zaprawą do spoinowania. Spoiny 
przeznaczone do uszczelnienia masą silikonową, pozostawić nie wypełnione zaprawą. Po 
krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostający na powierzchni płytek 
należy usunąć przy pomocy wilgotnej, często płukanej gąbki, ruchami ukośnymi do siatki spoin. 
Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin. 
Wyschnięty nalot na powierzchni płytek należy usunąć miękką szmatką, unikając wcierania pyłu w 
wilgotne   spoiny.   Świeżo   wyspoinowane   powierzchnie należy chronić przed deszczem, rosą, wodą 
użytkową, wiatrem, przeciągami, silnym nasłonecznieniem i mrozem. Ostateczny kolor spoiny ustala się 
po jej całkowitym wyschnięciu i jest zależny od sposobu pielęgnacji świeżej zaprawy, wilgotności 
znajdujących się pod płytkami elementów budowlanych, klimatu otoczenia. Niejednakowe warunki 
schnięcia zaprawy spoinowej, zawilgocenie podłoży pod płytkami, niepłukane kruszywa zapraw 
budowlanych, brak odpowiednich izolacji budowlanych, itp. czynniki mogą powodować różnice 
kolorystyczne spoin. Spoinowanie w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (mgła, 
wysoka wilgotność powietrza, deszcz, niskie temperatury) może być powodem powstania wykwitów 
solnych na powierzchni fugi. Zaleca się, aby spoinowane okładziny ścienne i wykładziny podłogowe, w 
okresie pierwszych 3-4 tygodni eksploatacji myć wyłącznie czystą wodą. 

1.4.7. Kontrola jakości robót 
Kontrole międzyoperacyjne. Sprawdzenie jakości robót kontrola zapisów międzyoperacyjnych w 

 dzienniku budowy. Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących ściany z płytek powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzić wizualnie  
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit między łatą i powierzchnią cokołu należy 
zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 
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• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm, 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni o wielkości 1 m2 
należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku 
budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli chociaż jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

1.4.8. Jednostka obmiaru 
 (m2 ). Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". 
Powierzchnia w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania 
przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów "Katalogów 
Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.4.9. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.  

1.4.10. Podstawa płatności 
 Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
1.4.11. Przepisy związane 

• Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty 

• Zalecenia wykonawcze producentów stosowanych materiałów. Aprobaty, 
certyfikaty, atesty ITB. 

• SIWZ, umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

• nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

• PN-65/B-14503  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 

• PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-30041 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany 
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• PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1) 

• PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek -- Definicje i wymagania techniczne 

• PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie 

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i warunki odbioru  

• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 

• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności chemicznej  

• PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności 
chemicznej  

• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na plamienie 

• PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej -- Badania techniczne  

• PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, przechowywanie i 
transport  

• PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1) 

• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na uderzenie 
metodą pomiaru współczynnika odbicia  

• PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych  

• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych 

•  PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne." 

 
B-1.5.00. Roboty malarskie CPV 45442100-8 
 
1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z przebudową pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową pomieszczenie 

gospodarczego   na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)   Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
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1.5.2. Zakres robót   
 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 
 budowlanych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczeń: 

• przygotowanie powierzchni pod malowanie 

• malowanie ścian 
1.5.3. Materiały 

Wg ustalenia z inwestorem, papier ścierny, farba olejna do gruntowania, farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania, farby do malowania wewnętrznego - emulsyjna biała. Stosowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim normom lub Świadectwom ITB. Pochodzenie i  jakość określona atestem 
musi być zatwierdzona przez Inspektora. 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

1.5.4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. Pomosty robocze, rusztowania, szczotki, mieszadła do 
tynków i farb, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki. 

1.5.5 Transport 
Dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy transport ręczny. Wymogi transportu i 
składowania wg wskazań producenta. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport i składowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachować wymagania 
producenta dotyczące warunków przenoszenia oraz magazynowania.  

1.5.6. Wykonanie robót 
Wg projektu i uzgodnień z Inwestorem. Ściany przeznaczone  do malowania starannie wyrównać i 
przygotować do malowania. Ściany malować 2x farba np. emulsyjna, lateksową i w kolorystyce 
ustalonej z inwestorem 

1.5.7. Kontrola jakości robót 
 Kontrole międzyoperacyjne. Sprawdzenie  kolorystyki i jakości robót malarskich, kontrola zapisów 
 międzyoperacyjnych w dzienniku budowy. Stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 budowlanych ITB 2014 Część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 4: powłoki malarskie zewnętrzne i 
 wewnętrzne 
1.5.8. Jednostka obmiaru 
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 (m2 ) malowanych elementów. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  
 "Wymagania ogólne". Powierzchnia w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady 
 sporządzania przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów 
 "Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 
1.5.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.  

1.5.10. Podstawa płatności 
 Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy wg umowy. 
1.5.11. Przepisy związane 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 2014 Część B: Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 4: powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 

• Instrukcje, aprobaty techniczne i certyfikaty producenta, atesty ITB 

• PN-EN 13300 Farby i lakiery - wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - klasyfikacja 

• PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery -- Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych -
- Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania  

• Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty ITB dopuszczające stasowanie 
wykładzin podłogowych do stosowania w  pomieszczeniach w odniesieniu do spełniania 
wymogów w zakresie ppoż. 

• SIWZ 

• Zalecenia wykonawcze producentów stosowanych materiałów. Aprobaty, 
certyfikaty, atesty ITB. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

• nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

B-1.6.00. Instalowanie sufitu podwieszanego i elementów wyposażenia CPV 45421153-1 
1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
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z przebudową pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową pomieszczenie 

gospodarczego   na 1 piętrze budynku głównego (budynek A)   Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji. 
1.6..2. Zakres 

• montaż sufitu podwieszonego 

• montaż blatów pod umywalki 

• montaż wyposażenia 
1.6.3. Materiały 

 - Płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.60x60 cm, dźwigar nośny z blachy kształtowej, elementy 
 poprzeczne z blachy kształtowej, kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny, wieszaki, pręty 
 wieszaka, klamerki mocujące, sprężyny przyścienne, łączniki rozporowe. Odporność płyt sufitowych na 
 wilgotność do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny, higieniczny, konstrukcja widoczna rozbieralna o 
 podwyższonej ochronie antykorozyjnej. 
 - Blaty pod umywalki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym gr. 28 mm i szerokości 60 cm, 
 montaż płyty podblatowej maskującej laminowanej w kolorze białym gr. 28 mm  szerokości 30 cm, blaty 
 przy umywalkach należy osadzić na wspornikach stalowych 
 - Lustra 60x70cm, montaż luster, wklejanie luster na wykończone płytki 
 - Dozownik mydła - pojemność 800 ml, wizjer do kontroli poziomu płynu, uzupełniany z kanistra, 
 wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczy, wymiary 250 x 95 x 95 mm, 
 - Pojemnik na papier do rąk. 
 - Kosz na papier wolnostojący z tworzywa sztucznego, średnica 290 mm, wysokość 310 mm. 
 - Pojemnik na papier toaletowy średnica rolki 220 mm, wizjer do kontroli ilości papieru wykonany z 
 wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, wymiary 270x130x265mm. 
 - Kosz wc damski zamykany. 
 - Szczotka do wc polipropylenowa, włókno syntetyczne 
 - Wieszak do kabiny na ubranie mocowany mechanicznie. 
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

 
1.6.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Wkrętaki ręczne lub elektryczne, pasy do noszenia mebli , 
sprzęt do mycia ścian itp.  

1.6.5 Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport i składowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachować wymagania 
producenta dotyczące warunków przenoszenia oraz magazynowania.  

1.6.6. Wykonanie robót 
 Zgodnie z warunkami dostawcy/producenta sprzętu/urządzeń.  
"W remontowanych toaletach znajdują się czujki dymu. Instalacje i urządzenia należy tymczasowo 
zdemontować, a okablowanie zabezpieczyć na czas remontu. Po zakończeniu prac zamontować ponownie. 
Podczas prac należy zabezpieczyć wszelkie instalacje p.poż., a w szczególności czujki przed zapyleniem. 
Brak należytego zabezpieczenia może wywołać fałszywy alarm pożarowy!" 
"Zdemontowane suszarki należy przedstawić Działowi Inwestycji i Remontów UEP celem zaopiniowania ich 
przed utylizacją." 

Nazwa Rodzaj I piętro 
ilość 

Razem 
ilość 

Suszarka do rąk Wg projektu instalacji elektrycznej 2 2 

Dozownik 
mydła 

Tworzywo, kolor biały poj. 0,8 l 
Wizjer do kontroli poziomu płynu, uzupełniany z kanistra, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na 
kluczyk 

2 2 

Kosz na śmieci 
wolnostojący 

Tworzywo, kolor jasny szary, pojemność  
10 litrów 2 2 

Pojemnik na papier 
toaletowy 

Tworzywo, kolor biały, średnica rolki 220 mm, wizjer do kontroli 
ilości papieru, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, 

zamykany na kluczyk 
1 1 

Kosz WC damski Tworzywo, zamykany, pojemność 5 litrów 1 1 

Lustro 60x70 cm (szer.xwys.), lustra wykonane ze szkła bezbarwnego 
(srebne) 1 1 

Wieszak do kabin Dwuramienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej; mocowany 
mechanicznie, a nie za pomocą taśmy samoprzylepnej 1 1 

Szczotka WC - 1 1 
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1.6.7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie poprawności i estetyki zamontowanych mebli indywidualnych 

1.6.8. Jednostka obmiaru 
 (szt,.m2 )  

1.6.9. Odbiór 
 Roboty odbiera Inspektor wraz z Nadzorem Autorskim. 
1.6.10 Podstawa płatności 

Za (m2) (szt)zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy i 
warunkami umowy. 

1.6.11. Przepisy związane 
 Świadectwa ITB, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Instrukcje stosowania 
 SIWZ, umowa zawarta między Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
 zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania. 
 Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
 obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 Instrukcje, aprobaty techniczne i certyfikaty producenta, atesty ITB 
 
 
 
 
 
 
 


