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SPIS TRESCI

L.P. NAZWA STRONA
1 WYMAGANIA OGOLNE 2
2 B-1.1.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 8
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WYPOSAZENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
opracowanego projektu budowlanego - przebudowa pomieszczenia na toalete
wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego

(budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- roboty rozbiérkowe
- stawianie nowych $cianek dziatowych
- roboty tynkarskie i towarzyszace
- prace malarskie
- posadzki
- stolarka drzwiowa
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:
- architektoniczno-budowlang
- instalaciji elektrycznej
- instalacji sanitarnej

14. Obowigzki Inwestora

* Przekazanie dokumentaciji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacii

projektowej oraz dziennik budowy.

 Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospo-

darowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
+ Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej w ST Inspektorem.

+ Zawiadomienie wiasciwych organdw oraz Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robdt, dotaczajac oswiadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(Inspektora) o przejeciu obowigzkow jw
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

* Przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania pIanu_
BIOZ
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora .
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy W terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacii projektowej i dwa komplety ST.
Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa bedzie zawiera¢:
- dokumentacje projektowg
- przedmiary robot
- informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca robét zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacie:

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

projekt objazddw/obej$¢ tymczasowych na czas budowy

projekt organizacji i harmonogram rob6t

projekt zaplecza technicznego budowy

Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczenh w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacig projektowa i ST.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki
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niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5.01. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

2. Materiaty
2.1.  Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.21.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$C wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
rob6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  Transport
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatéw/sprzetu na i z terenu robGt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu

nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli rob6t bedzie takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badarn materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwoS¢ ustali Inspektor jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét

zgodnie z Umowa. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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1.

8.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. doku-
menty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
- Dziennik budowy,
- Rejestr obmiarow,
- Deklaracje i certyfikaty zgodnosci materiatow
- Pozwolenie na budowe
- Ew. umowy cywilnoprawne
- Protokoty odbioru robét
- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig okreSlong w Umowie. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora. Obmiary bedq
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korcowemu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ dane;
czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Odbior
wstepny robot_ jest to odbiér ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach Umownych.
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Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie odbior wstepny robot.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci opisana w SIWZ.

B-1.1.00 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1

1.1.1.

Przedmiot

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z przebudowg pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg pomieszczenie
gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

Zakres robot

1.1.3.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robédt
budowlanych rozbiérkowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczen:

e demontaz stolarki otworowej

e demontaz systemowych kabiny ustepowe;

e demontaz sufitu podwieszanego typu OWA

e skucie ptytek ceramicznych $ciennych i podfogowych

e wywiezienie gruzu i jego utylizacja

o demontaz i utylizacja szafy pancernej wskazanej przez inwestora

Materiaty pochodzgce z rozbidrki

Materiaty porozbidrkowe po segregaciji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowaé
poza placem rozbiérki. Papa, tworzywa sztuczne - materiaty stanowigce zagrozenie dla $rodowiska,
podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje sie urzadzania placu

sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

1.1.4.  Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, mtoty mechaniczne, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity diamentowa, samochéd
do wywozu gruzu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduije niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Transport
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1.1.6.

Samochod samowytadowczy, skrzyniowy. Odwiezienie ziomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

"W przebudowywanych pomieszczeniach znajduja sie czujki dymu. Instalacje i urzadzenia
nalezy tymczasowo zdemontowaé, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Po
zakonczeniu prac zamontowa¢ ponownie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje
p.poz., a w szczegolnosci czujki przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze
wywota¢ fatszywy alarm pozarowy!"

Gruz oraz zdemontowane elementy tymczasowo sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, w miejscu
wyznaczonym przez Kierownika budowy, a nastgpnie niezwiocznie wywiez na ustalone miejsce
sktadowania odpaddw. Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢
stosowne zabezpieczenia zwtaszcza ochrony osobistej pracownikdw.

Roboty wykonywa¢ tylko metodg ciecia. Niedopuszczalne jest kucie.

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie, roboty wykonywaé pod nadzorem i w razie konieczno$ci nalezy
wstrzymac prace i wezwa¢ nadzér inwestorski.

Wszystkie prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca  odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikéw pod nieobecno$¢ na placu budowy osoby
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Przy organizaciji robét oraz ich wykonywaniu  przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., a w szczeg6lnosci,
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni byé
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy okulary i rekawice
ochronne. Robotnicy pracujacy na wysoko$ci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku. Ponadto powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie, ktére zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysoko$ciach.

Materialy porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowa¢ poza

placem rozbidrki. Papa, tworzywa sztuczne - materialy stanowigce zagrozenie dla Srodowiska, poddaé
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utylizacji w wyspecjalizowanych  jednostkach. Nie przewiduje sie urzadzania placu sktadowego dla
materiatow pochodzacych z rozbiérki.

"Zdemontowany sprzet suszarka itd., nalezy przekaza¢ Dziatowi Inwestycji i Remontoéw UEP”

Kontrola jakosci

1.1.8.

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Jednostka obmiaru

1.1.9.

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogdine". Powierzchnia
w m2, Gruz betonowy w m3. Dla elementéw stalowych - szt. Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu 0 zasady
sporzadzania przedmiaréw okre$lonych w "ZatoZeniach szczegdtowych" zawartych w kazdym z rozdziatow
"Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych"

Odbidr robdt

1.1.10.

Ogoline zasady odbioru robédt i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogdinych".
Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Podstawa pfatno$ci

1.1.11.

Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogéinych.
Zapisane w dzienniku budowy - m? , m3 i szt. po odbiorze rob6t.

Przepisy zwiazane

e Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. - Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e SIWZ

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt
zatwierdzona przez Zamawiajacego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

e nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim
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B-1.2.00 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421000-4

1.2.1.  Przedmiot
Przedmiotem specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowg pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg pomieszczenie
gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.1.2.  Zakres robot
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robédt
montazowych stolarki drzwiowej koniecznej do wykonania remontu pomieszczer:

e montaz drzwi wg projektu

1.2.3.  Materiaty
Wedtug zestawienia stolarki drzwiowej zawartej w dokumentaciji projektowe;.
Wymagania stolarki: kompletna, wykoriczona, z okuciami, z zamkami, normatywna kratka wentylacyjng,
metalowg i samozamykaczem wg projektu. Doplyw powietrza do pomieszczen sanitariatow poprzez
otwory nawiewne (kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220 cm2 wg Warunkow
Technicznych

1.24. Sprzet
Poziomica, klocki podktadowe, miara, n6z, wiertaka, zaciski stolarskie itp. potrzebny do wykonania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

1.2.5. Transport
Dostawa specjalistycznymi samochodami. Materiat zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Na
placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i sktadowania wedtug wskazan producenta.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.6.  Wykonanie robét

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobdw dostarczong przez kazdego producenta. Producent/Wykonawca powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.

niezbednymi do przygotowania w warsztacie i zamontowania na budowie.

Prace przygotowawcze do montazu drzwi rozpoczynamy od poszerzenia i oczyszczenia otworu, w

ktorym drzwi zostang zamontowane. Ubytki w materiale, z ktérego zbudowano $ciany lub w zaprawie
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murarskiej nalezy uzupetni¢. OScieze powinno by¢ czyste, rowne i suche. Drzwi przeznaczone do
zamontowania w $cianie powinno mie¢ takie wymiary, by umozliwiaty one jego prawidtowe ustawienie,
wypoziomowanie na klockach podktadowych lub listwie progowej. Miedzy drzwiami a $ciang powinny
by¢ zachowane szczeliny o szeroko$ciach, ktdre juz po zamontowaniu drzwi umozliwig ich rozszerzanie
pod wptywem wilgoci lub temperatury. Szeroko$¢ szczelin uzalezniona jest od materiatu, z jakiego
wykonane sg drzwi.

Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy zdjaé jego skrzydia. Zostang one ponownie zamocowane
dopiero po zakoriczeniu catego montazu. Nastepny krok to przykrecenie do o$cieznicy kotew
metalowych, ktore w nastepnym etapie postuzg do zamocowania drzwi do $cian. Kotwy powinny byé
zamocowane do o$ciezy w odlegtosci okoto 15 cm od narozy. Odlegtosci miedzy kotwami nie moga by¢
dla drewnianych nie wigksza niz 80 cm. Ustawi¢ oScieznice w otworze na progu pod oscieznicowym na
klockach. Drzwi nalezy wypoziomowac¢. Po wypoziomowaniu drzwi regulujemy jego potozenie w pionie,
dbajac o to, by zachowac¢ réwne szczeliny miedzy ramg a murem. Po wypoziomowaniu i wypionowaniu
drzwi mocowa¢ kotwy do muru. W miejscach otworédw drzwiowych montowac¢ o$cieznice z wytogami.

Skrzydta drzwi ptycinowe z kratka wentylacyjng wg rysunku.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna, badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw,

protokotéw odbioréw czesciowych oraz stwierdzenia wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin

 Sprawdzenie szczelin w przylgniach ram
+ Sprawdzenie dziatania drzwi
 Sprawdzenie pionowosci osadzenia

+ Sprawdzenie doktadno$ci regulacii

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogélne". Powierzchnia
w m2, oScieznice w szt. Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw
okre$lonych w "Zatozeniach szczeg6towych" zawartych w kazdym z rozdziatdw "Katalogébw Norm

Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych"

1.2.7.  Kontrola jakosci
zewnetrznych i pomiarow.

1.2.8. Jednostka obmiaru

1.2.9.  Odbior robét

Ogédlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogoinych".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Odbioru wbudowanej stolarki dokonuje sie po

ich ostatecznym osadzeniu na state, odbiér osadzenia oScieznic powinien by¢
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1.2.10.

przeprowadzony przed wykonczeniem o$ciezy. Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci
elementow o$cieznicy. Ustawienie sprawdza¢ w poziomie i pionie oraz dokonywac pomiaru
przekatnych: réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm przy
dtugosci przekatnej 1 m, 2 mm przydtugo$ci przekatnej 2 m, 3 mm przy dtugos$ci przekatnej
powyzej 2 m. Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie
powinny przekracza¢ 3 mm a dwuskrzydtowych 6 mm. Po zamknigciu drzwi skrzydta nie
powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwi nie
powinny samoistnie si¢ zamyka¢. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej
gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych
przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostat przeniesiona na uzytkownika.

Podstawa pfatno$ci

1.2.11.

Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogéinych.
Zapisane w dzienniku budowy - m? i szt. po odbiorze rob6t wg warunkéw umowy.

Przepisy zwiazane

e PN-88/B-10085 + A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

e PN-B-91000:1996Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana

A2)

e PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
Az3)

¢ Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

e SIWZ

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajacego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

e nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim
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B-1.3.00 SCIANKI DZIALOWE CPV 45421152-4, CPV 45262500-6

1.3.1.  Przedmiot
Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowg pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg pomieszczenie
gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.3.2.  Zakres robot
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robédt
budowlanych Scianek dziatowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczen:
¢ wykonanie Scianek dziatowych wg projektu
¢ wykonanie obudowy stelaza miski ustepowej
e obsadzenie drzwiczek rewizyjnych
1.3.3.  Materiaty
- systemowe do wykonania obudowy stelaza miski ustepowej oraz $cianek dziatowych ustali¢ z
inwestorem
Stosowane materialy musza odpowiadaé Polskim normom lub Swiadectwom ITB. Pochodzenie i jakosé
okre$lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.
1.3.4. Sprzet
Wg systemu dostawcy, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
1.3.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny. Nalezy przestrzegaé zasad okre$lonych przez
producenta/dostawce przy zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu.
1.3.6.  Wykonanie robét.

Wedtug instrukcji wybranego systemu lekkiej zabudowy i wskazdéwek inwestora. Rozktad profili
Sciennych co 30 cm. Profile nalezy mocowac do istniejacej konstrukcji budynku Potaczenia profili
nalezy wykonywa¢ wedtug wytycznych producenta danego systemu sciennego. Nalezy stosowaé Sruby,
wkrety i inne faczniki zalecane przez producenta danego systemu $ciennego. Rozstaw co 30 cm oraz
ilos¢ facznikdw nalezy dobiera¢ na podstawie wytycznych producenta danego  systemu $ciennego.

Wysokos¢ 270, 300, 310 cm - do sufitu podwieszanego.
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Jezeli dany producent systemu $ciennego przewiduje inne rozwigzania niz przedstawione w projekcie,

to mozna je zastosowa¢ pod warunkiem uzyskania akceptaciji inwestora oraz projektanta.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i

innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta. Jakos¢ robot nalezy
ocenia¢ wzrokowo i mierzy¢ dostepnymi przymiarami. Scianki musza utrzymywag pion i prostoliniowo$¢ w
tolerancji do 0,5 ¢cm na catej dtugosci.

Stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB nr 417/2006

(m2, szt) Scianki. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w "Wymagania
ogoéine". Powierzchnia w m2, o$cieznice w szt. Obmiar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania
przedmiaréw okre$lonych w "Zatozeniach szczegdtowych" zawartych w kazdym z rozdziatéw "Katalogow

Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych"

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.

Stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB nr 417/2006

Zgodnie z obmiarem (m?2 i szt), po odbiorach poszczegdinych robdt. wg umowy

1.3.7.  Kontrola jakosci.

oraz odnosnymi normami.
1.3.8. Jednostka obmiaru.
1.3.9.  Odbior.
1.3.10. Podstawa ptatnosci.
1.3.11. Przepisy zwigzane.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB nr 417/2006

¢ Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

o SIWZ

e Zalecenia wykonawcze producentéw stosowanych materiatéw. Aprobaty,
certyfikaty, atesty ITB.

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét
zatwierdzona przez Zamawiajacego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

e nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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B-1.4.00 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH CPV 45432000-4

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z przebudowg pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg pomieszczenie
gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robét
budowlanych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczen:

e izolacja przeciwwilgociowa

e wyrdwnanie podtogi masa samopoziomujacq

e gruntowanie Scian wewnetrznych

e gtadZ gipsowa

e licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

o uktadanie ptytek gres poditogowych i $ciennych

1.4.1.  Przedmiot
1.4.2.  Zakres robot
1.4.3. Materialy

pustaki ceramiczne, cement, piasek, wapno, gips szpachlowy, srodek gruntujacy, ptynna folia, ptytki
ceramiczne $cienne wg projektu, oktadziny $cian z ptytek gres 60x60 cm w kolorze jasnym szarym
uzgodnione z inwestorem. Plytki gres podtogowe do zastosowan w obiektach oraz przeciwpo$lizgowe
min. R10, o odpornosci na $cieranie PEI IV. Posadzka z ptytek gres 60x60 cm w kolorze jasnym szarym
identycznym jak piyty Scienne. Elastyczna zaprawa klejaca do plytek, profesjonalna zaprawa do
spoinowania, silikonowa masa uszczelniajaca.
Wszystkie ptytki ceramiczne musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:
- Plytki muszg by¢ | gatunku
- Sita tamigca [N] dla ptytek: minimum 1300 N
- Maksymalna nasigkliwo$¢ ptytek Sciennych: 10%. Maksymalna
nasigkliwos¢ ptytek podtogowych: 6%.
- Nalezy stosowac ptytki ceramiczne kalibrowane
- Dla $cian i osobno dla posadzki nalezy stosowac ptytki o tej samej
kalibracji.

- Spoinowanie ptytek wykona¢ przy pomocy fug epoksydowych
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- Fugowanie oktadziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym
do plytek gres
Stosowane materialy musza odpowiadaé Polskim normom lub Swiadectwom ITB. Pochodzenie i jakosé
okre$lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

1.4.4.  Sprzet

1.4.5

Pomosty robocze, rusztowania, szczotki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i wiadra, pedzle, watki,
laty, taczki, mieszadta do kleju, pojemniki i wiadra, packi, przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Transport

1.4.6.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportu.  Srodki transportu  powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport i skladowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania
producenta dotyczace warunkow przenoszenia oraz magazynowania.

Dostawa samochodem ciezarowym, na placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i
sktadowania wg wskazan producenta.

Wykonanie robot

Wedtug ustaler z inwestorem. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pod posadzkg - folia w ptynie z
wywinieciem na  $ciany min. 30 cm.

Przygotowanie podioza: Wszystkie podioza powinny byé wiasciwie wysezonowane, mie¢
odpowiednig nosnos¢, statg i jednorodng strukture oraz by¢ rédwne i oczyszczone z kurzu,
ttuszczéw, smardw, $rodkoéw antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powtoki niestabilne, o
niedostatecznej przyczepnosci, nalezy usunaé. Wewnetrzne podioza betonowe musza mie¢ co
najmniej 3 miesigce, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy
anhydrytowe - co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowaé i odkurzyé.
Nieréwnosci podioza nalezy zniwelowaé przy uzyciu zaprawy wyréwnujaco-szpachlowej lub - jesli
wymagana jest dodatkowo naprawa podtoza i wypetnienie duzych ubytkéw - zaprawy szpachlowo-
renowacyjnej. Nieréwne powierzchnie podidg zaleca sie wyrowna¢ masg samopoziomujacg. Podtoza
silnie i nieréwnomiernie nasigkliwe (np. betony komérkowe, ptyty gipsowo-kartonowe) oraz podtoza
pylace nalezy zagruntowa¢. Podioza piaszczace lub kredujace, a takze wymagajace poprawy

wodoodpornosci (np. jastrychy anhydrytowe) nalezy zagruntowac.
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Przygotowang zaprawe nalezy naktada¢ na pace stalowa i wykorzystujgc prostg krawedz pacy
rozprowadza¢ na podiozu cienkg warstwa, silnie dociskajgc. Nastepnie nalezy nanies¢ grubszg
warstwe zaprawy i przeciagna¢ ja zabkowang krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do
podtoza. Wielko$¢ powierzchni pokrytej zaprawg powinna by¢ dostosowana do mozliwosci utozenia
plytek, aby nie zostat przekroczony czas otwartego schnigcia zaprawy klejacej. Mozna go
kontrolowa¢ dotykajac zaprawy palcem; jesli do niego juz nie przylega, to czas otwartego schniecia
zostat przekroczony i zaprawe takg nalezy usuna¢ z podtoza i nanies¢ nowa. Plytki przykleja sie w
taki sposob, ze kolejng przyktada sie jak najblizej poprzedniej i nastepnie przesuwa tak, aby powstata
spoina

odpowiedniej szeroko$ci. Plytki dociska¢ i ewentualnie dobija¢ gumowym mtotkiem, aby zaprawa
klejaca przylegata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Pytki bardzo duze, wieksze niz 30x30
cm, powinny byé ukladane tak, aby zaprawa przylegata do co najmniej 90% powierzchni plytki.
Wszystkie ptytki uktadane na zewnatrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a takze na podfogach
intensywnie eksploatowanych, powinny byC przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do catej
powierzchni ptytki. W celu spetnienia tych warunkow, zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ takze na catg
powierzchnie odwrotnej strony piytki, cienkg warstwg o réwnej grubosci, pokrywajacg wszystkie
wyprofilowania. Szeroko$¢ spoin nalezy dobraé w zaleznosci od lokalizacji wyktadziny i wielkosci ptytek.
W wyktadzinach wewnetrznych przyjmuje sie: minimum 2 mm - przy dtugo$ci boku ptytki do 10 cm, 2-
6 mm - przy ptytkach 10-25 cm, 4-8 mm - przy ptytkach 25-30 cm. W wykfadzinach zewnetrznych, w
zalezno$ci od koloru ptytek i nastonecznienia, podane wartosci nalezy zwigkszy¢ o 50-80%. Przed
stwardnieniem zaprawy nalezy wydrapac ze spoin jej ewentualne pozostato$ci, a ptytki obmy¢ woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢, gdy zaprawa mocujaca plytki do podtoza jest stwardniata i
dostatecznie wyschnieta. Szczeliny pomiedzy ptytkami powinny mie¢ jednakowg gtebokos¢, byé
oczyszczone z resztek zaprawy mocujacej plytki, kurzu i innych zabrudzen. W przypadku ptytek
mocno wchitaniajacych wode, szczeliny zwilzy¢ przy uzyciu wilgotnej gabki.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do czystego
pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢ wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocg
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawic na czas
dojrzewania wynoszacy ok. 5 minut i ponownie doktadnie wymieszaC. Kolejne partie zaprawy
przygotowywaé zawsze w taki sam sposéb, gdyz niejednakowe dozowanie wody moze powodowaé
roznice kolorystyczne. W przypadku potrzeby wykorzystania cze$ci opakowania, catg suchg
mieszanke nalezy starannie wymiesza¢, gdyz w czasie transportu mogto nastapi¢ rozdzielenie

sktadnikéw. Stwardniatej masy nie rozrabia¢ woda, ani nie miesza¢ ze Swiezym materiatem. Zbyt duza
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1.4.7.

ilo§¢ wody uzyta do zarobienia zaprawy moze powodowaé obnizenie wytrzymatosci spoin i ich pekanie
oraz przebarwienia.

Zaleca sie, aby na jednej spoinowanej powierzchni uzywaé produktu z jednej partii produkciji.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaprawami kolorowymi nalezy sprawdzi¢, czy pigment
zaprawy nie brudzi w sposéb trwaty powierzchni ptytek. Przygotowang zaprawe nalezy wprowadza¢ w
szczeliny miedzy ptytkami przy uzyciu packi lub szpachelki gumowej. Szczeliny nalezy wypetnia¢
najpierw ruchami uko$nymi, a nastepnie prostopadtymi w stosunku do krawedzi ptytek. Przekroj
szczelin powinien by¢ gteboko, rownomiemie i doktadnie wypetniony zaprawg do spoinowania. Spoiny
przeznaczone do uszczelnienia masg silikonowa, pozostawi¢ nie wypetnione zaprawa. Po
krotkim przeschnieciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostajacy na powierzchni ptytek
nalezy usungé przy pomocy wilgotnej, czesto ptukanej gabki, ruchami uko$nymi do siatki spoin.
Czynno$¢ te nalezy wykonywac ostroznie, aby nie powodowaé wymywania zaprawy ze spoin.
Wyschniety nalot na powierzchni ptytek nalezy usuna¢ miekkg szmatka, unikajac wcierania pytu w
wilgotne spoiny. Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chronié przed deszczem, rosa, woda
uzytkowa, wiatrem, przeciggami, silnym nastonecznieniem i mrozem. Ostateczny kolor spoiny ustala sie
po jej catkowitym wyschnieciu i jest zalezny od sposobu pielegnacji $wiezej zaprawy, wilgotnosci
znajdujacych sie pod ptytkami elementéw budowlanych, klimatu otoczenia. Niejednakowe warunki
schniecia zaprawy spoinowej, zawilgocenie podiozy pod ptytkami, nieptukane kruszywa zapraw
budowlanych, brak odpowiednich izolacji budowlanych, itp. czynniki mogg powodowaé rdznice
kolorystyczne spoin. Spoinowanie w czasie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (mgfa,
wysoka wilgotno$¢ powietrza, deszcz, niskie temperatury) moze by¢ powodem powstania wykwitow
solnych na powierzchni fugi. Zaleca sie, aby spoinowane oktadziny $cienne i wyktadziny podtogowe, w
okresie pierwszych 3-4 tygodni eksploatacji my¢ wytacznie czystg woda.

Kontrola jakosci robot

Kontrole migdzyoperacyjne. Sprawdzenie jakosci robét kontrola zapisdw miedzyoperacyjnych w
dzienniku budowy. Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych Sciany z ptytek powinien obejmowac:
» sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie
+ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolne;
o dlugosci 2 m przyktadanej w dwdch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
prze$wit migdzy fatg i powierzchnig cokotu nalezy

zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
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* sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na cafej ich dtugo$ci i dokonanie pomiaru odchyleri z doktadno$cig do
1 mm,
+ sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni o wielko$ci 1 m?
nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.
Jezeli chociaz jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac

budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

(m2 ). Ogéblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogélne".
Powierzchnia w m?, oscieznice w szt. Obmiar robét wylicza sie¢ w oparciu o zasady sporzadzania
przedmiaréw okre$lonych w "Zatozeniach szczegdtowych" zawartych w kazdym z rozdziatow "Katalogdw

Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych"

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika

budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.4.8. Jednostka obmiaru
1.4.9. Odbior

1.4.10. Podstawa ptatnoSci
1.4.11. Przepisy zwigzane

¢ Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

e Zalecenia wykonawcze producentéw stosowanych materiatéw. Aprobaty,
certyfikaty, atesty ITB.

e SIWZ, umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

e nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim

e PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-30041 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany
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o PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1)

o PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Definicje i wymagania techniczne

e PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

o PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie probek i warunki odbioru

o PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jako$ci powierzchni

e PN-ENISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodporno$ci

o PN-ENISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci chemiczne;

o PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci
chemicznej

o PN-ENISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci na plamienie

e PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej -- Badania techniczne

e PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, przechowywanie i
transport

o PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)

o PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci na uderzenie
metodg pomiaru wspdtczynnika odbicia

o PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie plytek nieszkliwionych

o PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

powierzchni ptytek szkliwionych

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania plytek. Definicie i wymagania
techniczne."
B-1.5.00. Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.5.1.  Przedmiot

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z przebudowg pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg pomieszczenie
gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego

castor na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
pracownia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
projektowa 05.2022.

1.5.2.  Zakres robot

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robédt
budowlanych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczen:
e przygotowanie powierzchni pod malowanie

e malowanie Scian

1.5.3.  Materiaty
Wg ustalenia z inwestorem, papier $cierny, farba olejna do gruntowania, farba olejna nawierzchniowa
ogblnego stosowania, farby do malowania wewnetrznego - emulsyjna biata. Stosowane materiaty
muszg odpowiadaé Polskim normom lub Swiadectwom ITB. Pochodzenie i jako$¢ okreélona atestem
musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

1.5.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Pomosty robocze, rusztowania, szczotki, mieszadta do
tynkow i farb, pojemniki i wiadra, pedzle, watki.

1.5.5  Transport
Dostawa samochodem ciezarowym, na placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i
sktadowania wg wskazan producenta. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport i sktadowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania
producenta dotyczace warunkow przenoszenia oraz magazynowania.

1.5.6.  Wykonanie robét
Wg projektu i uzgodnien z Inwestorem. Sciany przeznaczone do malowania starannie wyréwnaé i
przygotowa¢ do malowania. Sciany malowa¢ 2x farba np. emulsyjna, lateksowai w kolorystyce
ustalonej z inwestorem

1.5.7.  Kontrola jako$ci robét
Kontrole miedzyoperacyjne. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich, kontrola zapiséw
miedzyoperacyjnych w dzienniku budowy. StosowaC warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych ITB 2014 Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 4: powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne

1.5.8.  Jednostka obmiaru
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
05.2022r.

(m? ) malowanych elementdw. Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w

"Wymagania ogélne". Powierzchnia w m?, o$cieznice w szt. Obmiar robdt wylicza sie w oparciu o zasady

sporzadzania przedmiaréw okreslonych w "Zatozeniach szczegdtowych" zawartych w kazdym z rozdziatow

"Katalogdw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych"

1.5.9.  Odbiér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika

budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.

1.5.10. Podstawa ptatnoSci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy wg umowy.

1.5.11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB 2014 Cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 4: powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne

Instrukcje, aprobaty techniczne i certyfikaty producenta, atesty ITB

PN-EN 13300 Farby i lakiery - wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - klasyfikacja

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery -- Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych -
- Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty ITB dopuszczajace stasowanie
wyktadzin podiogowych do stosowaniaw  pomieszczeniach w odniesieniu do spetniania
wymogow w zakresie ppoz.

SIwz

Zalecenia wykonawcze producentdéw stosowanych materiatéw. Aprobaty,

certyfikaty, atesty ITB.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim

B-1.6.00. Instalowanie sufitu podwieszanego i elementéw wyposazenia CPV 45421153-1
1.6.1.  Przedmiot

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego

castor na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
pracownia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
projektowa 05.2022.

z przebudowg pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg pomieszczenie
gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji.

1.6..2. Zakres
e montaz sufitu podwieszonego
e montaz blatdw pod umywalki
e montaz wyposazenia

1.6.3. Materiaty

- Ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym.60x60 cm, dzwigar no$ny z blachy ksztattowej, elementy
poprzeczne z blachy ksztattowej, ksztattowniki z blachy-katownik przyScienny, wieszaki, prety
wieszaka, klamerki mocujace, sprezyny przyscienne, taczniki rozporowe. Odporno$¢ piyt sufitowych na
wilgotnos¢ do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny, higieniczny, konstrukcja widoczna rozbieralna o
podwyzszonej ochronie antykorozyjnej.

- Blaty pod umywalki z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm i szeroko$ci 60 cm,
montaz ptyty podblatowej maskujacej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm szerokosci 30 cm, blaty
przy umywalkach nalezy osadzi¢ na wspornikach stalowych

- Lustra 60x70cm, montaz luster, wklejanie luster na wykoriczone plytki

- Dozownik mydta - pojemnos¢ 800 ml, wizjer do kontroli poziomu ptynu, uzupetniany z kanistra,
wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczy, wymiary 250 x 95 x 95 mm,

- Pojemnik na papier do rak.

- Kosz na papier wolnostojacy z tworzywa sztucznego, Srednica 290 mm, wysoko$¢ 310 mm.

- Pojemnik na papier toaletowy $rednica rolki 220 mm, wizjer do kontroli ilo$ci papieru wykonany z
wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, wymiary 270x130x265mm.

- Kosz wec damski zamykany.

- Szczotka do we polipropylenowa, widkno syntetyczne

- Wieszak do kabiny na ubranie mocowany mechanicznie.
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

projektowa 05.2022.
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
Nazwa Rodzaj I.p ug’t ro R.azg[n
ilosé ilos¢é
Suszarka do rak Wg projektu instalacji elektrycznej 2 2
Tworzywo, kolor biaty poj. 0,8 |
Dozownik Wizjer do kontroli poziomu ptynu, uzupetniany z kanistra, 9 9
mydta wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na
kluczyk
Kosz na $mieci Tworzywo, kolor jasny szary, pojemno$¢ 9 9
wolnostojacy 10 litréw

Pojemnik na papier

Tworzywo, kolor biaty, $rednica rolki 220 mm, wizjer do kontroli
ilosci papieru, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, 1 1

toaletowy zamykany na kluczyk
Kosz WC damski Tworzywo, zamykany, pojemno$¢ 5 litrow 1 1
Lustro 60x70 cm (szer.xwys.), lustra wykonane ze szkta bezbarwnego 1 1
(srebne)
Wieszak do kabin Dwuram|enny ze stall'merdzewnej szgzotkowanej; mocowany 1 1
mechanicznie, a nie za pomocg tasmy samoprzylepnej
Szczotka WC - 1 1
1.6.4. Sprzet

1.6.5

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Wkretaki reczne lub elektryczne, pasy do noszenia mebli
sprzet do mycia Scian itp.

Transport

1.6.6.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
Srodki

atmosferycznymi. Transport i sktadowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania

transportu. transportu  powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami

producenta dotyczace warunkow przenoszenia oraz magazynowania.

Wykonanie robot

Zgodnie z warunkami dostawcy/producenta sprzetu/urzadzen.

"W remontowanych toaletach znajduja sie czujki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy tymczasowo

zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Po zakoriczeniu prac zamontowaé ponownie.

Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegdlnosci czujki przed zapyleniem.

Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywotac falszywy alarm pozarowy!"

"Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ Dziatowi Inwestycji i Remontéw UEP celem zaopiniowania ich

przed utylizacja."
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego

castor na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
pracownia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
projektowa 05. 2022 .

1.6.7.  Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie poprawnosci i estetyki zamontowanych mebli indywidualnych

1.6.8.  Jednostka obmiaru
(szt,.m?)
1.6.9.  Odbiér
Roboty odbiera Inspektor wraz z Nadzorem Autorskim.
1.6.10 Podstawa ptatnosci
Za (m?) (szt)zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy i
warunkami umowy.
1.6.11. Przepisy zwigzane

Swiadectwa ITB, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Instrukcje stosowania

SIWZ, umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania.

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim

Instrukcje, aprobaty techniczne i certyfikaty producenta, atesty ITB
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