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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 
120361E w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120361E i drogi 
wewnętrznej, działka nr ewid. 31, w miejscowości Wiktorów”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

 umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Jednostką Projektową, 
 opis przedmiotu zamówienia, 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 inwentaryzacja projektanta. 
 obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Droga gminna nr 120361E zlokalizowana jest w miejscowości Wiktorów, posiada jezdnię o 
nawierzchni tłuczniowej wałowanej oraz obustronne pobocza o nawierzchni tłuczniowej. 
Szerokości istniejących elementów pasa drogowego posiadają zmienne szerokości. Obszar 
wzdłuż przebudowywanej drogi ma charakter wiejskiej zabudowy. Droga spełnia funkcję 
dojazdową do znajdujących się przy niej posesji oraz pól. Stan nawierzchni drogi można określić 
jako zły, droga posiada liczne ubytki oraz nierówności. W stanie istniejącym pas drogowy posiada 
zmienną szerokość od około 4,1 m do około 12,4 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo 
na przyległe tereny zielone oraz na krótkich fragmentach do rowów odparowujących.  

W obszarze objętym opracowaniem występują: 

 sieć wodociągowa, 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowę układu drogowego służącego obsłudze 
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowości Wiktorów. 

W związku z bardzo małą szerokością działki pod budowę drogi oraz zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0m. Projektuję się dwustronne pobocza 
o szerokości 0,75m. Projekt przewiduję także przebudowę zjazdów do granicy działki Inwestora, 
o szerokości 5,0m.  

5. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu niezbędna do prawidłowego 
oznakowania inwestycji. Szczegółowa lokalizacja oznakowania została przedstawiona na 
rysunku – stała organizacja ruchu. 

Wielkość projektowanych znaków winna być z grupy małe, z wyłączeniem znaku A-7 który 
projektuje się wielkości średniej. Lica znaków muszą być pokryte folią odblaskową I typu a 
tarcze znaków wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami. Znaki należy 
umieścić w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni (licząc od krawędzi znaku w miejscu 
najbliższym jezdni) na wysokości min. 2,20 m od poziomu terenu (licząc od dolnej krawędzi 
znaku). Tył znaków tarcz zastosować w kolorze RAL7016. Elementy mocowania winny być 
ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL7016. Słupki znaków również w kolorze RAL7016. 
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c) gdy jezdnia ograniczona jest krawężnikiem. 

 

 

  

d) wysokość umieszczanych znaków. 

UWAGI: 

 Zastosowane znaki pionowe sposób ich ustawienia oraz zastosowane oznakowanie 
poziome powinny odpowiadać warunkom podanym w Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. Załączniki 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). 
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 Do oznakowania pionowego można stosować tylko materiały atestowane. 

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 

7. Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Szt. 

A-6c Projektowane 1 

A-6b Projektowane 1 

T-0 Projektowane 1 

A-7 Projektowane 1 

F-6 Projektowane 1 

B-18 Projektowane 1 
Razem szt.= 6 

8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia 
organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej 
na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: zgodnie 
z harmonogramem zamawiającego. 

9. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z harmonogramem zamawiającego. 
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