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Wykonawcy ubiegajacy sig
o udzielenie zamowienia publicznego

dotyczy: postepowania o udziclenie zamOwienla publiznego w tryble przetargu nieograniczonego na
,DOSTAWA ROZNYCH WYROBOW MEDYCZNYCH W TYM ENDOPROTEZY, WYROBY DO WIDEOQ I
ELEKTROCHIRURGII, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE I INNE” postepowanie cgloszone w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2018/8 226-516555 oraz na stronie internetowej Zamawiajacego

ZMIANA TERMINU REALIZACII UMOWY

Zamawiajacy informuje o zmianach dotyczacych terminu obowigzywania umowy. Dla
pakietéw 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 termin realizacji umowy wynosi 24
miesigce.

W zwiazku ze zmianami Zamawiajacy modyfikuje nastepujace zapisy:

1. Zapis w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia § IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Jest: Termin realizacji umowy — 12 miesigcy.

Winno byé: Termin realizacji umowy — 12 miesiacy ( dla pakietdw: 1-5, 8-24), 24 miesiecy ( 6, 7,
25-33)

2. Zapis w § 10 Projektu umowy stanowiacy zatacznik 6A do SIWZ

Jest: Umowa niniejsza obowigzuje przez okres 12 miesiecy od daty jej zawarcia

Winno byé: Umowa niniejsza obowiazuje przez okres 12 miesiecy ( w przypadku umowy na pakiety
1-5, 8-24) /24 miesiecy { w przypadku umowy na pakiety 6, 7, 25-33) od daty jej zawarcia

Wprowadzone zmiany stanowig integraing c¢zeS¢ SIWZ i nalezy je uwzglednié
przy sporzadzaniu ofert,
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