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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1.1WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot elektrycznych zwigzanych z instalacjg fotowoltaiczng o mocy 25,92 kWp na
terenie obiektu: Centrum sportowo-rekreacyjnego w m-ci Trzebielino ul. Sportowa 18, dz. nr
12/36. Inwestor Gmina Trzebielino.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
zamawiajgcego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej majg na celu
zdefiniowanie wtasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowac nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp, pod sankcja uznania kazdej czesci robét nie spetniajgcych
tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktérego Wykonawca
wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci robdt, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyé to bedzie
osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dia
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
umowa.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji robét dla wyzej wymienionego przedmiotu zamowienia.

1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspéine dla robot:
Wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu i konfiguracji instalacji
fotowoltaicznej na terenie obiektu: Centrum sportowo-rekreacyjnego w m-ci Trzebielino ul.

Sportowa 18, dz. nr 12/36. Inwestor Gmina Trzebielino. Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 25,92.

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
specyfikacja techniczna Budowlanych

Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
projekt techniczny budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
(dokumentacja techniczna) projektowej  (m.in.  projekt  techniczny instalacji

fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp), normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takie
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Dokumentacja
powykonawcza

Dziennik budowy

Przedstawiciel
Zamawiajgcego

Materiaty

Odbidr czesciowy

Odbior koticowy

Odpowiednia zgodnos¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego

Roboty

Roboty state

Roboty tymczasowe

wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe,
probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji
oraz inne podrgczniki i informacje o podobnym
charakterze, do przedfozenia ktérych zobowigzuje
Wykonawce umowa lub przepisy prawa.

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi  urzegdowy  dokument  przebiegu  robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli umowy oraz kazdg osobe przez niego
upowazniong

wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy
25,92 kWp, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego

odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z umowa
wykonanych elementéw robdét w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci i ilosci

odbidr przeprowadzony po pomysinym zakorczeniu robot
i usunieciu usterek

zgodnos¢  wykonywanych robdt z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub treéciowego

oznaczajg roboty state do realizacji zamodwienia zgodnie z
umowa

oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia
robot oraz usuniecia wszelkich wad



Roboty towarzyszgce prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie

zaliczane do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja

powykonawcza

Rysunki czes¢ dokumentacji technicznej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robodt

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp, specyfikacj techniczng
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
zart.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robot podczas budowy

1,

2.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie péiniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajgcego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementéw robdt bedg oparte na wiedzy inzynierskiej. Przedstawiciel
Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane 2z rozwazang kwestig,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel
Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy
25,92 kWp i specyfikacji.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp

1,

Zgodnie z umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

Dokumentacje techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120,
poz.1133/



2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zadania
(projekt mocowania konstrukcji wsporczej paneli do konstrukcji dachu) oraz
powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegélnych
elementéw robét.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny byé
wprowadzane na pismie i wyfgcznie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ robot z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp i
specyfikacja techniczng

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze
standardami zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp.

2. Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchyleri od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ale
mieszczgce sie w dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw
lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
srednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg
techniczng lub specyfikacjg techniczng i wplyneto to na niezadowalajgcg jakosc
elementu robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp (dokumentacja
techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja
techniczna, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace
w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach

2. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swojg korzysc jakichkolwiek wyrainych btedéw
lub brakéw w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela
Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejgcej
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyisze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne

1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice
informacyjna. Tablica bgdzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953) z



2.

uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27
sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, p0z.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caty okres realizacji robdt. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza
Wykonawce.

Zabezpieczenie placu budowy

L.

2

Dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé, a takze zapewnié
obstuge wszystkich tymczasowych urzadzeri zabezpieczajgcych takich jak: znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

Wszystkie znaki, i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzenn oraz elementéw
zabezpieczajgcych obcigza Wykonawce.

Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakorczenia
umowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:

a. date dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy
25,92 kWp lub jej czesci,
date przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych,

h. ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robhat,

i. daty czesciowych odbiorow,

j. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k. dane dotyczgce pobierania probek,

I. zgtoszenie zakonczenia robot,

m. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

n. inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny

o oo o

by¢ przediozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. ‘

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:

a. zgtoszenie wykonania rob6t oraz brak sprzeciwu — Starosta Gorzowski,



protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

e. korespondencja budowy.

o o o

Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

2.

B:

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mdwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organéw.

1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robdét lub moga wptywaé na sposéb
przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnodci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrebie
placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspoétprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaktada sie, Ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych roboét
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaie wspdtprace i ufatwi
przeprowadzenie wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji umowy.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedgca wiascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.



Ochrona srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.

2. WYKONANIE ROBOT — ZALOZENIA OGOLNE

Wymagania ogdlne przedstawiono w ST. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego
zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do prac odfgczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczyé. Wewnatrz tablicy trwale przymocowaé
schemat ideowy rozdzielnicy.

2.1.1 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowe] konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

2.1.2 Kucie bruzd:

* Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

» Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajac ich
konstrukcje.

* Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

¢ Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

* Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginaé
tagodnymi tukami.

« Zaleca sie wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).

2.1.3 Przejscia przewodow przez Sciany i stropy:
+  Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.



Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podfogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozina stosowac rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, PCV itp.

$rednice znamionowe 18 21 22 28 37 a7
rury, mm -

2.1.4 Uktadanie i montaz przewodow:

Instalacje nalezy wykonywac przewodami wielozytowymi i jednozytowymi, kabelkowymi
w podwadjnej izolacji okrggtymi lub ptaskimi.

Na poditozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od
sciany.

Na podiozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktadaé w rurkach
instalacyjnych.

Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do
wykonania potaczen.

Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

Zagiecia i fuki w ptaszczyinie przewodu powinny byc fagodne. W tym celu nalezy przeciaé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb trwaty, np. za pomocg klamerek
mocowanie nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 c¢m, whbijajac je tak, aby nie
uszkodzic izolacji zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konice przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyc je przed zatynkowaniem.
Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, zaleca sie co I,5m
mocowac przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.
Wyprowadzenie przewoddw poza korytko ostoni¢ krétkim odcinkiem rurki instalacyjnej.
Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdd moze sie stykaé z
konstrukceja sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

W budynkach zaleca sie przewody montowac rownolegle do $cian i sufitu w odlegtosci ok.
10 cm od sufitu.

Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

2.1.5 Uktadanie rur instalacyjnych:

Rury nalezy uktadac¢ i mocowac¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promieri tuku powinien wynosic.
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P2y | Bromiiefituky, mm ‘ 190 ’ 190 | 250 | 250 ‘ 350 | 450

ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy
rury.

taczenie rur nalezy wykonywac za pomocg pofgczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

2.1.6 Wociagganie przewodow do rur:

Do rur ufozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakoriczonej z jednej strony kulka i z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur
wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

2.1.7 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza ($cian, stropdw,
elementow konstrukcji budynku itp.) w sposdéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:
Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia.

Na scianach drewnianych listwy nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna,
Rozgatezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy
uzyciu zaciskéw odgateznych.

W listwach instalacyjnych mozna ukfadaé przewody jednozytowe lub wielozytowe.

W jednym kanale listwy nalezy ukfadac przewoddw tego samego rodzaju obwodu.

Po ufozeniu i pofgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodéw przed wypadnieciem nalezy
listwy zanikng¢ pokrywami. '

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza (scian, stropdw, elementdw konstrukeji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

Korytka kablowej montowaé w odlegtosci ok. 10 cm od Sciany.

Do montazu korytek stosowac wysiegniki scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

Rozstaw wysiegnikow oraz szerokosé korytek okreéli¢ stosownie do ich obcigzenia.
Wysokosc zawieszenia korytek:

- dla sufitéw podwieszanych,

- potowa wysokosci pomiedzy sufitami,

- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

Korytka podlegajg ogélnym i lokalnym systemom potgczen wyréwnawczych.

Korytka potaczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?2.

2.1.10 Pomiary pomontaiowe

pomiar rezystancji izolacji instalacji,

pomiary impedanciji petli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziemien.
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3. INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

3.1 Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy nominalnej 250 Wp.
Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele
fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zaréwno w bezposrednim $wietle
stfonecznym jak réwniez w $wietle rozproszonym, a ich sprawnos¢ nie powinna byé mniejsza
niz 15,3 %. W instalacji fotowoltaicznej moina zastosowac panele fotowoltaiczne o
parametrach rownowaznych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne musza posiadac solidng i trwatg konstrukcje oraz byé odporne na
znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowaé sie nastepujacymi
gwarancjami i certyfikatami:

- 20 lat gwarancji n produkt

- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mocy po 25 latach)

- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Charakterystyki elektryczne nie mniejsze niz:
STC Moc Pmp (W) 320
Napiecie jatowe Ve (V) 37,7
Prad zwarcia ls (A) 8,91
Max. Napiecie zasilania Vi (V) 29,9
Max. Prad Iy (A) 8,36
Sprawnosc panelu [%] 15,37
Tolerancja mocy [%] +3
Maksymalne napiecie systemu Vmax (V) 1000
Wspotczynnik temperatury

Wspotczynnik temperaturowy s + 0,052 %/°C
Wspotczynnik temperaturowy Voc - 0,344 %/°C
Wspotczynnik temperaturowy Pmp - 0,402 %/°C

3.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych
inwerterow za pomocg specjalistycznych przewoddéw o przekroju 4 mm?, 6 mm?,Na koricach
kazdego kabla solarnego nalezy zamontowal koncdéwki dedykowane do przewoddw
fotowoltaicznych typu MC-4 tego samego producenta co moduty PV,

3.3 Inwertery

Zadaniem inwerteréw w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pradu statego DC na
przemienny AC. Parametry inwerterow wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiescié¢ w
obudowie o parametrach:

— Prad znamionowy: DC 20A

— Napiecie znamionowe: DC 1000V

—Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - + 120°C

— Klasa ochronnosci: Il

— Stopien ochrony: IP65
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Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ DC typu Il oraz
roztgczniki DC.

3.4 Konstrukcja montazowa

Konstrukcje montazowg nalezy mocowac¢ réwnolegle do dtuiszej krawedzi dachu z
nachyleniem 20-25° co zapewni optymalne uzyski energetyczne. Potaczenie konstrukcji z
dachem nalezy zrealizowa¢ za pomoca specjalnych stop i srub wkrecanych do poszycia dachu
i konstrukcji nosnej pod poszyciem dachu. Konstrukcja moze sie sktada¢ ze stalowych lub
aluminiowych perforowanych profili podtuinych, stalowych stelazy ze stopami
montazowymi, $rub mocujacych profile do powierzchni dachu, elementéw mocujgcych
panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowang konstrukcje montazowg nalezy wykonaé zgodnie z normami
okreslajgcymi wptyw czynnikdw zewnetrznych dla |l strefy obcigzenia opadami $niegu oraz |
strefy obcigzenia wiatrem.

4. MATERIALY

Dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwoé¢ zastosowania
materiatéw réwnowazinych lub lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujgcy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowarn i oceny zgodnosci.
Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robdt muszg by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

4.1 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie  materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne
materiatu wymagane przepisami.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do wuiycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robot podlegac odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o
niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawecy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwrdcié uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakosci.
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6.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia naleiy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzic¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzer. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wptyw na jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem podac badaniom okredlonym przez kierownictwo (dozér techniczny)
robot.

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robodt elektrycznych powinna nastgpié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw,
pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane, powinny takie zabezpieczaé
materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci
podtoza lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, pétek itp.)
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego
napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wilasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywoéw atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wfasciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpoiarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki
organ zostat powotany. Jeéli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowa¢ przedsigbiorstwo wykonujace dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z placu budowy
sprzet nie odpowiadajgcy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w
dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp i specyfikacji
technicznej.
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6.
1.

TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecer wytworcéw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sig wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzagdy pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekainiki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng
na wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw
itp.,

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatoienie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koricow kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasmg izolacyjng i
polanie zalewg bitumiczng,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewngtrz warstwg kleju lub natoienie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tasmy przylepnej.

Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw: - kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie begbndéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub w
przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny byé ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé; stawienie
bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (o$ bebna w pionie) jest zabronione;
kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie 0séb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami,

umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac za pomocg zurawia; swobodne staczanie bgbndw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zaigdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robét z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWhp.

7.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji technicznej, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3 Optaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robdt, wtaczajgc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach ceny
umowne;j.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe
zestawienie przewidywanych robdt do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

9. ODBIOR ROBOT

Odbior robdot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie
umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catoéci robdt bez
hamowania ich postgpu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9.1 Odbiodr czesciowy

Jezeli Wykonawca zakoriczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robdt, okreslone;
w umowie, to moze on wystgpi¢ na pisSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie
odbioru czesciowego.

9.2 Odbidr robét zanikajacych, lub ulegajgcych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robodt dokonuje Przedstawiciel
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Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

9.3 Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym zakoriczeniu robdét, Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokona odbioru koricowego robot. Procedura odbioru (préb) koricowego
winna by¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i
Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robét.
Jezeli jednak inspekcja koricowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to
Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtérny odbidr koricowy robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw:

— Oryginat dziennika budowy,

—~ Oswiadczenie kierownika robét elektrycznych, ze instalacje zostaty wykonane zgodnie z
projektem i przepisami Prawa budowlanego,

— Oswiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez
ograniczen), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaty wykonane zgodnie
z projektem wykonawczym konstrukecyjnym, uwzgledniajgcym mocowanie konstrukcji
wsporczej do konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego,

— Inwentaryzacja powykonawcza,

— Certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

— Protokotéw z przeprowadzonych badan:

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztoiong z
przedstawicieli Zamawiajagcego, Wykonawcy i instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz
Poiarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.
11. PODSTAWOWE MATERIALY

Rozdzielnice, szafki zabezpieczeniowe-tgczeniowe, okablowanie, ograniczniki przepie¢,
system uziemienia wg projektu.
Falownik o mocy 30 kW
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Falownik o mocy 20 kW

Moduty fotowoltaiczne-monokrystaliczne o mocy 365W- 71 szt.
Konstrukcja pod moduty PV na dach z pokryciem dachéwka cementowa.
Rozdzielnica DC -1 szt.

Rozdzielnica AC -1 szt.

12, PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
2. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
4. PN-EN 61173:2002
Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdw wytwarzania mocy elektrycznej --
Przewodnik
5. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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