Rozbicie Cenowe Oferty dla Il Etapu przebudowy budynku Gmachu Gtéwnego

Catkowita ryczattowa wartosc roboét
Lp. ZAKRES ROBOT JEDN|1ILo$E|  NETTO [PLN] | VAT[%]] BRUTTO [PLN]
I. Prace przygotowawczo-organizacyjne i roboty wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia
1 |Prace przygotowawczo-organizacyjne kpl | 1,00
2 |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl | 1,00
3 |Préby, uruchomienia i odbiory kpl | 1,00
4 [Roboty wynikajgce z opisu przedmiotu zamoéwienia kpl | 1,00
Il. Zadanie 1 - Dostosowanie budynku Gmachu Gtéwnego do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych
Il.a Prace w budynku
1 |Prace rozbhiérkowe i demontazowe, likwidacja naswietli kpl | 1,00
Wymiana pokrycia dachowego Stotéwki i tacznika do Collegium Norwidianum oraz wymiana naswietli Stotéwki,
2 likwidacja naswietli kpl | 1,00
3 |Stolarka (wymiana drzwi i okien oraz obrébki blacharskie) kpl | 1,00
Obudowy stupdw i podciggdw, oktadziny wewnetrzne (Zabezpieczenie ogniochronne stalowej konstrukgji
gtéwnej i wykonanie obuddw, zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu, oddzielenie ppoz. poddasza
4 uzytkowego i przekrycia dachu nad pomieszczeniami uzytkowymi - skrzydto B, C, D, obudowy instalacji),
Wymiana elementdéw z materiatéw (drewnianych tatwozapalnych) na drogach ewakuacyjnych kpl | 1,00
Rozbidrka stropdw i wykonanie nowych: Zabezpieczenie ogniochronne stropdw nad parterem i | pietrem -
> |skrzydio D kpl | 1,00
6 |Rozbudowa budynku na kondygnacji piwnicy (na potrzeby wentylacji napowietrzajacej w skrzydle A) kpl | 1,00
7 |Wykonanie wzmocnienia stropéw - skrzydta B, C, D kpl | 1,00
8 |Klapy dymowe: Oddymianie klatek schodowych - skrzydto B, C, D, Klapy upustowe - skrzydto A kpl | 1,00
9 |Prace wykonczeniowe kpl | 1,00
10 |Demontaze instalacji elektrycznych kpl | 1,00
11 |Instalacje elektryczne - oswietlenie awaryjne (w tym pomieszczenie GG-208) kpl | 1,00
12 [Instalacje elektryczne - rozdzielnice, WLZ, trasy kablowe, pot. wyréwnawcze, sieci zewnetrzne kpl | 1,00
13 Instalacje teletechniczne - instalacja SSP (w tym pomieszczenie GG-208), przeciwpozarowy wytacznik pradu kpl | 1,00
14 Instalacja hydrantowa wraz z robotami budowlanymi i demontazami oraz budowg pompowni pozarowych kpl | 1,00
15 Instalacja wentylacji pozarowej (nadcisnieniowa) w skrzydle frontowym wraz z robotami budowlanymi kpl | 1,00
Il.b Drogi
1 |Roboty przygotowawcze i ziemne kpl | 1,00
2 |Odwodnienie drogi i podbudowy kpl | 1,00
3 [Nawierzchnie i elementy ulic, schody zewnetrzne, roboty wykonczeniowe kpl | 1,00
Il.c Prace objete rewizja projektu
1 |Prace objete rewizjg projektu kpl | 1,00 | |><|>-<|
lll. Zadanie 2 - Przebudowa pomieszczen wraz z instalacjami na potrzeby Muzeum KUL
lll.a Muzeum KUL
1 |Prace rozhiérkowe i demontazowe (w tym odgrzybianie) kpl | 1,00
2 |Roboty zelbetowe, konstrukcja stalowa stropu, Izolacje fundamentoéw (izolacja czesci podziemnej) kpl | 1,00
3 [Roboty murowe, montaz nadprozy, Sciany lekkie, zabudowy otworéw, oktadziny wewnetrzne $cian i sufitéw kpl | 1,00
4 [Prace wykonczeniowe: Podtogi na gruncie, wykonczenie podtdg (w tym stopnie lastryko) i tynki Scian kpl | 1,00
5 |Taras kpl | 1,00
6 |Stolarka kpl | 1,00
7 |Rury spustowe kpl | 1,00
8 |Instalacje elektryczne (w tym oswietlenie) kpl | 1,00
9 [Instalacje teletechniczne kpl | 1,00
10 |Instalacje sanitarne - roboty budowlane w tym demontaze kpl | 1,00
11 |Instalacja c.o. kpl | 1,00
12 |Instalacja wentylacji (w tym dostawa osuszaczy i nawilzaczy) kpl | 1,00
13 |Instalacja klimatyzacji kpl | 1,00
14 |Instalacja kanalizacji deszczowej (wewnatrz i na zewnatrz) kpl | 1,00
15 |Instalacja gazowa kpl | 1,00
lil.b Prace objete rewizja projektu
1 |Prace objete rewizja projektu dla zadania 2 kpl | 1,00 | [>T —=— |
IV. Zadanie 3 i 4 - Roboty uzupetniajace instalacji elektrycznych i teletechnicznych
1 [Instalacje elektryczne kpl | 1,00
2 |Instalacje teletechniczne (LAN, SSP, petla indukcyjna) kpl | 1,00
V. Zadanie 5 - wymiana nawierzchni chodnikéw i matej architektury na dziedzirncu Gmachu Gtéwnego
V.a Wymiana nawierzchni na dziedziricu
1 |Mata architektura kpl | 1,00
2 |Wymiana nawierzchni na dziedziricu kpl | 1,00
V.b Prace objete rewizjg projektu
1 |Prace objete rewizja projektu dla zad. 5 kpl | 1,00 | |><|><|
VI. Zadanie 6 - Przebudowa instalacji wewnetrznych oraz remont pomieszczen w budynku Gmachu Gtéwnego
Vl.a Prace w budynku
1 |Prace rozbiérkowe i demontazowe kpl | 1,00
2 |Sufity podwieszane (w tym obudowy instalacji) wraz z ich tynkowaniem kpl | 1,00
3 [Stolarka kpl | 1,00
4 |Roboty murarskie, wykonanie nadprozy, Scianki g-k i tynkowanie kpl | 1,00
5 [|Podtogi oraz oktadziny Scian, sufitow i podtég kpl | 1,00
6 |Wyposazenie pomieszczen (w tym system audio video do Sali GG-208 i kognitywistyki) kpl | 1,00
7 |Roboty malarskie kpl | 1,00
8 |Kanaty wentylacji grawitacyjnej (wyprowadzenie kanatéw wentylacji grawitacyjnej ponad dach budynku) kpl | 1,00
9 |Demontaze instalacji elektrycznych kpl | 1,00
10 Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych, technologiczne (w tym Instalacje elektryczne dla pom. 208, 214.1,
215.1, tazienki t4) kpl | 1,00
11 |Instalacja odgromowa - naprawa kpl | 1,00
12 |lluminacja i oSwietlenie zewnetrzne kpl | 1,00
13 |Instalacje teletechniczne - okablowanie strukturalne kpl | 1,00
14 |Instalacja wodociggowa zewnetrzna kpl | 1,00
15 |Roboty budowlane zwigzanie z instalacjami sanitarnymi, w tym demontaze kpl | 1,00
16 [Instalacje wod-kan (z.w. bytowa, c.w.u., cyrkulacja, kanalizacja sanitarna) kpl | 1,00
17 |Instalacja centralnego ogrzewania kpl | 1,00
18 |Instalacja ciepta technologicznego do central went. kpl | 1,00
Instalacja wody lodowej do central went. oraz kanaty do agregatéw w.l. dostawa i uruchomienie agregatow
1 wody lodowej kpl | 1,00
20 |Instalacja wentylacji wraz z robotami budowlanymi kpl | 1,00
VI.b Prace objete rewizjg projektu
1 |Prace objete rewizja projektu dla zad. 6 kpl | 1,00 | [>T —=— |
VII. Przebudowa pom. GG-208 wg proj. UK Korona
1 |Prace rozbiérkowe i demontazowe, bruzdowanie na potrzeby instalacji kpl | 1,00
2 |Sufity podwieszane, prace wykonczeniowe (tynkowanie, malowanie, montaz oktadzin) kpl | 1,00
3 |Montaz wyposazenia (wytgczono wyposazenie istniejgce) kpl | 1,00
4 |Instalacje elektryczne i niskopragdowe kpl | 1,00
5 |Instalacje sanitarne (wentylacja i klimatyzacja, c.0.) kpl | 1,00
Razem 0,00 0,00
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