
Lp. ZAKRES ROBÓT JEDN ILOŚĆ NETTO  [PLN]  VAT[%]   BRUTTO [PLN] 

1 Prace przygotowawczo-organizacyjne kpl 1,00
2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
3 Próby, uruchomienia i odbiory kpl 1,00
4 Roboty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia kpl 1,00

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe, likwidacja naświetli kpl 1,00

2
Wymiana pokrycia dachowego Stołówki i łącznika do Collegium Norwidianum oraz wymiana naświetli Stołówki, 

likwidacja naświetli kpl 1,00
3 Stolarka (wymiana drzwi i okien oraz obróbki blacharskie) kpl 1,00

4

Obudowy słupów i podciągów, okładziny wewnętrzne (Zabezpieczenie ogniochronne stalowej konstrukcji 

głównej i wykonanie obudów, zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu, oddzielenie ppoż. poddasza 

użytkowego i przekrycia dachu nad pomieszczeniami użytkowymi - skrzydło B, C, D, obudowy instalacji), 

Wymiana elementów z materiałów (drewnianych łatwozapalnych) na drogach ewakuacyjnych kpl 1,00

5
Rozbiórka stropów i wykonanie nowych: Zabezpieczenie ogniochronne stropów nad parterem i I piętrem - 

skrzydło D kpl 1,00
6 Rozbudowa budynku na kondygnacji piwnicy (na potrzeby wentylacji napowietrzającej w skrzydle A) kpl 1,00
7 Wykonanie wzmocnienia stropów - skrzydła B, C, D kpl 1,00
8 Klapy dymowe: Oddymianie klatek schodowych - skrzydło B, C, D, Klapy upustowe - skrzydło A kpl 1,00
9 Prace wykończeniowe kpl 1,00

10 Demontaże instalacji elektrycznych kpl 1,00
11 Instalacje elektryczne - oświetlenie awaryjne (w tym pomieszczenie GG-208) kpl 1,00
12 Instalacje elektryczne - rozdzielnice, WLZ, trasy kablowe, poł. wyrównawcze, sieci zewnętrzne kpl 1,00

13
Instalacje teletechniczne - instalacja SSP  (w tym pomieszczenie GG-208), przeciwpożarowy wyłącznik prądu kpl 1,00

14
Instalacja hydrantowa wraz z robotami budowlanymi i demontażami oraz budową pompowni pożarowych kpl 1,00

15
Instalacja wentylacji pożarowej (nadciśnieniowa) w skrzydle frontowym wraz z robotami budowlanymi kpl 1,00

1 Roboty przygotowawcze i ziemne kpl 1,00
2 Odwodnienie drogi i podbudowy kpl 1,00
3 Nawierzchnie i elementy ulic, schody zewnętrzne, roboty wykończeniowe kpl 1,00

1 Prace objęte rewizją projektu kpl 1,00

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe (w tym odgrzybianie) kpl 1,00
2 Roboty żelbetowe, konstrukcja stalowa stropu, Izolacje fundamentów (izolacja części podziemnej) kpl 1,00
3 Roboty murowe, montaż nadproży, ściany lekkie, zabudowy otworów, okładziny wewnętrzne ścian i sufitów kpl 1,00
4 Prace wykończeniowe: Podłogi na gruncie, wykończenie podłóg (w tym stopnie lastryko) i tynki ścian kpl 1,00
5 Taras kpl 1,00
6 Stolarka kpl 1,00
7 Rury spustowe kpl 1,00
8 Instalacje elektryczne (w tym oświetlenie) kpl 1,00
9 Instalacje teletechniczne kpl 1,00

10 Instalacje sanitarne - roboty budowlane w tym demontaże kpl 1,00
11 Instalacja c.o. kpl 1,00
12 Instalacja wentylacji (w tym dostawa osuszaczy i nawilżaczy) kpl 1,00
13 Instalacja klimatyzacji kpl 1,00
14 Instalacja kanalizacji deszczowej (wewnątrz i na zewnątrz) kpl 1,00
15 Instalacja gazowa kpl 1,00

1 Prace objęte rewizją projektu dla zadania 2 kpl 1,00

1 Instalacje elektryczne kpl 1,00
2 Instalacje teletechniczne (LAN, SSP, pętla indukcyjna) kpl 1,00

1 Mała architektura kpl 1,00
2 Wymiana nawierzchni na dziedzińcu kpl 1,00

1 Prace objęte rewizją projektu dla zad. 5 kpl 1,00

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe kpl 1,00
2 Sufity podwieszane (w tym obudowy instalacji) wraz z ich tynkowaniem kpl 1,00
3 Stolarka kpl 1,00
4 Roboty murarskie, wykonanie nadproży, ścianki g-k i tynkowanie kpl 1,00
5 Podłogi oraz okładziny ścian, sufitów i podłóg kpl 1,00
6 Wyposażenie pomieszczeń (w tym system audio video do Sali GG-208 i kognitywistyki) kpl 1,00
7 Roboty malarskie kpl 1,00

8 Kanały wentylacji grawitacyjnej (wyprowadzenie kanałów wentylacji grawitacyjnej ponad dach budynku) kpl 1,00
9 Demontaże instalacji elektrycznych kpl 1,00

10
Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych, technologiczne (w tym Instalacje elektryczne dla pom. 208, 214.1, 

215.1, łazienki Ł4) kpl 1,00
11 Instalacja odgromowa - naprawa kpl 1,00
12 Iluminacja i oświetlenie zewnętrzne kpl 1,00
13 Instalacje teletechniczne - okablowanie strukturalne kpl 1,00
14 Instalacja wodociągowa zewnętrzna kpl 1,00
15 Roboty budowlane związanie z instalacjami sanitarnymi, w tym demontaże kpl 1,00
16 Instalacje wod-kan (z.w. bytowa, c.w.u., cyrkulacja, kanalizacja sanitarna) kpl 1,00
17 Instalacja centralnego ogrzewania kpl 1,00
18 Instalacja ciepła technologicznego do central went. kpl 1,00

19
Instalacja wody lodowej do central went. oraz kanały do agregatów w.l. dostawa i uruchomienie agregatów 

wody lodowej kpl 1,00
20 Instalacja wentylacji wraz z robotami budowlanymi kpl 1,00

1 Prace objęte rewizją projektu dla zad. 6 kpl 1,00

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe, bruzdowanie na potrzeby instalacji kpl 1,00
2 Sufity podwieszane, prace wykończeniowe (tynkowanie, malowanie, montaż okładzin) kpl 1,00
3 Montaż wyposażenia (wyłączono wyposażenie istniejące) kpl 1,00
4 Instalacje elektryczne i niskoprądowe kpl 1,00
5 Instalacje sanitarne (wentylacja i klimatyzacja, c.o.) kpl 1,00

0,00 0,00

POLE DO WYPEŁNIENIA

Rozbicie Cenowe Oferty dla II Etapu przebudowy budynku Gmachu Głównego 

Całkowita ryczałtowa wartość robót

Razem

I. Prace przygotowawczo-organizacyjne i roboty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

V.a Wymiana nawierzchni na dziedzińcu

V.b Prace objęte rewizją projektu

II. Zadanie 1 - Dostosowanie budynku Gmachu Głównego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
II.a Prace w budynku

II.b Drogi

II.c Prace objęte rewizją projektu

VII. Przebudowa pom. GG-208 wg proj. UK Korona

V. Zadanie 5 - wymiana nawierzchni chodników i małej architektury na dziedzińcu Gmachu Głównego

VI. Zadanie 6 - Przebudowa instalacji wewnętrznych oraz remont pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego
VI.a Prace w budynku

VI.b Prace objęte rewizją projektu

III. Zadanie 2 - Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami na potrzeby Muzeum KUL
III.a Muzeum KUL

III.b Prace objęte rewizją projektu

IV. Zadanie 3 i 4 - Roboty uzupełniające instalacji elektrycznych i teletechnicznych


