

Gdańsk, 17 stycznia 2019 r.

Dotyczy: „Wybór generalnego wykonawcy na budowę pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt”

Znak sprawy: ZP/EW/150/2019/KCz

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/S 219-538465 z dnia 13.11.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. 2019, poz. 1843), dalej „ustawa PZP”, niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania na „**Wybór generalnego wykonawcy na budowę pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt**” znak ZN/EW/150/2019/KCz.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił Postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **13.141.428,24 zł brutto**, w podziale dla następujących części:

Część I PV Pierzchały – 2.220.819,12 zł brutto;

Część II PV Czernikowo+ – 2.970.582,84 zł brutto;

Część III PV Samolubie 1 – 2.492.885,28 zł brutto;

Część IV PV Samolubie 2 – 2.299.908,12 zł brutto;

Część V PV Przykona – 3.157.232,88 zł brutto.

T +48 58 692 18 00
F +48 58 692 18 80

Regon 192902676
NIP 593-23-72-895

ENERGA OZE S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

kancelaria.ew@energa.pl
energa-oze.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000512140

nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł

Wartość złożonych ofert:

	P.B.E. ELBUD Gdańsk S.A. ul. Nowy Świat 42/44 80-299 Gdańsk	EKO-SOLAR Sp. z o. o. Wszerałów 2 46-100 Namysłów	Elektromontaż Wschód Sp. z o. o. ul. Białostocka 5 16-070 Łyski	JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1 80-297 Banino	2SUN Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk
Część I PV Pierzchały	3.105.750,00 zł brutto budowa 221.400,00 zł brutto serwis	2.930.529,42 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	2.860.488,00 zł brutto budowa 106.272,00 zł brutto serwis	5.938.557,15 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	4.205.768,93 zł brutto budowa 40.540,80 zł brutto serwis
Część II PV Czernikowo+	3.851.130,00 zł brutto budowa 221.400,00 zł brutto serwis	3.241.537,01 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	3.228.873,00 zł brutto budowa 101.844,00 zł brutto serwis		
Część III PV Samolubie 1		3.097.078,40 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	2.944.128,00 zł brutto budowa 92.988,00 zł brutto serwis		
Część IV PV Samolubie 2		3.039.531,92 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	2.922.726,00 zł brutto budowa 92.988,00 zł brutto serwis		
Część V PV Przykona	4.223.820,00 zł brutto budowa 221.400,00 zł brutto serwis	3.775.966,35 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	3.701.931,00 zł brutto budowa 97.416,00 zł brutto serwis		
Razem	11.180.700,00 zł.	16.238.393,09 zł.	16.149.654,00 zł.	5.969.307,15 zł	4.246.309,73 zł

Z poważaniem,

 Pełnomocnik Zarządu
 ds. przetargów



Kamila Czechorowska