SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania p.n.:

REALIZACJA PLACU ZABAW, BOISKA ORAZ SIL.OWNI
TERENOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
KOMUNIKACYJNA W RAMACH BUDOWY OTWARTYCH STREF
AKTYWNOSCI W GMINIE STRZEGOM

MIEDZYRZECZE, DZ. NR 263/2, JEDN. EWID.021906_5 STRZEGOM,
OBREB EWID. 0010 MIEDZYRZECZE XIII, GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na dziatce nr 263/2 w Migdzyrzeczu placu zabaw,
boiska oraz sitowni terenowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg komunikacyjng w ramach budowy
otwartych stref aktywnos$ci w gminie Strzegom na potrzeby mieszkancoéw okolicznych budynkow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialka lezy we wsi Migdzyrzecze i stanowi obszar przeznaczony zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na tereny ustug sportu i rekreacji. Dziatka jest niezabudowana,
cze$ciowo zadrzewiona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie objgtym opracowaniem przewiduje si¢:

Owykonanie 5 miejsc parkingowych (w tym 1 dla 0sob niepetnosprawnych) o nawierzchni z kostki
betonowej przy sasiadujacej z dziatka ulicy,

Uwykonanie dojs¢ (chodnikow) wraz z parkingiem dla rowerow (wyposazonym w stojaki dla rowerow) o
nawierzchni z kostki betonowe;j,

Uwykonanie boiska do mini pitki noznej o nawierzchni trawiastej wraz z pitkochwytami systemowymi,
Owykonanie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej zwirowej (pola ze zwirku zaokraglonego, ptukanego
o frakcji od 2-8mm lub alternatywnie piasek ptukany. Warstwa o grubo$ci min. 20cm + 10cm na
przemieszczenia) pod okreslone na rysunku urzadzenia do zabaw dla dzieci wraz ze strefami
bezpiecznymi,

COmontaz gotowego pylonu/tablicy z regulaminem o wys. do 2m przy wejsciu na dziatk¢ (rozwigzanie wg
preferencji i po uzgodnieniu z Inwestorem) — posadowienie wg wytycznych producenta,

[lokalizacje sitowni plenerowej o nawierzchni trawiastej obejmujgcej grupe urzadzen wraz ze strefami
bezpiecznymi,

Owykonanie miejsca integracyjnego o nawierzchni zwirowej z miejscem pod palenisko z cegly
szamotowej o Srednicy 2m oraz 4 siedziskami,

Cumiejscowienie 4 tawek drewnianych i 2 koszy na §mieci (typ wg preferencji i po uzgodnieniu z
Inwestorem),

Cumiejscowienie 2 stolikow do gier logicznych (typ wg preferencji i po uzgodnieniu z Inwestorem),
Olikwidacje czgsci istniejacego i bedacego w bardzo ztym stanie technicznym ogrodzenia przy ulicy na
odcinku pokazanym na rysunku,

[renowacje istniejagcego zabytkowego ogrodzenia na odcinku pokazanym na rysunku, zwtaszcza
ceglanych stupkow oraz cokotu,

[Jzabezpieczenie istniejacej w obrebie dziatki studni glebinowej (wykonanie nowej, Zelbetowej ptyty
pokrywowej) wraz przemurowaniem wierzchniej cze$ci ocembrowania (do oceny na etapie realizacji
inwestycji),

[Uwykonanie ogrodzenia systemowego panelowego oraz furtki systemowej szer. 1,2m (wysoko$¢ 1,5m,
cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo),

[lokalizacje na dziatce nr 263/2 wybranych przez Inwestora urzadzen rekreacyjnych.
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Orenowacj¢ trawnika w obrebie dziatki,

Uwykonanie nowych nasadzen wg preferencji Inwestora.

Obiekty ulokowano w odlegtosciach co najmniej 10m od linii rozgraniczajacej ulice, okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadow.

PLAC ZABAW - PODLOZE

Nawierzchni¢ terenu zachowac jako trawiastg z wylgczeniem obszarow wysypanych zwirkiem
zaokraglonym ptukanym lub alternatywnie piaskiem plukanym (grubo$¢ min. 20cm+10cm na
przemieszczenia), bedacym zabezpieczeniem przy urzgdzeniach z podwyzszonym ryzykiem upadku.
Uwaga: podtoze bezpieczne opisane powyzej wykonywac tylko w obrebie placu zabaw. Na styku
powierzchni trawnika i placu zabaw wykona¢ obrzeza gumowe.

PARKING

Na terenie dzialki zaprojektowano parking dla uzytkownikdéw projektowanego zespotu rekreacyjnego
obejmujacy 5 miejsc postojowych. Lokalizacjg¢ przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Uwarstwienie nawierzchni:

- kostka betonowa spoinowana piaskiem, gr. 8cm,

- miat kamienny 0,5, gr. 3-5cm,

- podbudowa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie,

gr. 10cm (wskaznik zageszczenia 1,0),

- podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie,

gr. 20cm (wskaznik zageszczenia 1,0),

- warstwa odsaczajaca (piasek zaggszczony), gr. 25cm.

CHODNIK

Na terenie dziatki zaprojektowano chodnik. Lokalizacj¢ przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.

Uwarstwienie nawierzchni:

- kostka betonowa spoinowana piaskiem, gr. 6¢cm,

- miat kamienny 0,5, gr. 3-5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

(wskaznik zageszczenia 1,0),

- warstwa odsgczajaca (piasek zageszczony), gr. 25cm.

PILKOCHWYT

Na terenie dziatki zaprojektowano systemowy pitkochwyt wysokosci 4m. Usytuowanie przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

PLAC ZABAW, SILOWNIA TERENOWA - URZADZENIA

Na dziatce nr 263/2 w miejscach pokazanych na rysunku lokalizuje si¢ wybrane przez Inwestora urzadzenia
rekreacyjne zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi okre§lonymi w indywidualnych kartach urzadzen.
Przyktadowe urzadzenie zlokalizowano wraz z wymiarami ich stref ochronnych.

ZIELEN

Zaprojektowano zielen w postaci trawnikow. Dokonaé cze$ciowej renowacji istniejagcych trawnikow lub
wymieni¢ je w catosci na nowe. W strefach wyznaczonych przewidziano nasadzenia krzewow (drzewek)
ozdobnych $redniowysokich jako zielen ostonowa. Rodzaj wg preferencji Inwestora. Na terenie
projektowanego boiska pitkarskiego nalezy wykonaé renowacj¢ trawnika (gatunek trawy przeznaczony na
boiska pilkarskie, intensywnie uzytkowane). Usytuowanie przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.
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Wspélny Stlownik Zaméwien - Kody CPV

Pozycje w kosztorysie
Kod wg CPV Nazwa dzialu inwestorskim
Plac zabaw , boisko, silownia terenowa w Miedzyrzeczu, Gmina Strtaegagnm
45112000-0[ Roboty przygotowawczew zakresie usuwania gleby od poz. 1 dopoz. 5
5112320-4| Rekultywacja trawnikow od poz. 6 do poz. 18

45112710-5

45233250-6[ Podbudowy i nawierzchnie parkingi, chodniki i z kostki od poz. 19 do poz.31
45112723 — 9 Podbudowy i nawierzchnie placu zabaw i miejsce od poz. 32 do poz.40

integracyjne
45233222-1| Obrzeza trawnikowe zatopione po obwodzie od poz. 41 do poz.44
bezpiecznych stref placu zabaw

45112723-9| Wyposazenie w strefie chodnikow od poz. 45 do poz.48

42214110-3| Miejsce integracyjne - grill od poz. 49 do poz.54

45111100-9( Roboty rozbiérkowe ogrodzenia z siatki od poz. 55 do poz.59

45342000-6{ Montaz ogrodzenia panelowego od poz. 60 do poz.64

37535200-9| Wyposazenie placu zabaw od poz. 65 do poz.69

37440000-4] Sitownia terenowa od poz. 70 do poz.73

45262520-2| Roboty renowacyjne murowanego ogrodzenia z cegly od poz. 74 do poz.83

45255110-3| Roboty zabezpieczajace istniejacej studni giebinowej od poz. 84 do poz.91

90533000-2f Optaty srodowiskowe za wywoz gruzu 1 ziemi. poz. 92

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spelni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac lacznie z
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$é
dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwiazania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami i sztuka budowlana. Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoélnienia w
dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwiazane z realizacja przedsiewziecia biuro projektow
moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w postaci rysunkow roboczych i
nadzoroéw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materialach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy
na wniosek Biura Projektéw. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu
prac, iloSci materialéow i urzadzen zgodnie z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystapienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrocic si¢
pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwos$ci zwigzanych z niniejsza dokumentacjq. Nalezy przestrzegad
narzuconych wymiar 6w liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy
przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw. Specyfikacje i opisy
uwzgledniajg standard minimalny dla materialow i instalacji, niezbgdny do wlasciwego funkcjonowania
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projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujgte w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete
W niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotowych robot

/ budowy / nie zwalniaja Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania.

W przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem oferty

powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania

zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora

Szczegoélowe wskazowki i zalecenia do przestrzegania przez wykonawce podczas realizacji
robét znajdujq sie w:

ST — 1. Wymagania ogélne

ST - 2. Roboty ogélnobudowlane

ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktore zostang wykonane podczas robot
uwzglednionych w STWiORB.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot

budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108.
poz.953).

b) Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem. Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksigga
Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatagcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaj g potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

¢) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

d) Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e) Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;. f)
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany. Przedmiar robdt - kosztorys §lepy -
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wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

g) Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t. Odpowiednia
(bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

h) Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

j) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003
r. (Dz. U. nr 120. péz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg i ponosi odpowiedzialnos¢ za
kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy

oraz za jego zgodno$¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 1 2255). ogtoszono dnia 8§ marca 2016 r., przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych, w tym

przepisow dotyczacych ochrony §rodowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi,

a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca winien wykonywac przedmiot Umowy na
wlasng odpowiedzialno$¢ i w ramach wlasnego przedsigbiorstwa i nie moze powierzy¢ wykonania catosci lub
czesci Robot osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiajacego. Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za dzialania i zaniechania podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie catosci lub czesci
Robdt, tak jak na wlasne dziatania Iub zaniechania.

A) Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek:

1) dostarczy¢ i1 utrzymaé na wlasny koszt wszelkie -jesli dotycza -oSwietlenie, ostony, ptoty,

znaki ostrzegawcze;

2) podja¢ wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i poza nim oraz w celu
unikniecia szkod lub ucigzliwosci dla 0séb i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow
wynikajacych z jego dziatania;ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za zgodne z przepisami i bezpieczne sktadowanie i
przechowywanie swoich materialdw i urzadzen oraz odpadow;

6. wykonac (jezeli jest to mozliwe) na wtasny koszt odprowadzenie wod opadowych mogacych miec¢
negatywny wplyw na jego roboty;

7. odpowiednio zabezpiecza¢ i ponosi¢ odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich konstrukeji i
rusztowan i ich odpowiednie sktadowanie;

8. stosowac si¢ do wymogow z polis ubezpieczeniowych

B) Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot

- jako$¢ wykonywanych robot i zastosowanych materiatow do ich wykonania

- za wykonanie rob6t zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej

lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez zarzadzajacego realizacja umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST), a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).
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1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy pod
adresem: 58-160 Swiebodzice, ul. Pitsudskiego, Nr dziatki 417/7 wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, dziennik budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

-2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem Wykonawca
we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

- Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ czg¢$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa, ew. obliczenia i niezbgdne
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
Dokumentacje Projektows:

- e Zamawiajacego - wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

- e Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

- e Uwagi do projektu mogg by¢ wnoszone w ciagu 14 dni od daty rozpoczgcia robot budowlanych,
chyba, ze umowa stanowi inacze;.

- 1.9. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

- Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

- Cechy materialow i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

= 1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

- Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych (w przypadku takiej potrzeby). Wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzajgcym ruchem i poinformuje 1-
nspektora Nadzoru.

- Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem
zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczace Robot
Kontraktowych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

- Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji kontraktu.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony

w cene kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu
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= 1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

- Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- * zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

= * zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- * zanieczyszczenie z gruntu ptynami lub substancjami toksycznymi,
= * mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniem istniejgcego drzewostanu.

= 1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach
biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

= 1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

- Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczeSnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na
srodowisko.

- Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt

materialow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

- a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

= 1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

- Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

- Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wlasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanego wiasciciela instalacji oraz (w zaleznoéci od potrzeb) wtadze lokalne oraz bedzie z
nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
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napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

- Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wlascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac,
dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjgcia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

- Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z ich wlasnosci. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

- Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w
sposob nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca
bedzie mogl transportowac materiaty 1 wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych stan
zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

- W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

- Koszt ten nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlgczony w cen¢ kontraktowag w

ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

= 1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl Pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

- Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych

powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

= 1.16. Ochrona i utrzymanie robot.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

- Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

- Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

= 1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
- Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i wsposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

= 1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

- Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy i przepisy ktore spetiac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, b¢dg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

= 1.19. Wykopaliska

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatos$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy muszg by¢ niezwlocznie zgtoszone
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene¢ kontraktows, chyba, ze w kontrakcie ustalono inaczej.

= 1.20. Niewypaly, niewybuchy

- W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
s-traz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru.

- Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunig¢cia niewypalow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy,
chyba, ze w kontrakcie ustalono inaczej.

2. MATERIALY.

- Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

= 2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

- Materialy niecodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdbw zostanie przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyje¢ciem i niezaplaceniem.

= 2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Migjsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane wobrebie terenu
budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
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= 2.3. Wariantowe stosowanie materialow.
- Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

= 2.4 Materialy pochodzace z rozbiérek

- Materiaty pochodzace z rozbiorek nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu za zgoda Inspektora Nadzoru.

- Elementy pochodzace z rozbiorek nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowe;j.

- Materiaty budowlane pochodzace z rozbiorek nie posiadajgce pelnowarto$ciowych wiasciwosci
materialowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadow.

- Przyjmuje si¢, ze koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, utylizacjg w/w materialtow Wykonawca

zawarl w cenie kontraktowej i nie bedzie on podlegal odrebnej zaptacie.

= 2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony do akceptacji 1-

nspektorowi Nadzoru.
- Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

3. SPRZET.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej. ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

- Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ Utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa
lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci 1 warunkow wyszczegolnionych w Umowie,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Przy przewozeniu materiatdw nalezy przestrzegac¢ zasady kodeksu drogowego.
Materialty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane i
przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce/producenta materialow. Wykonawca
s_tosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

- transporcie materiatdow/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do

przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
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I_nspektora Nadzoru.

- Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
- Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
- umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga

- by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego

- uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na

- wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

- oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami
ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popelione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora.

- Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

- Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

- Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- 1. Program zapewnienia jakoSci.

- Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz
ustaleniami.

- Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- czg$¢ 0golng opisowg - organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp.

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,

- zapis] p©m iardw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

= cze$¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

rodzaje i ilo$ci $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob postepowania z materiatami i robotami nicodpowiadajagcymi wymaganiom.

= 6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
- Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
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Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

- Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
j-est konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga w plynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

= 6.3. Badania i pomiary.
- Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

= 6.4. Certyfikaty i deklaracje.

= Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
- Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a" 1 ktore spetlniajg wymogi Specyfikacji.
- W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan begdg odrzucone.

= 6.5. Dokumenty budowy.

= a) Dziennik budowy.

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego (jezeli
wymaga tego zakres robot).

- Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

- Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
- Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
t_erminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
i_nformacje o przebiegu robot.
- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
- Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
- Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
j-est jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
= Ksigga obmiaru.
- Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo§ciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot.
- Szczegotowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.
- Pozostate dokumenty budowy.

- Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i polecenia Inspektora.

- kposr9e spondencje na budowie.

- Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

- Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

- Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda

wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
- Obmiary be¢dg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
- Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
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skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiar6ow.

8. ODBIOR ROBOT.

- W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

- a) Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich prac begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
cze¢scei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzjg¢ odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robdt Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

- b) Odbior czesciowy

- polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktory moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. ¢)

= Odbioér koncowy robét

- polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
j-akosci 1 kosztow.

- Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
i_nspektora.

- Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

- d) Dokumenty do odbioru koncowego:

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga si¢ przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetiajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWIOR i ew.
PZJ. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telekomunikacyjnej,

energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

14 STWiORB dla zadnaia p.n. Realizacja placu zabaw, boiska oraz sitowni terenowej w Miedzyrzeczu gmina Strzegom



- Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zatwierdzong w odpowiednim o$rodku dokumentacji geodezyjne;.

- W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

- z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja. e) Odbior
pogwarancyjny. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad zapisanych w czgsci
dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

- Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

- Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot i w Dokumentacji Projektowe;.

- Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materialdow wraz z kosztami zakupu, sktadowania, zabezpieczania, przetadunkow, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i tolerancji projektowych, transportu na miejsce wbudowania,

- ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiatow pomocniczych, koszt zapewnienia
niezbg¢dnych czynnikow produke;ji,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
t_ransportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi wraz z towarzyszacymi kosztami (zabezpieczeniem,
utrzymaniem, uzytkowaniem, naprawa)

- transport (0sob, sprzetu, urzadzen, materiatdow, wyposazenia zaplecza), montaz, konserwacj¢ i
utrzymanie robot,

- nadzor, testowanie, kontrole jakosci,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszt%rlwszelkich prac towarzyszacych, niezbgdnych do prawidlowego wykonania robot
wymienionych w nn. Specyfikacjach.

- Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

- Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie.
Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate
za prac¢ wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigl pod uwage
wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzglgdu na to czy zostaty okre$lone czy zasugerowane, zawarte
we wszystkich czesciach niniejszej Umowy 1 ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota
musi zawiera¢ nagle 1 nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catos$ci robdt objetych Umowa.

- Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie
marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie

wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako cato$ci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie
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pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

- Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
- Woyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

B Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255).
ogloszono dnia 8 marca 2016 r.

- Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz niektérych
i_nnych ustaw (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1020)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2010, nr 138, poz 935) Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627
Z pozn..zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozlllaorza(dzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 frudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1673).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

- Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
f_ormy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

- sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10. 3 Inne dokumenty, normy i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zaggszczenia gruntow w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-EN 206:2014-04 ,,BETON Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$c”, okreslajaca
wytrzymato$¢ betondw zwyktych i ciezkich symbolem C.../
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Krajowy aneks do normy europejskiej PN- B-06265:2004 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,

zelbetowe i1 sprezone.Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264:2002/Ap1 2004 Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkoéw

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ PN-88/B-06250
Beton zwykty

PN-EN 206-1:2003 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-90/B-
06240-44 Domieszki do betonu

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia PN PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 3443-Tolerancje w budownictwie

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503Zaprawy budowlane cementowo—wapienne.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. PN-EN 13285: 2004 Kruszywa do
niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13285 Mieszanki
niezwigzane — Wymagania

PN-88/B-30000 Wymagania dotyczace wlasciwosci cementu, magazynowania, okresu sktadowania

PN-88/B-32250 Woda zarobowa do betonu

PN-88/B-06250 Sktad mieszanki betonowej

PN-EN-1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie;

PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Uwaga:
Wykonaweca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych z pracami

objetymi Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robot.
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow Unii

Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.

11, WYKONANIE ROBOT

11.1.  Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

11.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-
wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami i1 wymiarami istniejacych 1 projektowanych
budynkéw 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow 1 skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow
poprzecznych, zar6wno wykopow jak i nasypoéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokos$ci nasypow i giebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu.
Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit , niwelator, jak 1 prostymi przyrzagdami - poziomicg, tatg miernicza, taSmg itp. przygotowac i
oczy$ci¢ teren poprzez: usuniccie gruzu i kamieni, wycinke drzew i1 krzewdw, wykonanie robot
rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemne b¢da wykonywane, urzadzenie przejazdow i droég dojazdowych.
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:
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przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

113.  Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania nasypow
nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z
wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub
czolowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszy¢ 1 oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material 1 sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektoéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno-
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie » PN-B -06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob
zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢ budynkow 1 innych
budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

12. Kontrola jakos$ci robét

12.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

-jakos¢ gruntu przy zasypce,

-wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotow odbiorcow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

13. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 (metr szeScienny) robot ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

14. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
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II NAWIERZCHNIE CHODNIKOW I MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem STWiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej z piasku w ramach budowy placu zabaw dla dzieci w miejscowos$ci Migdzyrzecze
koto Strzegomia
1.2. ZakKres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni placu zabaw.
1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
2. Materialy
-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urzgdzeniami placow zabaw na otwartym
powietrzu tj. pod zestaw zabawowy i hustawke tancuchowa podwojna.
2.1 Material
Piasek o wielkosci ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany z atestem
2.2, Charakterystyka
Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkosci ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany
z atestem
3. 3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
4. 5.Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne"
5. 6. Kontrola jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STR ,,Wymagania ogolne"
6. 7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
7. 8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
8. 9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Normy i dokumenty zwigzane
a) Normy
-PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg¢s¢ 1: Ogodlne wymagania
0. bezpieczenstwa i metody badan.
-PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. b) Instrukcje producentow

10. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy placu zabaw w

11. miejscowosci Miedzyrzecze koto Strzegomia
1.2..Zakres stosowania ST
}% . Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

14. realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

15. 1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

16. podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
wykonanie podbudowy grubosci 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

17. uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchni¢ placu zabaw
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wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchni¢ placu zabaw

18. wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
19. mechanicznie o uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchni¢ placu zabaw 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu

20. kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegolnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i

21. ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
22 1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

2. Ma

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

terialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo

faman

e uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3

grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

2.2. W

2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng| warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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'ymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 od2do 10 PN-B-06714-15
mm,

nie wiecej niz

AN

Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie 35 PN-B-06714-16
wigcej niz;

ZawartoSC zanieCzySzczen I PN-B-044%1
organicznych, nie

wiecej niz:

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 0od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-
04481

20

liczbie

obrotéw, nie wigcej niz;

b) $cieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie
obrotow,

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej 30
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w stosunku do ubytku masy po pelne;j
liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

/. |Nasigkliwosc, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. [Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19
cyklach
zamrazania, nie wigcej niz:
9. |Zawartosc zwigzkow siarki w 1 PN-B-06714-28

przeliczeniu na

O, TIic witee) iz
10. [Wskaznik nosnosct Wnos mieszanki 80 PN-5-06102 kruszywa,

nie mniejszy niz:
) przy zageszczeniu 1s>1,00
3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
@1) Transport
Transport kruszywa musi odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen 1 tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy (samochody, ciggniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
reu)chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.
5. Wykonanie roboét
£5).1.0golne wymagania dotyczace robot

60lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

)2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bgdzie na wezesniej wykonanej warstwie odsaczajace;.
iS).2.1. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnigcia
wilgotnosci optymalnej, powtornie wyrownane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢
jmyaciagnigceie sznurkow lub linek do wytyczenia robot 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.
%.)2 .2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody,
Jc)elem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
3 -3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 1/ m 3 do czasu
uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody,
wiatrow 1 w zaleznos$ci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilo$ci
wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna
myateriatu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszaf.
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ si¢ bedzie samowyladowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy mieszanke
pnzed wysychaniem i segregacja.
%)2 .5. Rozkladanie mieszanki
Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robot
zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie
si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem
parametroéw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkow i rzgdnych
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wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie
uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie
zypadkowe zanieczyszczenia.
13)-2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki
Przed zageszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podhuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub
rowniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych
widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich
sW)tasciwosciach.
t5)-2-7- Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
walowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gltadkimi. Walcowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy.
Jakiekolwick nieréwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi
m)alymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wyb o1 sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:
kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienia lezy w dolnej czgsci wykresu obszaru
#obrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi.
kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej cze$ci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczac najpierw
wyrlcami ogumionymi, a nastgpnie gtadkimi.
pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowacé sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe
przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonac bez uruchomienia wibratorow. Zaggszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedhug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢
roéwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
Wilgotno$¢ przy zageszezaniu powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10%i - 20% jej
rtosci.
ontrola jakosci robot
golne zasady kontroli jako$ci robot podapo w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
al). Zasady ogolne kontroli jakosci robot
czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolpe i dostarczaé
ch wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ W zakresie i z
zestotliwos$cig gwarantujacg zachowanle wymagan jakosci rpbot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
$powiednich punktach niniejszej ST.
¢2). Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
powietrzchnia
badan

na dziennej dzialce | podbudowy przypadajgca nal

roboczej 1 badanie (m2)

Zageszczenie warstwy 2 600
2 probki na placach
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W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwo$ci kruszywa okre§lone w tablicy p. 6.2.
Probki nalezy pobieraé w sposdb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne nalezy wykonac
takze w przypadku zmiany zrédita pobierania materiatdw i w innych przypadkach okreslonych przez
Inzyniera.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggnigcia zaggszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugi¢¢ sprezystych. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931- 12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz 2 razy na 1000 mo.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E: do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp [Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiarow
1. |Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie

rzadziej niz co 400 m,
Podczas odbioru:

- wtrzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000

m2 .
2 Szerokosc podbudowy W 3 przekrojach
3. Rowno$¢ podtuzna
4 Rownos¢ poprzeczna Lata w 3 przekrojach

5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
przekraczaé +10%,
6.3.2. Nosno$¢ i zageszczenie podbudowy wedhug obciazen ptytowych
Maksymalne ugigcia lub minimalne moduty odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i
projektowanego wskaznika nosnosci

a) Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatag w zgodnie z normg BN-68/8931-
04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Nierdéwnos$¢ poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczaé: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg z czgstotliwo$cia podang w tablicy w punkcie
6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
c) Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 mz (metr kwadratowy) utozonej i zagegszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
8. Odbiér robaét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
9. Podstawa platnosci: Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
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OBRZEZA BETONOWE 1000X60X200 Z BEZPIECZNA NAKLADKA GUMOWA

Opis produktu:

wibroprasowane obrzeze z betonu niezbrojonego z faktura gtadka
W drogownictwie, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym poziomie lub
na roznych poziomach w nawierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych
Zastosowanie wg PN-EN 1340:2004; PN-EN 1340:2004/AC:2007
Certyfikat - EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013
Certyfikat - IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013

; a zageszczenia i pr()]ektowanego wskaznika
tabeli.rek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ masz

w1bracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu yty ubijajace w zaleznosci o¢
i CJ B ok

Rysunek techniczny

1000 mm

—

Wymiary dlugos$é
szerokos$¢

wysokos$é

Odchylki wymiaréw:

dlugosé

szerokos$¢

wysokos¢

Plaskos¢ i prostoliniowo$¢
Charakterystyczna wytrzymalo$¢ na
zginanie

Nasigkliwos¢

Odpornosé na $cieranie

Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z
udzialem soli odladzajacych, $rednia
(ubytek masy)

&0 mm‘“su-"’

200 mim

4

/

1000 mm
60 mm
200 mm

+10 mm

+5 mm

+5 mm

+4 mm (dlugos¢ pomiarowa 800 mm)
5 MPa, klasa 2T

<6 %, klasa 2B
<18000 mm3/5000mmz, klasa 41
<1 kg/ma, klasa 3D
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Wspolczynnik przewodzenia ciepla Aio,ary dla P50% = 1,24 W/(mK) wg EN 1745
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie zadowalajaca
Reakcja na ogien Al
Nakladka Elastyczna NK60 jest zabezpieczeniem na betonowe obrzeze o szerokosci 6 cm,
stosowana na:
] placach zabaw
] powierzchniach rekreacyjno-sportowych
'] w ogrodach
Nakladka Elastyczna NK60 na kraweznik zabezpiecza juz istniejace betonowe krawezniki.

Wykonana jest z granulatu gumowego. Montaz naktadki nastepuje poprzez umieszczenie na
betonowym krawezniku po uprzednim naniesieniu kleju. Porowata struktura umozliwia szybki

odptyw wody.
Wilasciwosci:

] przepuszczalne dla wody
'] odporny na dzialanie czynnikow atmosferycznych
L] prosty montaz

Dane techniczne

Wymiary dtugos¢ 100 cm

Tolerancja wymiarow £ 1%

Kolorystyka czarny; czerwony; zielony

Materiat 90% barwiony w masie granulat gumowy SBR; 10% klej poliuretanowy
Sposob taczenia klejenie do kraweznika betonowego

Waga 1 sztuki 24 kg

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w
tablicy 2. Tablica 2. Dopuszczalne odchytki
wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m wymiaru Gatunek 1 Gatunek 218 12 b,
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste.

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie: liczba, max 2 2, dlugo$¢, mm, max 20 40 glebokos¢,

mm, max 6 10 2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych

o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.4. Materialy na lawy

Lawa pod obrzeze wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1. Woda powinna odpowiada¢
wymaganiom PN-EN 1008.
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Ukladanie chodnika i podloz miejsc parkingowych z betonowych kostek typu Polbruk

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny

miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od

niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega

zageszezeniu.Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i

przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika i parkingu z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materialem do wypeklnienia 1 zamie$¢
nawierzchnie.

Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczys$cié z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu

przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5

cm po zaggeszezeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegto$cia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢

wypehione catkowicie na pelng glgbokosé.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do

ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do

akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z

wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru

stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie

katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i

zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach

podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ 2 cm dla kazdego obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm dla kazdego obrzeza,

wypehienia spoin, sprawdzane co 5 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petna glebokos¢.

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

URZADZENIA SITLOWNI TERENOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Budowa
sitowni zewnetrznej w miejscowosci Miedzyrzecze koto Strzegomia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem urzadzen na placu zabaw:

A) urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — zestaw orbitek i wioslarz na pylonie

B) urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — zestaw Krzesto + Pylon + Wyciag

C) urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — wahadlo, biegacz na pylonie

D) plenerowe stolik do gier logicznych (szachy, warcaby) — szt .2
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu- zestaw orbitek i wioslarz na pylonie

Opis produktu:

Urzadzenie przeznaczone dla 0s6b powyzej 14 roku zycia.Sprzet do uzytku publicznego .Zestaw
fitness to bezobstlugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.Zestaw wykonany jest z
grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatos$ci, pylon wykonany jest z rur o $rednicy
76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm.Urzadzenie wyposazone w
odbojniki gumowe amortyzujace uderzenie. Wszystkie czesci metalowe sa cynkowane i
malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Dane techniczne: [ Jdlugo$¢: 264cmlIszerokos¢: 140cml iwysokos$¢: 190cml Iwaga: 150kg[ Iminimalna
przestrzen: 564x 440cm, [ Inormy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.liczba
uzytkownikoéw : 2Materialy: [ Jelementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowane;j
proszkowo.Zabezpieczenia:[ Istal cynkowana malowana proszkowo.

|
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2.2.2. Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu- zestaw Krzesto + Pylon + Wyciag

Opis produktu

Wymiary: 252x 75 cm
Powierzchnia zderzenia: 552 x375cm
Wysokos$¢: 185 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 68 cmSTEEL

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana
metoda gwarantuje wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz
doskonaty efekt estetyczny.

Sruby i nakretki— elementy zlaczne ocynkowane, z fbem grzybkowym lub sze$ciokatnym, z podktadkami
i nakretkami samo-kontrujacymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sa odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.
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2.2.3. Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu- zestaw wahadlo, biegacz na pylonie

4300

Opis produktu

* Urzadzenie sitowni zewngetrznej] BIEGACZ wzmacnia mig$nie nog i pasa biodrowego.
Uelastycznia i rozcigga $ciggna mig$ni konczyn dolnych. Zwigksza ruchomos$¢ stawow
kolanowych i biodrowych. Korzystnie wptywa na uktad krazenia, serce i ptuca,

» Konstrukcja przyrzadu wykonana z profili stalowych,

 Urzadzenie zamocowane na pylonie z profilu stalowego,

» W urzadzeniu fitness zastosowano tozysko bezobstugowe, ktére nie wymaga konserwacji,
 Calo$¢ ocynkowana i pomalowana proszkowo,

* Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.
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2.24. Stol plenerowy stalowo-betonowy okragly do gier logicznych

Opis:

Wysokosé: 83 cm
Szerokos¢: 200 cm
Dhugos¢: 200 cm
Srednica blatu 100 cm
Waga: ok. 220 kg

Konstrukcja z rur fi 72 mm, ocynkowana i malowana proszkowo
Blat wykonany z betonu szlifowanego i polerowanego aluminium
Siedziska drewniane malowane lakierobejcg i lakierem bezbarwnym

Sposob montazu: w zaleznosci od podtoza przykrecenie kotkéw lub zabetonowanie kotew
URZADZENIA PLACU ZABAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach budowy placu zabaw w miejscowosci Bartoszowek koto Strzegomia.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmujg:

- dostawa i montaz zabawek na plac zabaw

- dostawa 1 montaz elementéw matej architektury

1.4.OKkreslenie podstawowe

31 STWiORB dla zadnaia p.n. Realizacja placu zabaw, boiska oraz sitowni terenowej w Migdzyrzeczu gmina Strzegom



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,»Wymagania ogdlne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentoéw betonowych dla urzadzen placu zabaw irekreacji nalezy stosowac beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia placu zabaw

A) TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM.

Tablica informacyjna placu zabaw z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupekienie danych administratora/zarzadcy obiektu. Osadzenie na ramie z rur stalowych
ocynkowanych o srednicy 70 mm

- Szerokos¢ urzadz.: 5 cm
[ Dlugos¢ urzadz.: 58 cm
[J Wysokos¢ urzadz.: 200 cm
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B) Zestaw zabawowy — 1 szt.

sktad urzadzenia:
e wieza z dachemu, podest wys minimum 0,9m — 1 szt
zjezdzalnia, wys. minimum 0,9m — 1 szt
rura strazacka, wys. minimum 1,8m
tuba — 1 szt.
drabinka lub schodki — 1 szt.
zestaw do wspinaczki - 1 szt.
e panele zabawowe montowane na zestawie (np. gra kotko-krzyzyk, liczydto, uktadanka) minimum 3 szt.
materiaty:
nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane , malowane
proszkowo na kolor szary
kotwy: stal cynkowana
elementy potaciowe: ptyty HDPE
podesty: wodoodporna sklejka z warstwg antyposlizgowsg, oparta na
konstrukcji stalowej
elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
drabinka pozioma: konstrukcja drabinki ze stali, boki ostonigte elementami z ptyty HDPE, szczeble z rury
nierdzewnej
zaslepki: tworzywo sztucznego
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C/ HUSTAWKA PODWOJNA

Hustawka Podwdjna Profil Okragly

Wszystkie elementy wyposazenia placéw zabaw powstaly z wysokiej klasy materialow, dzigki czemu
konstrukcje sg solidne i bezpieczne. Bezpieczenstwo maluchow jest szczegolnie wazne, dlatego
korzystano tylko ze sprawdzonych, atestowanych rozwigzan. Dodatkowym atutem produktow jest
rowniez ich zywa kolorystyka i fantazyjny design.

Hustawka podwdéjna Profil Okragly

dtugos¢: 195 cm

szerokos$¢ 335 cm

wysokos¢: 225 cm

- Siedziska do wyboru ,podstawowe kubetkowe - ptaskie

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie

strefa bezpieczenstwa 600x 535

Atesty

Deklaracja zgodnosci z PN-EN 1176
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D/ KARUZELA TALERZOWA "TRZMIEL"

Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat, dzigki zainstalowanym
na podescie taweczkom z oparciami — stanowi nieodtgczny, integracyjny element kazdego placu
zabaw. Urzadzenie wyposazone jest w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej —
obracany wprawia w ruch karuzele. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowane;,
antyposlizgowej blachy, siedziska faweczek z tworzywa HDPE. Stelaz urzadzenia jest
cynkowany i malowany, co zapewnia odporno$¢ na dzialanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Produkt spetnia wymogi polskiej normy PN-EN 1176:2009,

Dane techniczne:

METAL (M) - platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej grubosci 3 mm, stup stalowy z rury
@114 mm, fozyskowany tocznie. Oparcia wykonane z rury @ 33 mm, siedziska z tworzywa HDPE.
Talerz napgdowy wykonany ze stali nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia - 150x150x70 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku max 70
cm Strefa bezpieczenstwa @ 550 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 66 cm
Opis techniczny:
* stup stalowy z rury @114 mm, tozyskowany tocznie
* oparcia z rury ¥33 mm
» talerz napedowy ze stali nierdzewnej
» platforma z blachy aluminiowej ryflowanej 3 mm
» siedziska plastikowe lub z ptyty HDPE
» mozliwo$¢ wykonania siedzisk ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm
* w opcji platforma z ptyty HDPE
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E/ Scianka wspinaczkowa z karuzelg - 1 szt.

Minimalne wymiary: 246 x 88 cm wysokosc¢: 260cm

materiaty:

nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe/okragte, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor nawigzujgcy do zestawu zabawowego

$cianka wspinaczkowa: ptyty HDPE z warstwg antyposlizgowg, oparta na
konstrukcji stalowej, uchwyty z tworzywa sztucznego lub metalu

lina do wspinaczki z elementami z tworzywa sztucznego,

elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

element karuzeli z ptyty HDPE ruchomy (obkrecany)

zaslepki: tworzywo sztucznego

Kolorystyka nawigzujgca do zestawu zabawowego.

E) SPOSOB MONTAZU URZADZEN PLACU ZABAW
Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczong

przez producenta wyrobu.

ZASADY FUNDAMENTOWANIA.

Slap lub pylon

Nakrgika Fi 16

Podkladki

Podstawa slupa/pyvlonu

Poziom gruntu

Kotwa fundamentows

Beton B20 lub B25

/ Rodzimy grunt

Shiownie rewng¢trzne TRAINER s3 w standardzie fundamentowane
na minus 100 mm pod pozimem grunte. Umoeiliwia to przykryele
fundamentu np. trawsa, ziemia lub nawicrzchniy z kostki betonowej.

Minimalne wymiary fundamentu betonowego: S00x500£500 mm.
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1. Podloze

- Urzadzenia do zabaw zakotwiczy¢ przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy dt.
700mm zamocowane na stupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed
zabetonowaniem przygotowuje si¢ otwory o gigbokosci 600mm, w nich umieszcza si¢ stupy i zalewa
masa betonowg (B-20) przygotowana bezposrednio w miejscu montazu nie wyzej niz 20cm ponizej
gruntu przy zachowaniu ksztattu stozkowego fundamentu.

2. Nawierzchnia bezpieczna
W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujaca dla
urzadzen o wys. < 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujaca: nawierzchnia z piasku.

3. Instrukcje uzytkowania

- Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg uzytkowania w celu ufatwienia w przysztosci przegladu
urzadzen zabawowych po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

4. Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancja nalezy przeprowadza¢ w odstgpach, co najmniej
12-to miesigcznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezposrednio wptywajace na
bezpieczenstwo, nalezy niezwlocznie usungé. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie
zablokowujac je, demontujac lub w jakikolwiek inny sposob, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.
5. Przepisy zwigzane - Polskie normy:

12 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 1:

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

13 PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 2:

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

14 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 3:

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

15 PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 6:

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

16 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 7:

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

37 STWiORB dla zadnaia p.n. Realizacja placu zabaw, boiska oraz sitowni terenowej w Miedzyrzeczu gmina Strzegom



OGRODZENIE Z PANELI PREFABRYKOWANYCH KRATOWYCH

1/ PANEL OGRODZENIOWY PRZETLACZANY OCYNKOWANY

(1 wypehiony drutami o §r. Smm

0 oczka proste 50x200mm

[0 oczka profilowane 50x50mm

[ szeroko$¢ paneli 2500mm, wysoko$¢ 1530mm

P A

aprZeadiernt .-f.g
Parametry paneli:
[l szeroko$¢ paneli 2500mm
[l wypekienione drutami Smm
- [ oczka proste 50x200mmoczka profilowane 50x50mm
0 stupki 60x40mm
0 Stupki wykonane sg z profili stalowych o przekroju 60x40mm zakonczonych daszkiem

plastikowym. Wyposazone sa w obejmy ze Srubami, podktadkami, wktadkami gumowymi oraz nakretkg
zrywalng ze stali nierdzewnej. Rozstaw fundamentowania shupoéw w osiach wynosi 2580-2600mm.

2/ FURTKA WEJSCIOWA

Furtka wypelniona panelem - ocynkowana ogniowo, ocynkowana ogniowo lub ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor srebrny-pertowy

Wymiary: szerokosc¢ - 1,00 m, wysoko$¢ — 1,50 m

Wypehienie: panel ogrodzeniowy — 2D, grubo$¢ drutu - 5 mm, rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm
bez przetloczen Ramka furtki - profil stalowy 4 cm x 4 cm, Stupki furtki - profil stalowy 6 cm x 6 cm
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3/ WTYCZNE TECHNICZNE OGRODZENIA

Wykonane ogrodzenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
A) Elementy skladowe:
betonowe fundamenty

shupek: rura prostokgtna 40x60mm malowana proszkowo,

systemowe ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych i gtadkim zakonczeniu o wysokosci min.
0,9m malowane proszkowo,

furtka wejSciowa analogicznie jak przesta malowane

proszkowo, brama wjazdowa analogicznie jak przesta

malowane proszkowo.
Fundamenty stupéw bramy wjazdoqwej i furtki wejsciowej wykona¢ z betonu B20, na gleboko$¢ min.
0,8 m i min 10 cm ponizej dna stupka stalowego.
Zastosowa¢ zawiasy regulowane, zabezpieczone przed mozliwoscig demontazu.
Okucia furtki: klamka dwustronna oraz zamek patentowy.
B) Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ recznie, przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i paneli, itp. Przy przewozie,
zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac¢: Srodki transportu, Zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dolow pod fundamenty.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiOR , programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

C) Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonaweca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiOR , projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR , a
olecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
D) Kontrola jako$ci robét
1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnos$ci wyposazenia.
2. Badania przed przystapieniem do robot
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR ,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3

. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

4

5

sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
prawidtowo$¢ wykonania dotow pod shupki,
poprawno$¢ ustawienia stupkow,
. Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowos$¢ wykonania ogrodzenia
wysokos¢ ogrodzenia,
naprezenie paneli, segmentéw zamknigtych
rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,
sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy 1 furtki.
. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang

przez Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien STWiOR

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

URZADZENIA DODATKOWE ZWIAZANE Z PLACEM ZABAW i REKREACJI

Na podstawie wytycznych inwestora projektuje si¢ nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia
placu zabaw i rekreacji terenowej:

— lawka parkowa z oparciem - 4 szt.
Uniwersalna tawka miejska z oparciem. Wymiary: dtugos$¢ 180 cm, wysoko$¢ tawki 95 cm,
wysokos¢ siedziska: 45 cm Material: stal, impregnowane oraz z drewna klejonego

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie a nastgpnie malowanie proszkowe. Powtoki proszkowe dobrze zabezpieczaja stal przed
warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne , odporne na wgniecenia i $cieranie. Taki sposob
zabezpieczenia zapewnia dluga eksploatacje bez koniecznosci renowacji urzadzenia. Powierzchnia
czotowa stupa konstrukcyjnego zabezpieczona jest specjalnie przystosowanym, plastikowym
kapturkiem, ktory eliminuje wchtanianie wilgoci. Elementy ztgczne ocynkowane oraz zabezpieczone
naktadkami z tworzywa . Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek fawkowych z drewna klejonego
impregnowanego metoda prézniowo - cisnieniowa. Montaz urzadzenia bezposrednio

S

- kosze na Smieci (szt. 2)

Kosz wykonany z blachy o grubosci 1,5 mm oraz daszka o grubosci 2 ,0 mm. Kosz jest
ocynkowany oraz malowany specjalnym farbami szkowymi (wypalanymi) dzigki czemu
uzyskuje duza odporno$¢ na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Kosz
dodatkowo wyposazony jest w daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi,
rozwiewaniem umieszczonych wewnatrz odpaddéw przez wiatr, umieszczeniem odpadoéow o
duzych wymiarach. Przy uzyciu specjalnego klucza (w komplecie) mozna odwrdci¢ pojemnik
o 180 stopni co utatwia sprawne oproznianie. Pojemno$¢ kosza 351.

stojak n rowery - szescio stanowiskowy (szt. 1)
tandardowy dwustronny stojak rowerowy z serii ECO na sze$¢ stanowisk z mozliwos$cig

przymocowania do $ciany lub podtoza, mocna solidna konstrukcja, zabezpieczenie
antykorozyjne-malowanie proszkowe poliestrem(odporna na warunki zewnetrzne) lub
cynkowane ogniowo, kolor czarny pél-mat(lub inny z palety RAL), uchwyt na koto roweru
rura fi25x1.5 podstawa rura fi40x1.5 kotki montazowe w zestawie, wymiary 2000x410x230
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Lawka z oparciem

Kosz na smieci
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PILKOCHWYTY, OGRODZENIA BOISKA DO MINI PILKI NOZNEJ

Jednym z kluczowych elementow poprawiajacych bezpieczenstwo uzytkowania boiska
zewnetrznego sg pitkochwyty. System stupoéw (wraz z siatkg) wytycza catkowity obszar
uzytkowy boiska, chronigc jednoczesnie otoczenie przed pitka, ktora moze opuscic pole gry.
Podstawowymi elementami systemu sg stupy stalowe oraz zamontowana na nich siatka
polietylenowa. Dzigki zastosowaniu tulei (betonowanych w podtozu) konstrukcja zapewnia
bezpieczenstwo i jest odpowiednio stabilna.

z Slup posredni
Stup skrajny \SIUD 7 zastrzalem — A

600 cm

"
N

Adapter

300 cm maks. 600 cm maks. 600 cm maks. 600 cm 300 cm
T

Dodatkowym elementem stabilizujagcym cato$¢ konstrukcji sg zastrzaly, ktore zapobiegaja
ugieciu krancowych stupéw (na skutek napiecia siatki).

Stosowana w systemie polietylenowa siatka ochronna jest rozciagnigta na catej szerokosci
konstrukcji, a za jej mocowanie oraz odpowiedni nacigg odpowiada komplet przeznaczonych
do tego akcesoriow: stalowa linka naciggowa (fi 3 mm), Sruby rzymskie, karabinczyki
teflonowe oraz wsporniki - ich wykorzystanie i ilo$¢ jest zalezne od dlugos$ci pitkochwytu,
ktory za kazdym razem projektowany jest indywidualnie.

—4 .

Profesjonalna sportowa siatka na pitkochwyty wykonana z polietylenu (PE) o wysokiej
wytrzymatosci 1 jako$ci wykonania. Pitkochwyt polietylenowy gwarantuje odporno$¢ na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, zerwanie, rozplatanie) przy
jednoczesnym zachowaniu stref rozciagliwos$ci. Siatki polietylenowe sg rowniez odporne
na promienie stoneczne UV, zmiany temperatur oraz warunki atmosferyczne takie jak
deszcz, $nieg, wiatr. Niska absorpcja wody sprawia, ze siatka na pitkochwyty zachowuje
swoj niezmienny ksztalt 1 wagg.
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MIEJSCE INTEGRACYJNE - GRILL
Sposéb wykonania

- wymurowanie paleniska z cegiet szamotowych - Sciany grubosci 1 ceg. - przekrdj kota
- wymurowanie dna paleniska z cegiet szamotowych -
- montaz ruszta grila ze stali ptaskiej o powierzchni elementu ok. 1 m2
- lawki parkowe z betonu zwirowego monolitycznego - fundamenty pod siedziska
- przygotowanie i montaz zbrojenia do fundmanetow j.w.
- wykonanie siedzisk w formie obudowa drewnianej

Ruszt okragly do grilla na palenisku murowanym z cegiet szamotowych

Lawki z siedziskami z prefabrykatow zelbetowych (szt. 4), obudowa siedzeniowa- drewniana
Opis:

Dtugosc¢: 200 cm (opcja 150 cm)

Szerokos¢: 54 cm

Wysokos¢: 49 cm
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ROBOTY RENOWACYJNE MUROWANEGO OGRODZENIA Z CEGLY

STAN ISTNIEJACY
- w partiach murowanej $ciany stwierdzono ubytki, uszkodzenia
- w zniektorych fragmentach muru ronwiez ubytki spoin i odbarwienia w ceglach;

METODA OCZYSZCZENIA, WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ SCIANY MUROWANEJ Z
CEGLY LICOWEJ:

- usung¢ stare, zwietrzate wypetnienia fug (spoin);

- usung¢ wyrastajacg z spoin i1 pekniec zielen;

- oczy$ci¢ Sciany;

- usung¢ betonowe, oraz odbiegajace od oryginalu uzupetienia $cian;

- wprowadzi¢ nowe cegly z odzysku formatem i kolorystyka nie odbiegajace od pierwowzoru;
- cegly z odzysku nalezy doktadnie oczys$ci¢ z resztek zapraw 1 zabrudzen

- wypehi¢ peknigcia i spoiny

- wykona¢ zabiegi wzmacniajace cegly z uzupetieniem masami drobnych ubytkows;

- hydrofobizowa¢ fragmenty $cian narazone na wzmozone dziatanie wod opadowych;

- slupek nalezy zwienczy¢ odtworzong czapka betonowa
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ROBOTY ZABEZPIECZAJACE ISTNIEJACEJ STUDNI GLEBINOWEJ

- Rozebranie konstrukcji zelbetowych dot. pokrywy nastudzienne;j

- Zatadunek tadowarkg kotowa bryt zelbetowych na samoch6d amowytadowczy

- Wywiezienie blokéw i brylt ceglanych 1 betonowych (gruzu) samochodem
samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu

- Wykonanie zabezpieczenia studni o obwodzie do 2 m na czas wykonania robot rozbiorkowo-
murarskich

- Przemurowanie ocembrowania istniejgcej studni z cegiet

- Montaz pokrywy zelbetowej fi 2000 mm na nowej podmuroéwce istniejacej studni

- Osadzenie wlazu zeliwnegoh z pokrywa umozliwiajaca swobodny dostep i odpowietrzenie
studni przy zastosowaniu dzwigu kolowego

- Regulacja pionowa studni

ATAVAVAVAS A0S %

Stan istniejacy studni glebinowej

I-—L——I

V7 w4 T

o m —
Pokrywa nastudzienna z otworem wlazowym o przekroju kwadrata
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PRZEPISY PRAWNE DLA CALOSCI PRAC ZWIAZANYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadu (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajoéw odpadow lub
ich ilo$ci, dla ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii
matych i §rednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow.
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63,
p0z.639),
- Ustawa z dnia 13.09.1996 1. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr

132, poz. 622),

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcic si¢ z zapytaniem do projektanta lub/i
do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykona
ne zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw wymagania
bezpieczenstwa). W zalezno$ci od zastosowanych materialdbw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ technologii i wymagan producentow. Nawierzchnie placu zabaw powinny by¢
przepuszczalne oraz zrealizowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie
placéw zabaw amortyzujace upadki).

Projektowany plac rekreacyjny nie spowoduje zagrozenia dla §rodowiska , higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz otoczenia wokot obiektu. Oddzialywanie zwigzane z projektowanym

obiektem zamknie si¢ w granicach objetych opracowaniem.
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