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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

dla zadania p.n.: 

REALIZACJA PLACU ZABAW, BOISKA ORAZ SIŁOWNI 

TERENOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 

KOMUNIKACYJNĄ W RAMACH BUDOWY OTWARTYCH STREF 

AKTYWNOŚCI W GMINIE STRZEGOM 

MIĘDZYRZECZE, DZ. NR 263/2, JEDN. EWID.021906_5 STRZEGOM, 
OBRĘB EWID. 0010 MIĘDZYRZECZE XIII, GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58‐150 STRZEGOM 

 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na działce nr 263/2 w Międzyrzeczu placu zabaw, 
boiska oraz siłowni terenowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną w ramach budowy 
otwartych stref aktywności w gminie Strzegom na potrzeby mieszkańców okolicznych budynków. 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Działka leży we wsi Międzyrzecze i stanowi obszar przeznaczony zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego na tereny usług sportu i rekreacji. Działka jest niezabudowana, 
częściowo zadrzewiona. 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się: 
wykonanie 5 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z kostki 
betonowej przy sąsiadującej z działką ulicy, 
wykonanie dojść (chodników) wraz z parkingiem dla rowerów (wyposażonym w stojaki dla rowerów) o 
nawierzchni z kostki betonowej, 
wykonanie boiska do mini piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z piłkochwytami systemowymi, 
wykonanie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej żwirowej (pola ze żwirku zaokrąglonego, płukanego 
o frakcji od 2‐8mm lub alternatywnie piasek płukany. Warstwa o grubości min. 20cm + 10cm na 
przemieszczenia) pod określone na rysunku urządzenia do zabaw dla dzieci wraz ze strefami 
bezpiecznymi, 
montaż gotowego pylonu/tablicy z regulaminem o wys. do 2m przy wejściu na działkę (rozwiązanie wg 
preferencji i po uzgodnieniu z Inwestorem) – posadowienie wg wytycznych producenta, 
lokalizację siłowni plenerowej o nawierzchni trawiastej obejmującej grupę urządzeń wraz ze strefami 
bezpiecznymi, 
wykonanie miejsca integracyjnego o nawierzchni żwirowej z miejscem pod palenisko z cegły 
szamotowej o średnicy 2m oraz 4 siedziskami, 
umiejscowienie 4 ławek drewnianych i 2 koszy na śmieci (typ wg preferencji i po uzgodnieniu z 
Inwestorem), 
umiejscowienie 2 stolików do gier logicznych (typ wg preferencji i po uzgodnieniu z Inwestorem), 
likwidację części istniejącego i będącego w bardzo złym stanie technicznym ogrodzenia przy ulicy na 
odcinku pokazanym na rysunku, 
renowację istniejącego zabytkowego ogrodzenia na odcinku pokazanym na rysunku, zwłaszcza 
ceglanych słupków oraz cokołu, 
zabezpieczenie istniejącej w obrębie działki studni głębinowej (wykonanie nowej, żelbetowej płyty 
pokrywowej) wraz przemurowaniem wierzchniej części ocembrowania (do oceny na etapie realizacji 
inwestycji), 
wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego oraz furtki systemowej szer. 1,2m (wysokość 1,5m, 
całość ocynkowana i malowana proszkowo), 
lokalizację na działce nr 263/2 wybranych przez Inwestora urządzeń rekreacyjnych. 
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renowację trawnika w obrębie działki, 
wykonanie nowych nasadzeń wg preferencji Inwestora. 
Obiekty ulokowano w odległościach co najmniej 10m od linii rozgraniczającej ulicę, okien pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów. 
PLAC ZABAW ‐ PODŁOŻE 
Nawierzchnię terenu zachować jako trawiastą z wyłączeniem obszarów wysypanych żwirkiem 
zaokrąglonym płukanym lub alternatywnie piaskiem płukanym (grubość min. 20cm+10cm na 
przemieszczenia), będącym zabezpieczeniem przy urządzeniach z podwyższonym ryzykiem upadku. 
Uwaga: podłoże bezpieczne opisane powyżej wykonywać tylko w obrębie placu zabaw. Na styku 
powierzchni trawnika i placu zabaw wykonać obrzeża gumowe. 
PARKING 
Na terenie działki zaprojektowano parking dla użytkowników projektowanego zespołu rekreacyjnego 
obejmujący 5 miejsc postojowych. Lokalizację przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 
Uwarstwienie nawierzchni: 
‐ kostka betonowa spoinowana piaskiem, gr. 8cm, 
‐ miał kamienny 0,5, gr. 3‐5cm, 
‐ podbudowa górna z kruszywa łamanego 0‐31,5 stabilizowanego mechanicznie, 
gr. 10cm (wskaźnik zagęszczenia 1,0), 
‐ podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0‐63 stabilizowanego mechanicznie, 
gr. 20cm (wskaźnik zagęszczenia 1,0), 
‐ warstwa odsączająca (piasek zagęszczony), gr. 25cm. 
CHODNIK 
Na terenie działki zaprojektowano chodnik. Lokalizację przedstawiono na projekcie zagospodarowania 
terenu. 
Uwarstwienie nawierzchni: 
‐ kostka betonowa spoinowana piaskiem, gr. 6cm, 
‐ miał kamienny 0,5, gr. 3‐5cm, 
‐ podbudowa z kruszywa łamanego 0‐31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm 
(wskaźnik zagęszczenia 1,0), 
‐ warstwa odsączająca (piasek zagęszczony), gr. 25cm. 
PIŁKOCHWYT 
Na terenie działki zaprojektowano systemowy piłkochwyt wysokości 4m. Usytuowanie przedstawiono na 
projekcie zagospodarowania terenu. 
PLAC ZABAW, SIŁOWNIA TERENOWA – URZĄDZENIA 
Na działce nr 263/2 w miejscach pokazanych na rysunku lokalizuje się wybrane przez Inwestora urządzenia 
rekreacyjne zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w indywidualnych kartach urządzeń. 
Przykładowe urządzenie zlokalizowano wraz z wymiarami ich stref ochronnych. 
ZIELEŃ 
Zaprojektowano zieleń w postaci trawników. Dokonać częściowej renowacji istniejących trawników lub 
wymienić je w całości na nowe. W strefach wyznaczonych przewidziano nasadzenia krzewów (drzewek) 
ozdobnych średniowysokich jako zieleń osłonową. Rodzaj wg preferencji Inwestora. Na terenie 
projektowanego boiska piłkarskiego należy wykonać renowację trawnika (gatunek trawy przeznaczony na 
boiska piłkarskie, intensywnie użytkowane). Usytuowanie przedstawiono na projekcie zagospodarowania 
terenu. 
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Wspólny Słownik Zamówień - Kody CPV 
 

 
Kod wg CPV 

 
Nazwa działu 

Pozycje w kosztorysie 
inwestorskim 

Plac zabaw , boisko, siłownia terenowa w Międzyrzeczu, Gmina Strtzrezgeogmom 
45112000-0 Roboty przygotowawczew zakresie usuwania gleby od poz. 1 do poz. 5 

5112320-4 
45112710-5 

Rekultywacja trawników od poz. 6 do poz. 18 

45233250-6 Podbudowy i nawierzchnie parkingi, chodniki i z kostki od poz. 19 do poz.31 
45112723 – 9 Podbudowy i nawierzchnie placu zabaw i miejsce 

integracyjne 
od poz. 32 do poz.40 

45233222-1 Obrzeża trawnikowe zatopione po obwodzie 
bezpiecznych stref placu zabaw 

od poz. 41 do poz.44 

45112723-9 Wyposażenie w strefie chodników od poz. 45 do poz.48 
42214110-3 Miejsce integracyjne - grill od poz. 49 do poz.54 
45111100-9 Roboty rozbiórkowe ogrodzenia z siatki od poz. 55 do poz.59 
45342000-6 Montaż ogrodzenia panelowego od poz. 60 do poz.64 
37535200-9 Wyposażenie placu zabaw od poz. 65 do poz.69 
37440000-4 Siłownia terenowa od poz. 70 do poz.73 
45262520-2 Roboty renowacyjne murowanego ogrodzenia z cegły od poz. 74 do poz.83 
45255110-3 Roboty zabezpieczające istniejącej studni głębinowej od poz. 84 do poz.91 
90533000-2 Opłaty środowiskowe za wywóz gruzu i ziemi. poz. 92 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

 
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca 
przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z 
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część 
dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją 
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w 
dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń 
winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w 
dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub 
Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów 
może sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i 
nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach 
technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. 
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy 
na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu 
prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się 
pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy 
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać 
narzuconych wymiar ów liniowych. 

 

KLAUZULA 
 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane 
przez Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy 
przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym 
wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Specyfikacje i opisy 
uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania 
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projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem 
zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na 
rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte 
w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotowych robót 
/ budowy / nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. 
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania 
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora 

 

Szczegółowe wskazówki i zalecenia do przestrzegania przez wykonawcę podczas realizacji 
robót znajdują się w: 
ST – 1. Wymagania ogólne 
ST – 2. Roboty ogólnobudowlane 

 

ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas robót 
uwzględnionych w STWiORB. 

l .2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 

l .3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza 

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

l .4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
1.5. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108. 
poz.953). 
b) Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Księga 
Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegaj ą potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
c) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
d) Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
e) Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. f) 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. Przedmiar robót - kosztorys ślepy - 
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wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości. 
g) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. Odpowiednia 
(bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robot budowlanych. 
h) Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
i) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
j) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 
r. (Dz. U. nr 120. póz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
l .6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową i ponosi odpowiedzialność za 
kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy 
oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255). ogłoszono dnia 8 marca 2016 r., przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym 
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, 
a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Umowy na 
własną odpowiedzialność i w ramach własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć wykonania całości lub 
części Robót osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie całości lub części 
Robót, tak jak na własne działania lub zaniechania. 

A) Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek: 
1) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie -jeśli dotyczą -oświetlenie, osłony, płoty, 
znaki ostrzegawcze; 
2) podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim oraz w celu 
uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków 
wynikających z jego działania;ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i 
przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz odpadów; 
6. wykonać (jeżeli jest to możliwe) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych mogących mieć 
negatywny wpływ na jego roboty; 
7. odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich konstrukcji i 
rusztowań i ich odpowiednie składowanie; 
8. stosować się do wymogów z polis ubezpieczeniowych 
B) Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
- prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
- jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów do ich wykonania 
- za wykonanie robót zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, szczegółowej specyfikacji technicznej (ST), a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
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l .7. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy pod 
adresem: 58‐160 Świebodzice, ul. Piłsudskiego, Nr działki 417/7 wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, dziennik budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIOR. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
l .8. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem Wykonawca 

-we własnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 

- Dokumentacja Projektowa będzie zawierać część opisową, część rysunkową, ew. obliczenia i niezbędne 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

-Dokumentację Projektową: 
- ● Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy 
- ● Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
- ● Uwagi do projektu mogą być wnoszone w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych, 

-chyba, że umowa stanowi inaczej. 
-- l .9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

- Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
- Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

-- 1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych (w przypadku takiej potrzeby). Wszystkie urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje I-
nspektora Nadzoru. 
- Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem 

-zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru. 
- Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót 

-Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
- Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji kontraktu. 
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu 
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-- 1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
- W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

-następstwie jego sposobu działania. 
-- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
-- • zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- • zanieczyszczenie z gruntu płynami lub substancjami toksycznymi, 
-- • możliwością powstania pożaru, 
- uszkodzeniem istniejącego drzewostanu. 
-  
-- 1.12. Ochrona przeciwpożarowa. 
- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach 

-biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
-  
-- 1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

-materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, 
- a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
-  
-- 1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. 
- Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. 
- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne oraz będzie z 

-nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
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napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

-mu przez Zamawiającego. 
- Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością.W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony 
właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 
inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, 
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 

-dokumentują. 
- Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z ich własności. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do 
lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w 
sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca 
będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan 
został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
- W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
- Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w 

ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 

-- 1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał Pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
- Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
-  
-- 1.16. Ochrona i utrzymanie robót. 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie 

-utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
- Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
- Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

-- 1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
- Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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-przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i wsposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

-- 1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
- Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. 

-- 1.19. Wykopaliska 
- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy muszą być niezwłocznie zgłoszone 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową, chyba, że w kontrakcie ustalono inaczej. 

-- 1.20. Niewypały, niewybuchy 
- W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, 
s-traż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
- Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający, 
chyba, że w kontrakcie ustalono inaczej. 
-  
-2. MATERIAŁY. 
- Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, 
wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności 
obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na 
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

 

-- 2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
- Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

-- 2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane wobrębie terenu 
budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

-Wykonawcę. 
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-- 2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
- Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

-- 2.4 Materiały pochodzące z rozbiórek 
- Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca przekaże 

-Zamawiającemu za zgodą Inspektora Nadzoru. 
- Elementy pochodzące z rozbiórek nadające się do wykorzystania Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
- Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i jest 
zawarty w cenie kontraktowej. 
- Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń 

-wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów. 
- Przyjmuje się, że koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją w/w materiałów Wykonawca 

zawarł w cenie kontraktowej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie. 

-- 2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji I-
nspektorowi Nadzoru. 
- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 

-3. SPRZĘT. 
- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

-Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być Utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

-4. TRANSPORT. 
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego. 
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i 
przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę/producenta materiałów. Wykonawca 
s-tosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
- transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
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I-nspektora Nadzoru. 

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
- Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
- umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
- być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
- użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
- własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
- oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
-5. WYKONANIE ROBÓT. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami 

-ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora. 
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
- Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 

-Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
- Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
-  

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
- 1. Program zapewnienia jakości. 
- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami. 
- Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- z a p i s1 7p 0o m.  iarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 
-- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

-w urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

-- 6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
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Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

-zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR. 

- Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIOR, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
j-est konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

-określających procedury badań. 
- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
- Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą w płynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

-- 6.3. Badania i pomiary. 
- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora. 
-  
-- 6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

-- Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

-dokumentów technicznych. 
-- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
- Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a" i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
- W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
-  
-- 6.5. Dokumenty budowy. 

-- a) Dziennik budowy. 
- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego (jeżeli 

-wymaga tego zakres robót). 
- Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
- Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

-dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



13 STWiORB dla zadnaia p.n. Realizacja placu zabaw, boiska oraz siłowni terenowej w Międzyrzeczu gmina Strzegom  

-- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
t-erminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

-odbiorów robót, 
-- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

-wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane 

-dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

-podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
i-nformacje o przebiegu robót. 
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
- Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
j-est jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

-- Księga obmiaru. 
- Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonywania robót. 
- Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
- Pozostałe dokumenty budowy. 
-  
- Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 
dokumenty: 
- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
- k2o5r9e.spondencje na budowie. 
- Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

-7. OBMIAR ROBÓT. 
- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

-wpisywane do Księgi Obmiaru. 
- Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 

-zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

- Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
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skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

-karcie Księgi Obmiarów. 

-8. ODBIÓR ROBÓT. 
- W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
-dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy. 
-- a) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 

-dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
- b) Odbiór częściowy 
- polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. c) 
-- Odbiór końcowy robót 
- polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, 
j-akości i kosztów. 
- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
i-nspektora. 
- Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

-wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

- d) Dokumenty do odbioru końcowego: 
- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, wymaga się przy tym, żeby 

-dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

-uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i ew. PZJ. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIOR i ew. 
PZJ. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telekomunikacyjnej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 
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- Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

-- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

-zatwierdzoną w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 

- W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
- z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. e) Odbiór 
pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części 
dotyczącej „Odbioru końcowego robót". 

-9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
- Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
- Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 

-Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w Dokumentacji Projektowej. 
- Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, składowania, zabezpieczania, przeładunków, ewentualnymi 

-kosztami ubytków i tolerancji projektowych, transportu na miejsce wbudowania, 

- ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiałów pomocniczych, koszt zapewnienia 
niezbędnych czynników produkcji, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
t-ransportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi wraz z towarzyszącymi kosztami (zabezpieczeniem, 

-utrzymaniem, użytkowaniem, naprawą) 
- transport (osób, sprzętu, urządzeń, materiałów, wyposażenia zaplecza), montaż, konserwację i 

-utrzymanie robót, 
-- nadzór, testowanie, kontrole jakości, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 
wymienionych w nn. Specyfikacjach. 

- Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 

- Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie. 
Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę 
za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę 
wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte 
we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota 
musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 

-wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
- Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 

-wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać 
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz wszystkie 
marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostały oddzielnie 
wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie 
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-pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 

- Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. 
- Wyliczenie podatku należy podać osobno. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

- Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255). 
ogłoszono dnia 8 marca 2016 r. 
- Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
i-nnych ustaw (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1020) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010, nr 138, poz 935) Ustawa 

-z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 
z poźn..zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
-147, poz. 1229). 
10.2 Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1673). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

-ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 
- Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
-Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
f-ormy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
-1126). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

-przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

-pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 
- sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10. 3 Inne dokumenty, normy i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

PN-88/B-04481 Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12 Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-EN 206:2014-04 „BETON Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, określająca 

wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C…/ 
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Krajowy aneks do normy europejskiej PN- B-06265:2004 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe i sprężone.Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264:2002/Ap1 2004 Konstrukcje 
betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-88/B-06250 
Beton zwykły 

PN-EN 206-1:2003 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-90/B- 
06240-44 Domieszki do betonu 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia PN PN-79/B-06711 –
Kruszywa mineralne. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 197-1 Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-ISO 3443-Tolerancje w budownictwie 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503Zaprawy budowlane cementowo–wapienne. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. PN-EN 13285: 2004 Kruszywa do 

niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13285 Mieszanki 

niezwiązane – Wymagania 
PN-88/B-30000 Wymagania dotyczące właściwości cementu, magazynowania, okresu składowania 

PN-88/B-32250 Woda zarobowa do betonu 
PN-88/B-06250 Skład mieszanki betonowej 

PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie; 
PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

 
Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami 

objętymi Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót. 
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii 

Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
 

11, WYKONANIE ROBÓT 
11.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
11.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno- 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w 
terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. 
Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i 
oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie 
pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
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przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 
wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 
lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu 
11.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzące z 
wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto- 
piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub 
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 
zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy 
osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- 
lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest 
zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem 
po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B -06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób 
zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych 
budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie 
Wykonawca. 

 
12. Kontrola jakości robót 
12.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- wykonanie nasypów, 
- zagęszczenie. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika Budowy, 
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
13. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
14. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 



19 STWiORB dla zadnaia p.n. Realizacja placu zabaw, boiska oraz siłowni terenowej w Międzyrzeczu gmina Strzegom  

II NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni bezpiecznej z piasku w ramach budowy placu zabaw dla dzieci w miejscowości Międzyrzecze 
koło Strzegomia 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni placu zabaw. 
1 .4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
2. Materiały 
-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urządzeniami placów zabaw na otwartym 
powietrzu tj. pod zestaw zabawowy i huśtawkę łańcuchową podwójną. 
2.1 Materiał 
Piasek o wielkości ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany z atestem 
2.2. Charakterystyka 

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkości ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany 
z atestem 

3. 3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" . 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4. 5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5. 6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STR „Wymagania ogólne" 

6. 7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7. 8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

8. 9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
Normy i dokumenty związane 
a) Normy 
-PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

9. bezpieczeństwa i metody badań. 
-PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. b) Instrukcje producentów 

 

10. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy placu zabaw w 

11. miejscowości Międzyrzecze koło Strzegomia 
12. 1.2..Zakres stosowania ST 
13. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

14. realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
15. 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

16. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 
wykonanie podbudowy grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

17. uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnię placu zabaw 



 

wykonanie podbudowy grubości 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnię placu zabaw 

18. wykonanie podbudowy grubości 4 cm z miału kamiennego stabilizowanego 
19. mechanicznie o uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnię placu zabaw 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 

20. kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi 
normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i 

21. ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
22. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo 
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi. 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny 
stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
    

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 
mm, 
nie więcej niż 

od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie 

więcej niż; 
35 PN-B-06714-16 

4. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, nie 
więcej niż: 

1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B- 
04481 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie 
obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie 
obrotów, 

35 
30 

PN-B-06714-42 
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 w stosunku do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 

  

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach 
zamrażania, nie więcej niż: 

5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na 

1 PN-B-06714-28 

 

 
3. Sprzęt 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujący sprzęt: 

a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W Stosowany przez 

cW)ykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 
4d.) Transport 
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy (samochody, ciągniki z 
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
reu)chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
5. Wykonanie robót 

f5).1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Og)gólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5h.)2.  Zakres wykonywanych robót 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej warstwie odsączającej. 

i5).2.1. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny 
być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia 
wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera. Paliki lub 
szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać 
jn)aciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
5k.)2.2.  Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, 

lc)elem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
5m.2) .3 .  Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej 
materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ m 3 do czasu 
uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, 
wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości 
wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna 
mn)ateriału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
5.2.4.  Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę 
por)z e d  wysychaniem i segregacją. 
5p.)2.5. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót 
zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie 
się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem 
parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

rzchniSO3, nie więcej niż: 
10.  Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki 80 PN-S-06102 kruszywa, 

nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 
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wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W czasie 
układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
pqr)zypadkowe zanieczyszczenia. 
r5).2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub 
równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których 
widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich 
sw)łaściwościach. 
t5).2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 
wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi 
mu)a ł ymi  walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
vW)ybór  sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu obszaru 
wdo)br ego  uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 
kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru 
dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw 
wx)alcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe 
przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 
IWilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i - 20% jej 
yw)artości. 
zK)ontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

a6a. 1).  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać 
ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
bodbp)owiednich punktach niniejszej ST. 
c6c. 2).  Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie: 

 
Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

 
podbudowy przypadająca na 

1 badanie (m2) 

Zagęszczenie warstwy 2 600 

2 próbki na placach 
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W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p. 6.2. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności 
Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać 
także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez 
Inżyniera. 
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według 
normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931- 12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa 
kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej 
niż 2 razy na 1000 m2. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

Lp Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
- w trzech punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2, 

Podczas odbioru: 
  - w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 

m2 .   

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
3. Równość podłużna 
4. Równość poprzeczna Łatą w 3 przekrojach 

5. Spadki poprzeczne 
6.3.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych 
losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno 
przekraczać +10%, 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych 
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i 
projektowanego wskaźnika nośności 

 
a) Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą BN-68/8931- 
04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówność poprzeczne podbudowy należy 
mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej. 

b) Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 
6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

c) Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
9. Podstawa płatności: Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 
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ośnościaksymalne ugięcia lub m 
n ci od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika 

poniższej tabeli.rek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszy 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od 
w 

OBRZEŻA BETONOWE 1000X60X200 Z BEZPIECZNĄ NAKŁADKĄ GUMOWĄ 
 

Opis produktu: 
wibroprasowane obrzeże z betonu niezbrojonego z fakturą gładką 
W drogownictwie, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym poziomie lub 
na różnych poziomach w nawierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych 

Zastosowanie wg PN-EN 1340:2004; PN-EN 1340:2004/AC:2007 
Certyfikat - EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013 
Certyfikat - IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rysunek techniczny 

 

Wymiary długość 1000 mm 
szerokość 60 mm 
wysokość 200 mm 
Odchyłki wymiarów: 
długość ±10 mm 
szerokość ±5 mm 
wysokość ±5 mm 
Płaskość i prostoliniowość ±4 mm (długość pomiarowa 800 mm) 
Charakterystyczna wytrzymałość na 5 MPa, klasa 2T 
zginanie 
Nasiąkliwość ≤ 6 %, klasa 2B 
Odporność na ścieranie ≤18000 mm3/5000mm2, klasa 4I 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z ≤ 1 kg/m2, klasa 3D 
udziałem soli odladzających, średnia 
(ubytek masy) 
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Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry dla P50% = 1,24 W/(mK) wg EN 1745 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie zadowalająca 
Reakcja na ogień A1 
Nakładka Elastyczna NK60 jest zabezpieczeniem na betonowe obrzeże o szerokości 6 cm, 
stosowana na: 

 placach zabaw 
 powierzchniach rekreacyjno-sportowych 
 w ogrodach 

Nakładka Elastyczna NK60 na krawężnik zabezpiecza już istniejące betonowe krawężniki. 
Wykonana jest z granulatu gumowego. Montaż nakładki następuje poprzez umieszczenie na 
betonowym krawężniku po uprzednim naniesieniu kleju. Porowata struktura umożliwia szybki 
odpływ wody. 
Właściwości: 

 przepuszczalne dla wody 
 odporny na działanie czynników atmosferycznych 
 prosty montaż 

Dane techniczne 
Wymiary długość 100 cm 

Tolerancja wymiarów ± 1% 

Kolorystyka czarny; czerwony; zielony 

Materiał 90% barwiony w masie granulat gumowy SBR; 10% klej poliuretanowy 

Sposób łączenia klejenie do krawężnika betonowego 

Waga 1 sztuki 2,4 kg 

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w 
tablicy 2. Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów obrzeży 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 l 8 12 b, 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 
powierzchnie: liczba, max 2 2, długość, mm, max 20 40 głębokość, 
mm, max 6 10 2.3.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
2.3.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
2.4. Materiały na ławy 
Ława pod obrzeże wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-EN 13139. 
Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1. Woda powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008. 
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Układanie chodnika i podłoz miejsc parkingowych z betonowych kostek typu Polbruk 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika i parkingu z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnie. 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją 
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z 
piasku i można oddać do użytku. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 
cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo- 
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podsypki ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm dla każdego obrzeża, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm dla każdego obrzeża, 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 5 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
NORMY 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D.08.01.01. Krawężniki betonowe 

 
 

URZADZENIA SIŁOWNI TERENOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Budowa 
siłowni zewnętrznej w miejscowości Międzyrzecze koło Strzegomia 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem urządzeń na placu zabaw: 
A) urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – zestaw orbitek i wioślarz na pylonie 
B) urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – zestaw Krzesło + Pylon + Wyciąg 
C) urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – wahadło, biegacz na pylonie 
D) plenerowe stolik do gier logicznych (szachy, warcaby) – szt .2 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Urządzenie do ćwiczeń na powietrzu- zestaw orbitek i wioślarz na pylonie 

 
 
 
 

 
 
 

Opis produktu: 

Urządzenie przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia.Sprzęt do użytku publicznego .Zestaw 

fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne.Zestaw wykonany jest z 

grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, pylon wykonany jest z rur o średnicy 

76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o średnicy 24,0-76,1mm.Urządzenie wyposażone w 

odbojniki gumowe amortyzujące uderzenie. Wszystkie części metalowe są cynkowane i 

malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski. 

Dane techniczne:długość: 264cmszerokość: 140cmwysokość: 190cmwaga: 150kgminimalna 

przestrzeń: 564x 440cm,normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.liczba 

użytkowników : 2Materiały:elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej 

proszkowo.Zabezpieczenia:stal cynkowana malowana proszkowo. 

\ 
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2.2.2. Urządzenie do ćwiczeń na powietrzu- zestaw Krzesło + Pylon + Wyciąg 

 
 

Opis produktu 

Wymiary: 252 x 75 cm 
Powierzchnia zderzenia: 552 x 375 cm 
Wysokość: 185 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 68 cmSTEEL 

 
Elementy wykonane ze stali – elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana 
metoda gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozją oraz 
doskonały efekt estetyczny. 

 
Śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami 
i nakrętkami samo-kontrującymi. 

 
Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi 
zaślepkami. Elementy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych. 

 
Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach. 
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2.2.3. Urządzenie do ćwiczeń na powietrzu- zestaw wahadło, biegacz na pylonie 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Opis produktu 
• Urządzenie siłowni zewnętrznej BIEGACZ wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. 
Uelastycznia i rozciąga ścięgna mięśni kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów 
kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca, 
• Konstrukcja przyrządu wykonana z profili stalowych, 

• Urządzenie zamocowane na pylonie z profilu stalowego, 
• W urządzeniu fitness zastosowano łożysko bezobsługowe, które nie wymaga konserwacji, 
• Całość ocynkowana i pomalowana proszkowo, 
• Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. 
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2.2.4. Stół plenerowy stalowo-betonowy okrągły do gier logicznych 
 

 
 
 

Opis: 
Wysokość: 83 cm 
Szerokość: 200 cm 
Długość: 200 cm 
Średnica blatu 100 cm 
Waga: ok. 220 kg 

Konstrukcja z rur fi 72 mm, ocynkowana i malowana proszkowo 
Blat wykonany z betonu szlifowanego i polerowanego aluminium 
Siedziska drewniane malowane lakierobejcą i lakierem bezbarwnym 

Sposób montażu: w zależności od podłoża przykręcenie kołków lub zabetonowanie kotew 

URZĄDZENIA PLACU ZABAW 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Bartoszówek koło Strzegomia. 
1.2. .Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem montażu urządzeń sportowych i obejmują: 
- dostawa i montaż zabawek na plac zabaw 
- dostawa i montaż elementów małej architektury 

1.4. Określenie podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Beton i jego składniki 
Do fundamentów betonowych dla urządzeń placu zabaw irekreacji należy stosować beton klasy B20 wg 
PN-EN 206-1:2003 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.2. Urządzenia placu zabaw 

 
A) TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM. 

 
Tablica informacyjna placu zabaw z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i 
miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu. Osadzenie na ramie z rur stalowych 
ocynkowanych o średnicy 70 mm 

- Szerokość urządz.: 5 cm 
 Długość urządz.: 58 cm 
 Wysokość urządz.: 200 cm 
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B) Zestaw zabawowy – 1 szt. 

 
skład urządzenia: 

 wieża z dachemu, podest wys minimum 0,9m – 1 szt 
 zjeżdżalnia, wys. minimum 0,9m – 1 szt 
 rura strażacka, wys. minimum 1,8m  
 tuba – 1 szt. 
 drabinka lub schodki – 1 szt. 
 zestaw do wspinaczki - 1 szt. 
 panele zabawowe montowane na zestawie (np. gra kółko-krzyżyk, liczydło, układanka) minimum 3 szt.  

materiały: 
nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane , malowane 
proszkowo na kolor szary 
kotwy: stal cynkowana 
elementy połaciowe: płyty HDPE 
podesty: wodoodporna sklejka z warstwą antypoślizgową, oparta na 
konstrukcji stalowej 
elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna 
drabinka pozioma: konstrukcja drabinki ze stali, boki osłonięte elementami z płyty HDPE, szczeble z rury 
nierdzewnej 
zaślepki: tworzywo sztucznego 
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C/ HUSTAWKA PODWÓJNA 
 

Huśtawka Podwójna Profil Okrągły 

Wszystkie elementy wyposażenia placów zabaw powstały z wysokiej klasy materiałów, dzięki czemu 
konstrukcje są solidne i bezpieczne. Bezpieczeństwo maluchów jest szczególnie ważne, dlatego 
korzystano tylko ze sprawdzonych, atestowanych rozwiązań. Dodatkowym atutem produktów jest 
również ich żywa kolorystyka i fantazyjny design. 

 
 

Huśtawka podwójna Profil Okrągły 
 

długość: 195 cm 
 

szerokość 335 cm 
 

wysokość: 225 cm 
 
 

- Siedziska do wyboru ,podstawowe kubełkowe - płaskie 
 

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie 

strefa bezpieczeństwa 600x 535 

Atesty 
 

Deklaracja zgodności z PN-EN 1176 
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D/ KARUZELA TALERZOWA "TRZMIEL" 
 

Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat, dzięki zainstalowanym 

na podeście ławeczkom z oparciami – stanowi nieodłączny, integracyjny element każdego placu 

zabaw. Urządzenie wyposażone jest w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej – 

obracany wprawia w ruch karuzelę. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej, 

antypoślizgowej blachy, siedziska ławeczek z tworzywa HDPE. Stelaż urządzenia jest 

cynkowany i malowany, co zapewnia odporność na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. Produkt spełnia wymogi polskiej normy PN-EN 1176:2009, 

Dane techniczne: 
METAL (M) - platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej grubości 3 mm, słup stalowy z rury 
Ø114 mm, łożyskowany tocznie. Oparcia wykonane z rury Ø 33 mm, siedziska z tworzywa HDPE. 
Talerz napędowy wykonany ze stali nierdzewnej. 
Wymiary urządzenia - 150x150x70 cm 

Wysokość swobodnego upadku max 70 
cm Strefa bezpieczeństwa Ø 550 cm 

Wysokość swobodnego upadku 66 cm 
Opis techniczny: 
• słup stalowy z rury Ø114 mm, łożyskowany tocznie 
• oparcia z rury Ø33 mm 
• talerz napędowy ze stali nierdzewnej 
• platforma z blachy aluminiowej ryflowanej 3 mm 
• siedziska plastikowe lub z płyty HDPE 
• możliwość wykonania siedzisk ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm 
• w opcji platforma z płyty HDPE 
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E/ Ścianka wspinaczkowa z karuzelą - 1 szt. 

  
Minimalne wymiary: 246 x 88 cm wysokość: 260cm 
materiały: 
nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe/okrągłe, ocynkowane, malowane 
proszkowo na kolor nawiązujący do zestawu zabawowego  
ścianka wspinaczkowa: płyty HDPE z warstwą antypoślizgową, oparta na 
konstrukcji stalowej, uchwyty z tworzywa sztucznego lub metalu 
lina do wspinaczki z elementami z tworzywa sztucznego, 
elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
element karuzeli z płyty HDPE ruchomy (obkręcany) 
zaślepki: tworzywo sztucznego 
Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego. 

E) SPOSÓB MONTAŻU URZĄDZEŃ PLACU ZABAW 
Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną 
przez producenta wyrobu. 
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1. Podłoże 
- Urządzenia do zabaw zakotwiczyć przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy dł. 
700mm zamocowane na słupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed 
zabetonowaniem przygotowuje się otwory o głębokości 600mm, w nich umieszcza się słupy i zalewa 
masa betonową (B-20) przygotowaną bezpośrednio w miejscu montażu nie wyżej niż 20cm poniżej 
gruntu przy zachowaniu kształtu stożkowego fundamentu. 

2. Nawierzchnia bezpieczna 
W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzująca dla 
urządzeń o wys. ≤ 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzująca: nawierzchnia z piasku. 

3. Instrukcje użytkowania 
- Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu ułatwienia w przyszłości przeglądu 
urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 

4. Przegląd 
Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w odstępach, co najmniej 
12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na 
bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie 
zablokowując je, demontując lub w jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego. 
5. Przepisy związane - Polskie normy: 
12 PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: 
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
13 PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
14 PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
15 PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
16 PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: 
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 
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OGRODZENIE Z PANELI PREFABRYKOWANYCH KRATOWYCH 
 

1/ PANEL OGRODZENIOWY PRZETŁACZANY OCYNKOWANY 

 wypełniony drutami o śr. 5mm 
 oczka proste 50x200mm 
 oczka profilowane 50x50mm 
 szerokość paneli 2500mm, wysokość 1530mm 

 
 
 

 
Parametry paneli: 

 szerokość paneli 2500mm 
 wypełnienione drutami 5mm 

  oczka proste 50x200mmoczka profilowane 50x50mm 
 słupki 60x40mm 

 Słupki wykonane są z profili stalowych o przekroju 60x40mm zakończonych daszkiem 
plastikowym. Wyposażone są w obejmy ze śrubami, podkładkami, wkładkami gumowymi oraz nakrętką 
zrywalną ze stali nierdzewnej. Rozstaw fundamentowania słupów w osiach wynosi 2580-2600mm. 

 
2/ FURTKA WEJŚCIOWA 
Furtka wypełniona panelem - ocynkowana ogniowo, ocynkowana ogniowo lub ocynkowana i 
malowana proszkowo na kolor srebrny-perłowy 
Wymiary: szerokość - 1,00 m, wysokość – 1,50 m 

Wypełnienie: panel ogrodzeniowy – 2D, grubość drutu - 5 mm, rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm 
bez przetłoczeń Ramka furtki - profil stalowy 4 cm x 4 cm, Słupki furtki - profil stalowy 6 cm x 6 cm 
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3/ WTYCZNE TECHNICZNE OGRODZENIA 

Wykonane ogrodzenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
A) Elementy składowe: 
betonowe fundamenty 

słupek: rura prostokątna 40x60mm malowana proszkowo, 
systemowe ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych i gładkim zakończeniu o wysokości min. 

0,9m malowane proszkowo, 
furtka wejściowa analogicznie jak przęsła malowane 
proszkowo, brama wjazdowa analogicznie jak przęsła 
malowane proszkowo. 

Fundamenty słupów bramy wjazdoqwej i furtki wejściowej wykonać z betonu B20, na głębokość min. 
0,8 m i min 10 cm poniżej dna słupka stalowego. 
Zastosować zawiasy regulowane, zabezpieczone przed możliwością demontażu. 
Okucia furtki: klamka dwustronna oraz zamek patentowy. 
B) Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i paneli, itp. Przy przewozie, 
załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod fundamenty. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiOR , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

C) Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR , projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR , a 

olecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
D) Kontrola jakości robót 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia. 

2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR , 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
- poprawność ustawienia słupków, 
4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia 
- wysokość ogrodzenia, 
- naprężenie paneli, segmentów zamkniętych 
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
- sprawdzenie osiowości montażu bramy i furtki. 
5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
URZĄDZENIA DODATKOWE ZWIĄZANE Z PLACEM ZABAW i REKREACJI 

Na podstawie wytycznych inwestora projektuje się następujące elementy dodatkowe wyposażenia 
placu zabaw i rekreacji terenowej: 

 
– ławka parkowa z oparciem - 4 szt. 
Uniwersalna ławka miejska z oparciem. Wymiary: długość 180 cm, wysokość ławki 95 cm, 

wysokość siedziska: 45 cm Materiał: stal, impregnowane oraz z drewna klejonego 
Konstrukcja urządzenia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie a następnie malowanie proszkowe. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal przed 
warunkami atmosferycznymi, są elastyczne , odporne na wgniecenia i ścieranie. Taki sposób 
zabezpieczenia zapewnia długą eksploatację bez konieczności renowacji urządzenia. Powierzchnia 
czołowa słupa konstrukcyjnego zabezpieczona jest specjalnie przystosowanym, plastikowym 
kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci. Elementy złączne ocynkowane oraz zabezpieczone 
nakładkami z tworzywa . Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek ławkowych z drewna klejonego 
impregnowanego metodą próżniowo - ciśnieniową. Montaż urządzenia bezpośrednio 

 
- kosze na śmieci (szt. 2) 
Kosz wykonany z blachy o grubości 1,5 mm oraz daszka o grubości 2 ,0 mm. Kosz jest 
ocynkowany oraz malowany specjalnym farbami szkowymi (wypalanymi) dzięki czemu 
uzyskuje dużą odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Kosz 
dodatkowo wyposażony jest w daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi, 
rozwiewaniem umieszczonych wewnątrz odpadów przez wiatr, umieszczeniem odpadów o 
dużych wymiarach. Przy użyciu specjalnego klucza (w komplecie) można odwrócić pojemnik 
o 180 stopni co ułatwia sprawne opróżnianie. Pojemność kosza 351. 

 
- stojak n rowery - sześcio stanowiskowy (szt. 1) 
Standardowy dwustronny stojak rowerowy z serii ECO na sześć stanowisk z możliwością 
przymocowania do ściany lub podłoża, mocna solidna konstrukcja, zabezpieczenie 
antykorozyjne-malowanie proszkowe poliestrem(odporna na warunki zewnętrzne) lub 
cynkowane ogniowo, kolor czarny pól-mat(lub inny z palety RAL), uchwyt na koło roweru 
rura fi25x1.5 podstawa rura fi40x1.5 kołki montażowe w zestawie, wymiary 2000x410x230 
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Ławka z oparciem 

- 
 

Kosz na śmieci 

 
stojak na rowery -6-cio stanowiskowy 
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PIŁKOCHWYTY, OGRODZENIA BOISKA DO MINI PIŁKI NOŻNEJ 

Jednym z kluczowych elementów poprawiających bezpieczeństwo użytkowania boiska 
zewnętrznego są piłkochwyty. System słupów (wraz z siatką) wytycza całkowity obszar 
użytkowy boiska, chroniąc jednocześnie otoczenie przed piłką, która może opuścić pole gry. 
Podstawowymi elementami systemu są słupy stalowe oraz zamontowana na nich siatka 
polietylenowa. Dzięki zastosowaniu tulei (betonowanych w podłożu) konstrukcja zapewnia 
bezpieczeństwo i jest odpowiednio stabilna. 

 
 

 
Dodatkowym elementem stabilizującym całość konstrukcji są zastrzały, które zapobiegają 
ugięciu krańcowych słupów (na skutek napięcia siatki). 
Stosowana w systemie polietylenowa siatka ochronna jest rozciągnięta na całej szerokości 
konstrukcji, a za jej mocowanie oraz odpowiedni naciąg odpowiada komplet przeznaczonych 
do tego akcesoriów: stalowa linka naciągowa (fi 3 mm), śruby rzymskie, karabińczyki 
teflonowe oraz wsporniki - ich wykorzystanie i ilość jest zależne od długości piłkochwytu, 
który za każdym razem projektowany jest indywidualnie. 

 

 
Profesjonalna sportowa siatka na piłkochwyty wykonana z polietylenu (PE) o wysokiej 
wytrzymałości i jakości wykonania. Piłkochwyt polietylenowy gwarantuje odporność na 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozciąganie, zerwanie, rozplątanie) przy 
jednoczesnym zachowaniu stref rozciągliwości. Siatki polietylenowe są również odporne 
na promienie słoneczne UV, zmiany temperatur oraz warunki atmosferyczne takie jak 
deszcz, śnieg, wiatr. Niska absorpcja wody sprawia, że siatka na piłkochwyty zachowuje 
swój niezmienny kształt i wagę. 
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MIEJSCE INTEGRACYJNE – GRILL 
Sposób wykonania 

- wymurowanie paleniska z cegieł szamotowych - ściany grubości 1 ceg. - przekrój koła 
- wymurowanie dna paleniska z cegieł szamotowych - 
- montaż ruszta grila ze stali płaskiej o powierzchni elementu ok. 1 m2 
- ławki parkowe z betonu żwirowego monolitycznego - fundamenty pod siedziska 
- przygotowanie i montaż zbrojenia do fundmanetów j.w. 
- wykonanie siedzisk w formie obudowa drewnianej 

 

Ruszt okrągły do grilla na palenisku murowanym z cegieł szamotowych 
 

 
Ławki z siedziskami z prefabrykatów żelbetowych (szt. 4), obudowa siedzeniowa- drewniana 
Opis: 
Długość: 200 cm (opcja 150 cm) 
Szerokość: 54 cm 
Wysokość: 49 cm 
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ROBOTY RENOWACYJNE MUROWANEGO OGRODZENIA Z CEGŁY 
 

STAN ISTNIEJĄCY 
- w partiach murowanej ściany stwierdzono ubytki, uszkodzenia 
- w zniektórych fragmentach muru rónwież ubytki spoin i odbarwienia w cegłach; 

 
METODA OCZYSZCZENIA, WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY MUROWANEJ Z 
CEGŁY LICOWEJ: 
- usunąć stare, zwietrzałe wypełnienia fug (spoin); 
- usunąć wyrastającą z spoin i pęknięć zieleń; 
- oczyścić ściany; 
- usunąć betonowe, oraz odbiegające od oryginału uzupełnienia ścian; 
- wprowadzić nowe cegły z odzysku formatem i kolorystyką nie odbiegające od pierwowzoru; 
- cegły z odzysku należy dokładnie oczyścić z resztek zapraw i zabrudzeń 
- wypełnić pęknięcia i spoiny 
- wykonać zabiegi wzmacniające cegły z uzupełnieniem masami drobnych ubytków; 
- hydrofobizować fragmenty ścian narażone na wzmożone działanie wód opadowych; 
- slupek należy zwieńczyć odtworzoną czapką betonową 
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ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE ISTNIEJĄCEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ 

- Rozebranie konstrukcji żelbetowych dot. pokrywy nastudziennej 
- Załadunek ładowarką kołową brył żelbetowych na samochód amowyładowczy 
- Wywiezienie bloków i brył ceglanych i betonowych (gruzu) samochodem 
samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu 
- Wykonanie zabezpieczenia studni o obwodzie do 2 m na czas wykonania robót rozbiórkowo- 
murarskich 
- Przemurowanie ocembrowania istniejącej studni z cegieł 
- Montaż pokrywy żelbetowej fi 2000 mm na nowej podmurówce istniejącej studni 
- Osadzenie włazu żeliwnegoh z pokrywą umożliwiającą swobodny dostęp i odpowietrzenie 
studni przy zastosowaniu dźwigu kołowego 
- Regulacja pionowa studni 

 

 
Stan istniejący studni głębinowej 

 

Pokrywa nastudzienna z otworem włazowym o przekroju kwadrata 
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PRZEPISY PRAWNE DLA CAŁOŚCI PRAC ZWIĄZANYCH Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI: 

 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadu (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1206), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub 
ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. 
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, 
poz.639), 
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 

132, poz. 622), 
 
 

UWAGI KOŃCOWE: 

 
Wszystkie wymiary należy dokładnie ustali na budowie. W przypadku wątpliwości lub 

niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i 

do dostawcy określonego systemu/materiałów. Wszystkie urządzenia powinny być wykona 

ne zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw wymagania 

bezpieczeństwa). W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie 

przestrzegać technologii i wymagań producentów. Nawierzchnie placu zabaw powinny być 

przepuszczalne oraz zrealizowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie 

placów zabaw amortyzujące upadki). 

Projektowany plac rekreacyjny nie spowoduje zagrożenia dla środowiska , higieny i zdrowia 

użytkowników oraz otoczenia wokół obiektu. Oddziaływanie związane z projektowanym 

obiektem zamknie się w granicach objętych opracowaniem. 


