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Bratkowice 04-08-1-01-178   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,02

Bratkowice 04-08-1-01-178   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,53

Bratkowice 04-08-1-01-181   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,37

Bratkowice 04-08-1-01-181   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,47

Bratkowice 04-08-1-01-188   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,10

Bratkowice 04-08-1-01-163   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,19

Bratkowice 04-08-1-01-163   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,74

Bratkowice 04-08-1-01-164   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,54

Bratkowice 04-08-1-01-164   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,81

Bratkowice 04-08-1-01-178   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,56

Bratkowice 04-08-1-01-178   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,39

Bratkowice 04-08-1-01-178   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,92

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Bratkowice 04-08-1-01-134   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,45

Bratkowice 04-08-1-01-163   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,86

Bratkowice 04-08-1-01-168   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,00

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,33

Bratkowice 04-08-1-01-177   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 4,50

Bratkowice 04-08-1-01-189   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,81

Bratkowice 04-08-1-01-163   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 4,20

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Załącznik nr 2.2. do SWZ

MA-PORZ

H-POZ

Pakiet: 1

CW

CP



Bratkowice 04-08-1-01-163   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 15,86

Bratkowice 04-08-1-01-168   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 14,00

Bratkowice 04-08-1-01-177   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 31,50

Bratkowice 04-08-1-01-189   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 19,67

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 13,20

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 13,20

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 13,20

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 15,40

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,20

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,80

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 7,80

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,80

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 9,10

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,80

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 10,80

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 10,80

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 10,80

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 12,60

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,80

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 8,10

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT 8,10

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,10

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 9,45

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,10

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 9,60

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT 9,60

ODN-ZŁOŻ

ODN-GLEB



Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,60

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 11,20

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,60

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,50

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-134   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,70

Bratkowice 04-08-1-01-134   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,70

Bratkowice 04-08-1-01-134   -j   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,19

Bratkowice 04-08-1-01-134   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-134   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 2,70

Bratkowice 04-08-1-01-134   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,70

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,40

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,10

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 21,30

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 20,40

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,90

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,40

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,66

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 8,66

ODN-ZRB

HOD



Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 8,00

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,66

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 9,31

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,00

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,66

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,00

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,70

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,10

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 19,60

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 16,00

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,60

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 19,95

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,00

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,70

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Bratkowice 04-08-1-01-134   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,53

Bratkowice 04-08-1-01-135   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,50

Bratkowice 04-08-1-01-137   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,30

Bratkowice 04-08-1-01-160   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,07

Bratkowice 04-08-1-01-161   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,35

Bratkowice 04-08-1-01-161   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,50

PBD-ODN



Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,88

Bratkowice 04-08-1-01-167   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,20

Bratkowice 04-08-1-01-176   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,50

Bratkowice 04-08-1-01-177   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,85

Bratkowice 04-08-1-01-177   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,69

Bratkowice 04-08-1-01-187   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,50

Bratkowice 04-08-1-01-188   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 4,00

Bratkowice 04-08-1-01-188   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 4,52

Bratkowice 04-08-1-01-191   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 7,00

Bratkowice 04-08-1-01-198   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,04

Bratkowice 04-08-1-01-198   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,16

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 2,80

PIEL



Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,80

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 2,80

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Bratkowice 04-08-1-01-198   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,90

Bratkowice 04-08-1-01-198   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,90

Bratkowice 04-08-1-01-198   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Bratkowice 04-08-1-01-198   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,90

Bratkowice 04-08-1-01-198   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 2230,00

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,80

Bratkowice 04-08-1-01-139   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,80

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 18,50

Bratkowice 04-08-1-01-159   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 18,50

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,00

Bratkowice 04-08-1-01-160   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 11,00

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,80

POPR



Bratkowice 04-08-1-01-163   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,80

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-174   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 15,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 15,00

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 11,50

Bratkowice 04-08-1-01-192   -c   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 11,50

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 13,50

Bratkowice 04-08-1-01-193   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 13,50

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,20

Bratkowice 04-08-1-01-195   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 4,20

Bratkowice 04-08-1-01-188   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-188   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,00

Bratkowice 04-08-1-01-192   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-192   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 1,60

Bratkowice 04-08-1-01-195   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00
O-GRODZR

O-GRODZN



Bratkowice 04-08-1-01-195   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 11,50

Bratkowice 04-08-1-01-195   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-195   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,37

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

O-PROGNŚ Bratkowice 04-08-1-01-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT 6,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

Bratkowice 04-08-1-01-135   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-135   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15

Bratkowice 04-08-1-01-160   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Bratkowice 04-08-1-01-161   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-161   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,50

Bratkowice 04-08-1-01-168   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-168   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,32

Bratkowice 04-08-1-01-176   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-176   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

Bratkowice 04-08-1-01-177   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-177   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,10

O-ZGRYZC

O-POZ

O-GRODZS

O-SMIECI

OCHRL



Bratkowice 04-08-1-01-177   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-177   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,79

Bratkowice 04-08-1-01-183   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-183   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,82

Bratkowice 04-08-1-01-188   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-188   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

Bratkowice 04-08-1-01-195   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-195   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-198   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,41

Bratkowice 04-08-1-01-198   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-198   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

O-ZGRYZD Bratkowice 04-08-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Bratkowice 04-08-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Bratkowice 04-08-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

O-ZWWTÓRM

P-POŻAR

OP-POZ

OP-REZERW

OCHRP

OCHRPR



Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 156,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 156,00

Bratkowice 04-08-1-01-136   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 603,00

Bratkowice 04-08-1-01-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00

Bratkowice 04-08-1-01-136   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 603,00

Bratkowice 04-08-1-01-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00

Bratkowice 04-08-1-01-141   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 262,00

Bratkowice 04-08-1-01-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Bratkowice 04-08-1-01-141   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 262,00

Bratkowice 04-08-1-01-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Bratkowice 04-08-1-01-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 112,00

Bratkowice 04-08-1-01-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 112,00

Bratkowice 04-08-1-01-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 230,00

Bratkowice 04-08-1-01-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 230,00

Bratkowice 04-08-1-01-187   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 142,00

Bratkowice 04-08-1-01-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Bratkowice 04-08-1-01-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 142,00

Bratkowice 04-08-1-01-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

CP-P

IB

IIIA



Bratkowice 04-08-1-01-191   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00

Bratkowice 04-08-1-01-191   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00

Bratkowice 04-08-1-01-191   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00

Bratkowice 04-08-1-01-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00

Bratkowice 04-08-1-01-140   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Bratkowice 04-08-1-01-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

Bratkowice 04-08-1-01-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

Bratkowice 04-08-1-01-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Bratkowice 04-08-1-01-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Bratkowice 04-08-1-01-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00

Bratkowice 04-08-1-01-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Bratkowice 04-08-1-01-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 169,00

Bratkowice 04-08-1-01-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 169,00

POZ-P

PR

PRZEST

PTP

PTW

POZ



Bratkowice 04-08-1-01-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 177,00

Bratkowice 04-08-1-01-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 177,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 206,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 206,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 135,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 135,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 197,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 197,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 656,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 656,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

Bratkowice 04-08-1-01-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

TPP



Bratkowice 04-08-1-01-102   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 26,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00

Bratkowice 04-08-1-01-102   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Bratkowice 04-08-1-01-181   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 132,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 132,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 102,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 102,00

Bratkowice 04-08-1-01-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Bratkowice 04-08-1-01-183   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 245,00

Bratkowice 04-08-1-01-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 245,00

Bratkowice 04-08-1-01-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

TWP

UT-MIEEDU



Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RU23 Praca godz. z urządzeniem 1 H 5,00

Bratkowice 04-08-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Budy 04-08-1-02-1     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,54

Budy 04-08-1-02-1     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,49

Budy 04-08-1-02-1     -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,19

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,24

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,24

Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,97

Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,42

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,40

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,10

Budy 04-08-1-02-43    -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,93

Budy 04-08-1-02-57    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 3,10

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,10

Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,77

Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38

Budy 04-08-1-02-41    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,46

Budy 04-08-1-02-41    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,15

Budy 04-08-1-02-44    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,50

Budy 04-08-1-02-52    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,48

UT-MIEEDU

CP

CW

UTRZ

Pakiet: 2



Budy 04-08-1-02-69    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 5,32

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,50

Budy 04-08-1-02-12    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,83

Budy 04-08-1-02-22    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,52

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,60

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,80

Budy 04-08-1-02-32    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,13

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,90

Budy 04-08-1-02-41    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,50

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,97

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,43

Budy 04-08-1-02-44    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,00

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,75

Budy 04-08-1-02-70    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,49

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,36

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,36

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 17,36

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 15,19

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,36

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 28,40

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 28,40

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT 28,40

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR 24,85

H-POZ

MA-PORZ



Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 28,40

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 9,10

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 9,10

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 9,80

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-100   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,85

Budy 04-08-1-02-100   -g   -01 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,25

Budy 04-08-1-02-100   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 12,85

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 14,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-1     -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,35

Budy 04-08-1-02-1     -o   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,22

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PBD-ODN

HOD



Budy 04-08-1-02-1     -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 11,35

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 9,10

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 3,14

Budy 04-08-1-02-12    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,90

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 2,01

Budy 04-08-1-02-23    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,90

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,00

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,75

Budy 04-08-1-02-31    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,55

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,15

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,89

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,60

PBD-ODNRB

PIEL



Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,60

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,90

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,70

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,70

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,70

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

POPR



Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Budy 04-08-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1168,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 16,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 16,00

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,40

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 10,40

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,40

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 10,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,20

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 11,20

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,40

O-GRODZN



Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 10,40

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 7,00

Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,80

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 6,70

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,20

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 6,20

Budy 04-08-1-02-43    -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Budy 04-08-1-02-43    -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 8,50

Budy 04-08-1-02-51    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-51    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,60

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Budy 04-08-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

O-PROGNŚ Budy 04-08-1-02-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT 5,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,14

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

O-GRODZR

OCHRL



Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,65

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,89

Budy 04-08-1-02-70    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Budy 04-08-1-02-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,30

O-ZGRYZD Budy 04-08-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Budy 04-08-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

Budy 04-08-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Budy 04-08-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Budy 04-08-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,00

Budy 04-08-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRM

P-POŻAR

OP-POZ

OP-REZERW

CP-P

OCHRP

OCHRPR



Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Budy 04-08-1-02-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 483,00

Budy 04-08-1-02-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 483,00

Budy 04-08-1-02-9     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

Budy 04-08-1-02-9     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

Budy 04-08-1-02-6     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 359,00

Budy 04-08-1-02-6     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 359,00

Budy 04-08-1-02-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 610,00

Budy 04-08-1-02-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 610,00

Budy 04-08-1-02-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 580,00

Budy 04-08-1-02-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 580,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 581,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 581,00

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 375,00

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 375,00

Budy 04-08-1-02-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 962,00

Budy 04-08-1-02-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 962,00

Budy 04-08-1-02-9     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1437,00

Budy 04-08-1-02-9     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1437,00

Budy 04-08-1-02-9     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 218,00

Budy 04-08-1-02-9     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 218,00

Budy 04-08-1-02-9     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 435,00

Budy 04-08-1-02-9     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 435,00

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 485,00

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 485,00

CP-P

IB

IIIA

IIIB

IIIBU

IVD

IVDU



Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 511,00

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 511,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Budy 04-08-1-02-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Budy 04-08-1-02-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Budy 04-08-1-02-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Budy 04-08-1-02-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Budy 04-08-1-02-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00

Budy 04-08-1-02-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 127,00

Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

IVDU

POZ-P

PR

PTP

PTW

TWP

POZ



Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 127,00

Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Budy 04-08-1-02-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

Budy 04-08-1-02-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

Budy 04-08-1-02-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

Budy 04-08-1-02-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Krzywa 04-08-1-05-205   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,80

Krzywa 04-08-1-05-205   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,80

Krzywa 04-08-1-05-218   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,57

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,95

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,90

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,48

Krzywa 04-08-1-05-249   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,40

Krzywa 04-08-1-05-252   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,20

Krzywa 04-08-1-05-252   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,81

Krzywa 04-08-1-05-256   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 4,18

Krzywa 04-08-1-05-256   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,50

Krzywa 04-08-1-05-204   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,77

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 2,20

Krzywa 04-08-1-05-236   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 3,00

Krzywa 04-08-1-05-239   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 3,85

CP

Pakiet: 3



Krzywa 04-08-1-05-241   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,75

Krzywa 04-08-1-05-245   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,10

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,20

Krzywa 04-08-1-05-246   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,00

Krzywa 04-08-1-05-252   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,86

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Krzywa 04-08-1-05-200   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,80

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,15

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 2,01

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,38

Krzywa 04-08-1-05-236   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,40

Krzywa 04-08-1-05-241   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,40

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,50

Krzywa 04-08-1-05-200   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 5,60

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 22,05

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 23,66

Krzywa 04-08-1-05-236   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 16,80

Krzywa 04-08-1-05-241   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 16,80

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 3,50

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 16,20

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,20

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 16,20

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,20

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 34,48

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

CW

H-POZ

MA-PORZ

ODN-GLEB



Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,40

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 46,88

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,06

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 3,00

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT 34,48

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,40

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 34,48

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,40

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,40

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,80

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 22,90

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,03

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 1,80

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT 18,40

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,70

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,40

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Krzywa 04-08-1-05-235   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,48

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,03

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 1,80

ODN-ZŁOŻ



Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 12,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,68

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,24

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,24

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 20,24

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,24

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,76

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,90

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,30

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,96

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 19,76

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,20

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,76

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,90

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

ODN-ZRB

HOD



Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,10

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,64

Krzywa 04-08-1-05-208   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,40

Krzywa 04-08-1-05-218   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 4,80

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 4,33

Krzywa 04-08-1-05-219   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,70

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 5,36

Krzywa 04-08-1-05-220   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,87

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 4,36

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 5,97

Krzywa 04-08-1-05-228   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 5,40

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 4,12

Krzywa 04-08-1-05-234   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 4,00

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 4,94

Krzywa 04-08-1-05-240   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 5,70

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 4,04

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,62

PIEL



Krzywa 04-08-1-05-252   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,00

Krzywa 04-08-1-05-255   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,80

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,50

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,50

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 2,50

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 2,50

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 2,40

POPR



Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 2,40

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Krzywa 04-08-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1841,00

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 3,50

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 3,50

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 4,50

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 4,50

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 3,50

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 3,50

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 20,00

Krzywa 04-08-1-05-221   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 20,00

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 3,00

Krzywa 04-08-1-05-228   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 3,00

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00O-GRODZN



Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 9,50

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 9,50

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 4,50

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 4,50

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 3,50

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 3,50

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 2,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 2,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,00

Krzywa 04-08-1-05-253   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,00

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,00

Krzywa 04-08-1-05-254   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,00

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,80

Krzywa 04-08-1-05-201   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-201   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,75



Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-202   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,60

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 8,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 14,20

Krzywa 04-08-1-05-211   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-211   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 8,60

Krzywa 04-08-1-05-220   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-220   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 8,40

Krzywa 04-08-1-05-222   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-222   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 8,00

Krzywa 04-08-1-05-223   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-223   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 8,40

Krzywa 04-08-1-05-226   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Krzywa 04-08-1-05-226   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 12,30

Krzywa 04-08-1-05-226   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Krzywa 04-08-1-05-226   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 10,30

Krzywa 04-08-1-05-237   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Krzywa 04-08-1-05-237   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 22,60

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 9,50

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 11,10

Krzywa 04-08-1-05-256   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Krzywa 04-08-1-05-256   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 15,90

O-GRODZR
OCHRL



Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

O-PROGNŚ Krzywa 04-08-1-05-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT 4,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-218   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,50

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-219   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,98

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-220   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,38

Krzywa 04-08-1-05-223   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-223   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,60

Krzywa 04-08-1-05-226   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

O-GRODZS
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Krzywa 04-08-1-05-234   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,40

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,25

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,67

Krzywa 04-08-1-05-241   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-241   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,32

Krzywa 04-08-1-05-246   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-246   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,30

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-247   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,20

Krzywa 04-08-1-05-252   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Krzywa 04-08-1-05-252   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

O-ZGRYZD Krzywa 04-08-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Krzywa 04-08-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Krzywa 04-08-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

P-POŻAR
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Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

Krzywa 04-08-1-05-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1033,00

Krzywa 04-08-1-05-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1033,00

Krzywa 04-08-1-05-200   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 280,00

Krzywa 04-08-1-05-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Krzywa 04-08-1-05-200   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00

Krzywa 04-08-1-05-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Krzywa 04-08-1-05-241   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 447,00

Krzywa 04-08-1-05-241   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 160,00

Krzywa 04-08-1-05-241   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 447,00

Krzywa 04-08-1-05-241   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 160,00

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 766,00

Krzywa 04-08-1-05-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 766,00

Krzywa 04-08-1-05-236   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 469,00

Krzywa 04-08-1-05-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 144,00

Krzywa 04-08-1-05-236   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 469,00

Krzywa 04-08-1-05-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 144,00

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 511,00

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 511,00

Krzywa 04-08-1-05-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00
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Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 735,00

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 735,00

Krzywa 04-08-1-05-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1009,00

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 142,00

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1009,00

Krzywa 04-08-1-05-257   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 142,00

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00

Krzywa 04-08-1-05-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

Krzywa 04-08-1-05-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

Krzywa 04-08-1-05-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00

Krzywa 04-08-1-05-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

Krzywa 04-08-1-05-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00

Krzywa 04-08-1-05-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00

IVDU

IIIBU

POZ-P

PR

POZ



Krzywa 04-08-1-05-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00

Krzywa 04-08-1-05-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 109,00

Krzywa 04-08-1-05-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 109,00

Krzywa 04-08-1-05-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 121,00

Krzywa 04-08-1-05-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 121,00

Krzywa 04-08-1-05-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00

Krzywa 04-08-1-05-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00

Krzywa 04-08-1-05-252   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00

Krzywa 04-08-1-05-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00

Krzywa 04-08-1-05-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 99,00

Krzywa 04-08-1-05-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 99,00

Krzywa 04-08-1-05-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Krzywa 04-08-1-05-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Krzywa 04-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 301,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 301,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 127,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 127,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 441,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 441,00

Krzywa 04-08-1-05-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 139,00

Krzywa 04-08-1-05-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 139,00

PRZEST

PTP

PTW

TPP



Krzywa 04-08-1-05-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 98,00

Krzywa 04-08-1-05-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 98,00

Krzywa 04-08-1-05-203   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 141,00

Krzywa 04-08-1-05-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Krzywa 04-08-1-05-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 141,00

Krzywa 04-08-1-05-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 81,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 81,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

Krzywa 04-08-1-05-217   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Krzywa 04-08-1-05-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00

Krzywa 04-08-1-05-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Czarna 04-08-1-06-118   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,76

Czarna 04-08-1-06-118   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,76

Czarna 04-08-1-06-143   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,56

Czarna 04-08-1-06-146   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,18

TWP

Pakiet: 4



Czarna 04-08-1-06-153   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 2,47

Czarna 04-08-1-06-153   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,70

Czarna 04-08-1-06-16    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80

Czarna 04-08-1-06-16    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,19

Czarna 04-08-1-06-19    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,55

Czarna 04-08-1-06-37    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,02

Czarna 04-08-1-06-40    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16

Czarna 04-08-1-06-40    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,42

Czarna 04-08-1-06-67    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,15

Czarna 04-08-1-06-89    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,12

Czarna 04-08-1-06-89    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 4,77

Czarna 04-08-1-06-92    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,37

Czarna 04-08-1-06-92    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,50

Czarna 04-08-1-06-117   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,50

Czarna 04-08-1-06-120   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 2,07

Czarna 04-08-1-06-120   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,07

Czarna 04-08-1-06-120   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,43

Czarna 04-08-1-06-122   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,67

Czarna 04-08-1-06-156   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,25

Czarna 04-08-1-06-17    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,50

Czarna 04-08-1-06-17    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00

Czarna 04-08-1-06-19    -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,63

Czarna 04-08-1-06-19    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,48

Czarna 04-08-1-06-91    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,35

Czarna 04-08-1-06-91    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,80

Czarna 04-08-1-06-93    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,09

CW

CP



Czarna 04-08-1-06-93    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,09

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Czarna 04-08-1-06-145   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,01

Czarna 04-08-1-06-35    -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,51

Czarna 04-08-1-06-36    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,16

Czarna 04-08-1-06-40    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,30

Czarna 04-08-1-06-64    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,55

Czarna 04-08-1-06-66    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,09

Czarna 04-08-1-06-145   -k   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 7,07

Czarna 04-08-1-06-35    -s   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 10,57

Czarna 04-08-1-06-36    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 8,12

Czarna 04-08-1-06-40    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 2,10

Czarna 04-08-1-06-64    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR 3,85

Czarna 04-08-1-06-66    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 21,63

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,28

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,56

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,84

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,64

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT 2,64

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,56

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,28

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,56

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,08

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,98

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,06

H-POZ

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,06

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,08

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,98

Czarna 04-08-1-06-121   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,88

Czarna 04-08-1-06-121   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,88

Czarna 04-08-1-06-121   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,88

Czarna 04-08-1-06-121   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,88

Czarna 04-08-1-06-121   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,08

Czarna 04-08-1-06-121   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,08

Czarna 04-08-1-06-121   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,08

Czarna 04-08-1-06-121   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,08

Czarna 04-08-1-06-121   -o   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,64

Czarna 04-08-1-06-121   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,64

Czarna 04-08-1-06-121   -o   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,64

Czarna 04-08-1-06-121   -o   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,64

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,20

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,28

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,48

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,20

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,28

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,20

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,28

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,24

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00



Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,48

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,72

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 20,24

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,48

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,24

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Czarna 04-08-1-06-14    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,48

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,32

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 26,27

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,60

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,95

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 20,32

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,32

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,44

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,66

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,10

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 11,44

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,66

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,44

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,66

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,64

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,76

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,40

ODN-ZRB

HOD



Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 8,64

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,76

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,64

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,76

Czarna 04-08-1-06-172   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,85

Czarna 04-08-1-06-172   -a   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,07

Czarna 04-08-1-06-172   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 3,85

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,04

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,20

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,24

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,04

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,20

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,04

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,20

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,20

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,20

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 11,20

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,20

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,45

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,85

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,08

PBD-ODN



Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,30

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,38

Czarna 04-08-1-06-144   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,26

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,02

Czarna 04-08-1-06-34    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,83

Czarna 04-08-1-06-34    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,80

Czarna 04-08-1-06-35    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,94

Czarna 04-08-1-06-35    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,89

Czarna 04-08-1-06-61    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,56

Czarna 04-08-1-06-66    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,50

Czarna 04-08-1-06-85    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,54

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,12

Czarna 04-08-1-06-92    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,34

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,34

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,84

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 8,84

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 8,84

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,34

PIEL



Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,32

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,32

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 2,32

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 2,32

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,32

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,56

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,56

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 2,56

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 2,56

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,56

Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,72

Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,72

Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 0,72

Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,72

Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,72

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,68

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,68

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 1,68

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,68

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,68

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,88

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,88

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,88

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,88

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,88

POPR



Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,58

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,86

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,44

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 7,44

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 7,44

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,58

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,86

Czarna 04-08-1-06-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 488,00

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,60

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 1,60

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,50

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,50

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,80

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,80

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,60

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,60

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

O-GRODZN



Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,60

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 1,60

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,00

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,00

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,10

Czarna 04-08-1-06-66    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 4,10

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,30

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,30

Czarna 04-08-1-06-121   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,00

Czarna 04-08-1-06-145   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-145   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,55

Czarna 04-08-1-06-146   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-146   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,45

Czarna 04-08-1-06-40    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-40    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,09

Czarna 04-08-1-06-66    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-66    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,50

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

O-GRODZR

O-GRODZS



Czarna 04-08-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

O-PROGNŚ Czarna 04-08-1-06-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT 6,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Czarna 04-08-1-06-118   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-118   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,32

Czarna 04-08-1-06-118   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-118   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,06

Czarna 04-08-1-06-121   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,33

Czarna 04-08-1-06-17    -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-17    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,08

Czarna 04-08-1-06-34    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-34    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,80

Czarna 04-08-1-06-39    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-39    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,40

Czarna 04-08-1-06-40    -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-40    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,30

Czarna 04-08-1-06-90    -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-90    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,06

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-112   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,80

Czarna 04-08-1-06-121   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,36

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

O-SPAŁC

OCHRL



Czarna 04-08-1-06-121   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,51

Czarna 04-08-1-06-121   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,85

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,08

Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-121   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-122   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,38

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-149   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,70

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-156   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,54

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,43

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-157   -a   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,08

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-16    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,72

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-20    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,63

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-34    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,40

O-ZGRYZC



Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-39    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czarna 04-08-1-06-90    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,20

O-ZGRYZD Czarna 04-08-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Czarna 04-08-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Czarna 04-08-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Czarna 04-08-1-06-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00

Czarna 04-08-1-06-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00

Czarna 04-08-1-06-35    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 341,00

Czarna 04-08-1-06-35    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 341,00

Czarna 04-08-1-06-36    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 136,00

Czarna 04-08-1-06-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Czarna 04-08-1-06-36    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 136,00

Czarna 04-08-1-06-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Czarna 04-08-1-06-64    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 644,00

P-POŻAR

OP-POZ

CP-P

IB

IIA

O-ZWWTÓRM

OCHRP

OCHRPR



Czarna 04-08-1-06-64    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 644,00

Czarna 04-08-1-06-64    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00

Czarna 04-08-1-06-64    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00

Czarna 04-08-1-06-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 171,00

Czarna 04-08-1-06-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 171,00

Czarna 04-08-1-06-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 671,00

Czarna 04-08-1-06-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 671,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Czarna 04-08-1-06-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00

Czarna 04-08-1-06-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00

Czarna 04-08-1-06-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Czarna 04-08-1-06-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Czarna 04-08-1-06-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 111,00

Czarna 04-08-1-06-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 111,00

Czarna 04-08-1-06-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Czarna 04-08-1-06-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Czarna 04-08-1-06-91    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 164,00

Czarna 04-08-1-06-91    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 164,00

Czarna 04-08-1-06-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Czarna 04-08-1-06-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

PRZEST

IIA

IIIA
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POZ-P
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Czarna 04-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Czarna 04-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Czarna 04-08-1-06-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 273,00

Czarna 04-08-1-06-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 273,00

Czarna 04-08-1-06-38    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00

Czarna 04-08-1-06-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Czarna 04-08-1-06-38    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00

Czarna 04-08-1-06-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Czarna 04-08-1-06-36    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 358,00

Czarna 04-08-1-06-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00

Czarna 04-08-1-06-36    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 358,00

Czarna 04-08-1-06-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Bór 04-08-2-09-161   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,72

Bór 04-08-2-09-180   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,55

Bór 04-08-2-09-194   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,05

Bór 04-08-2-09-195   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,60

Bór 04-08-2-09-180   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,01

Bór 04-08-2-09-188   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,20

PTP

PTW

TPP

TWP

CP

Pakiet: 5



Bór 04-08-2-09-188   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,80

Bór 04-08-2-09-193   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,58

Bór 04-08-2-09-193   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,34

Bór 04-08-2-09-195   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,68

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Bór 04-08-2-09-161   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,50

Bór 04-08-2-09-161   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,00

Bór 04-08-2-09-161   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,50

Bór 04-08-2-09-161   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 3,50

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,00

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,74

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,03

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,74

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 16,00

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 14,00

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 2,03

Bór 04-08-2-09-148   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,00

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,92

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,92

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,06

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,00

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 9,92

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 8,68

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 3,50

Bór 04-08-2-09-155   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,92

ODN-ZŁOŻ

CW

H-POZ

MA-PORZ
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Bór 04-08-2-09-163   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 28,00

Bór 04-08-2-09-163   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 28,00

Bór 04-08-2-09-163   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 28,00

Bór 04-08-2-09-163   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 24,50

Bór 04-08-2-09-163   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 28,00

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,80

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,80

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,80

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 5,60

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Bór 04-08-2-09-154   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,60

Bór 04-08-2-09-154   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,32

Bór 04-08-2-09-154   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,72

Bór 04-08-2-09-154   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,60

Bór 04-08-2-09-154   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 11,90

Bór 04-08-2-09-154   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 0,84

Bór 04-08-2-09-154   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,60

Bór 04-08-2-09-146   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,64

Bór 04-08-2-09-146   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,00

Bór 04-08-2-09-154   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,20

Bór 04-08-2-09-159   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,80

Bór 04-08-2-09-162   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,80

Bór 04-08-2-09-163   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 4,10

ODN-ZRB

HOD



Bór 04-08-2-09-165   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,49

Bór 04-08-2-09-165   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,50

Bór 04-08-2-09-165   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,80

Bór 04-08-2-09-174   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,05

Bór 04-08-2-09-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,64

Bór 04-08-2-09-178   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,90

Bór 04-08-2-09-179   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,72

Bór 04-08-2-09-180   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,83

Bór 04-08-2-09-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 4,50

Bór 04-08-2-09-287   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,00

Bór 04-08-2-09-146   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20

Bór 04-08-2-09-146   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20

Bór 04-08-2-09-146   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 1,20

Bór 04-08-2-09-146   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Bór 04-08-2-09-159   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-159   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-159   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-159   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-159   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-162   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-162   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,80

PIEL



Bór 04-08-2-09-162   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-162   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

Bór 04-08-2-09-163   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-163   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-163   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-163   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-165   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-165   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-165   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-165   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-175   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60

Bór 04-08-2-09-175   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60

Bór 04-08-2-09-175   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,60

Bór 04-08-2-09-175   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Bór 04-08-2-09-178   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-178   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-178   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-178   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-179   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Bór 04-08-2-09-179   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,00

Bór 04-08-2-09-179   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,00

Bór 04-08-2-09-179   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Bór 04-08-2-09-180   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Bór 04-08-2-09-180   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,00

Bór 04-08-2-09-180   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,00

Bór 04-08-2-09-180   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

POPR



Bór 04-08-2-09-180   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-180   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-180   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-180   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,50

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,50

Bór 04-08-2-09-163   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 160,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Bór 04-08-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

O-PROGNŚ Bór 04-08-2-09-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT 9,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00

Bór 04-08-2-09-162   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Bór 04-08-2-09-162   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Bór 04-08-2-09-163   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Bór 04-08-2-09-163   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,50

Bór 04-08-2-09-165   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Bór 04-08-2-09-165   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,30

Bór 04-08-2-09-175   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Bór 04-08-2-09-175   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Bór 04-08-2-09-178   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

O-GRODZN

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

O-ZGRYZC

OCHRL



Bór 04-08-2-09-178   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,50

Bór 04-08-2-09-179   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Bór 04-08-2-09-179   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,30

Bór 04-08-2-09-180   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Bór 04-08-2-09-180   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,20

Bór 04-08-2-09-180   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Bór 04-08-2-09-180   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,50

O-ZGRYZD Bór 04-08-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Bór 04-08-2-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 35,00

Bór 04-08-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Bór 04-08-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Bór 04-08-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,00

Bór 04-08-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Bór 04-08-2-09-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Bór 04-08-2-09-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Bór 04-08-2-09-157   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 336,00

O-ZWWTÓRM

P-POŻAR

OP-POZ

OP-REZERW

CP-P

OCHRP

OCHRPR



Bór 04-08-2-09-157   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Bór 04-08-2-09-157   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 336,00

Bór 04-08-2-09-157   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Bór 04-08-2-09-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1420,00

Bór 04-08-2-09-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1420,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Bór 04-08-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Bór 04-08-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Bór 04-08-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Bór 04-08-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Bór 04-08-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Bór 04-08-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Bór 04-08-2-09-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

Bór 04-08-2-09-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

Bór 04-08-2-09-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 317,00

Bór 04-08-2-09-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 317,00

Bór 04-08-2-09-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00

Bór 04-08-2-09-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00

Bór 04-08-2-09-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00

Bór 04-08-2-09-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00

Bór 04-08-2-09-157   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00

PTP

PTW

TPP

IB

IID

POZ-P

PR

POZ



Bór 04-08-2-09-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Bór 04-08-2-09-157   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00

Bór 04-08-2-09-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Bór 04-08-2-09-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 175,00

Bór 04-08-2-09-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 175,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RU23 Praca godz. z urządzeniem 1 H 5,00

Bór 04-08-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 100,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Hucisko 04-08-2-10-52    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33

Hucisko 04-08-2-10-52    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,00

Hucisko 04-08-2-10-52    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,66

Hucisko 04-08-2-10-55    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 4,27

Hucisko 04-08-2-10-55    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 4,27

Hucisko 04-08-2-10-55    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,48

Hucisko 04-08-2-10-55    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,12

Hucisko 04-08-2-10-71    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,69

Hucisko 04-08-2-10-71    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,73

Hucisko 04-08-2-10-72    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,95

Hucisko 04-08-2-10-80    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,64

UT-MIEEDU

CP

UTRZ

Pakiet: 6



Hucisko 04-08-2-10-80    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,49

Hucisko 04-08-2-10-112   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 2,20

Hucisko 04-08-2-10-113   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,20

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,60

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,00

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,50

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 4,20

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 7,00

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 10,50

Hucisko 04-08-2-10-15    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,60

Hucisko 04-08-2-10-15    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,60

Hucisko 04-08-2-10-15    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,60

Hucisko 04-08-2-10-15    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,60

Hucisko 04-08-2-10-19    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,80

Hucisko 04-08-2-10-19    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,80

Hucisko 04-08-2-10-19    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,80

Hucisko 04-08-2-10-19    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,80

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,20

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,20

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,20

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,20

Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,20

Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,20

Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,20

MA-PORZ

ODN-GLEB

CW

H-POZ



Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,20

Hucisko 04-08-2-10-30    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,20

Hucisko 04-08-2-10-30    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,20

Hucisko 04-08-2-10-30    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 10,20

Hucisko 04-08-2-10-30    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,20

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,80

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,80

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,80

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,80

Hucisko 04-08-2-10-54    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 15,00

Hucisko 04-08-2-10-54    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,00

Hucisko 04-08-2-10-54    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 15,00

Hucisko 04-08-2-10-54    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,00

Hucisko 04-08-2-10-92    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Hucisko 04-08-2-10-92    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,50

Hucisko 04-08-2-10-92    -h   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,05

Hucisko 04-08-2-10-92    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,50

Hucisko 04-08-2-10-92    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,00

Hucisko 04-08-2-10-92    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 5,20

Hucisko 04-08-2-10-92    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,00

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 24,00

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,84

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,84

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,00

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,00

ODN-ZŁOŻ

HOD



Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,64

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 24,00

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,00

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,08

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,06

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,88

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,00

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,20

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 2,60

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 0,48

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,00

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,60

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,60

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,60

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,60

Hucisko 04-08-2-10-107   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 5,21

Hucisko 04-08-2-10-27    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 2,00

Hucisko 04-08-2-10-40    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,45

Hucisko 04-08-2-10-52    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,95

Hucisko 04-08-2-10-52    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,73

ODN-ZRB

PBD-ODNRB

PIEL



Hucisko 04-08-2-10-73    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,50

Hucisko 04-08-2-10-93    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 2,50

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,60

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,60

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Hucisko 04-08-2-10-68    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00

Hucisko 04-08-2-10-68    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00

Hucisko 04-08-2-10-68    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,00

Hucisko 04-08-2-10-68    -l   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 4,00

Hucisko 04-08-2-10-68    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,80

POPR



Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Hucisko 04-08-2-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1450,00

Hucisko 04-08-2-10-100   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-100   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-100   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,50

Hucisko 04-08-2-10-100   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,50

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,00

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 12,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 12,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,00

Hucisko 04-08-2-10-29    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 12,00

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 13,00

Hucisko 04-08-2-10-42    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 13,00

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

O-GRODZN



Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 6,00

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 16,00

Hucisko 04-08-2-10-70    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 16,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,00

Hucisko 04-08-2-10-95    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-95    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-95    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,00

Hucisko 04-08-2-10-95    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 4,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

O-PROGNI Hucisko 04-08-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 7,00

O-PROGNŚ Hucisko 04-08-2-10-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT 8,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

OCHRL



Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

O-ZGRYZD Hucisko 04-08-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Hucisko 04-08-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 35,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Hucisko 04-08-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Hucisko 04-08-2-10-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Hucisko 04-08-2-10-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Hucisko 04-08-2-10-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Hucisko 04-08-2-10-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Hucisko 04-08-2-10-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Hucisko 04-08-2-10-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Hucisko 04-08-2-10-80    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 230,00

Hucisko 04-08-2-10-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 230,00

O-SMIECI

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRM
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Hucisko 04-08-2-10-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 147,00

Hucisko 04-08-2-10-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 147,00

Hucisko 04-08-2-10-55    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 804,00

Hucisko 04-08-2-10-55    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 804,00

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 535,00

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 535,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Hucisko 04-08-2-10-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00

Hucisko 04-08-2-10-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00

Hucisko 04-08-2-10-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Hucisko 04-08-2-10-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Hucisko 04-08-2-10-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00

Hucisko 04-08-2-10-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00

Hucisko 04-08-2-10-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00

Hucisko 04-08-2-10-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00

Hucisko 04-08-2-10-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Hucisko 04-08-2-10-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00
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Hucisko 04-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Hucisko 04-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Hucisko 04-08-2-10-108   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

Hucisko 04-08-2-10-108   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

Hucisko 04-08-2-10-108   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00

Hucisko 04-08-2-10-108   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 454,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 454,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 380,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00

Hucisko 04-08-2-10-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Kłapówka 04-08-2-11-201   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16

Kłapówka 04-08-2-11-206   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,06

Kłapówka 04-08-2-11-213   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,51

Kłapówka 04-08-2-11-213   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,67

Kłapówka 04-08-2-11-223   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29

TPP

PTW

Pakiet: 7



Kłapówka 04-08-2-11-223   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,12

Kłapówka 04-08-2-11-224   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,29

Kłapówka 04-08-2-11-234   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,16

Kłapówka 04-08-2-11-234   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,16

Kłapówka 04-08-2-11-238   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,48

Kłapówka 04-08-2-11-238   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,62

Kłapówka 04-08-2-11-238   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,55

Kłapówka 04-08-2-11-241   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,15

Kłapówka 04-08-2-11-241   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,67

Kłapówka 04-08-2-11-241   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,00

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,47

Kłapówka 04-08-2-11-242   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,90

Kłapówka 04-08-2-11-198   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,40

Kłapówka 04-08-2-11-200   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-200   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-207   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,60

Kłapówka 04-08-2-11-215   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,20

Kłapówka 04-08-2-11-220   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,68

Kłapówka 04-08-2-11-229   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,50

Kłapówka 04-08-2-11-231   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,05

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,09

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 10,50

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 7,63

CP

CW
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Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,56

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,06

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,56

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,56

Kłapówka 04-08-2-11-227   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,40

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,60

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,60

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 5,40

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,40

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,40

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,40

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 6,00

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,00

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,00

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00

Kłapówka 04-08-2-11-236   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,30

Kłapówka 04-08-2-11-236   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 10,50

Kłapówka 04-08-2-11-236   -a   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,02

ODN-ZŁOŻ

HOD



Kłapówka 04-08-2-11-236   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20

Kłapówka 04-08-2-11-236   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,30

Kłapówka 04-08-2-11-236   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,30

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,20

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,20

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,20

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,20

Kłapówka 04-08-2-11-211   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,02

Kłapówka 04-08-2-11-211   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,57

Kłapówka 04-08-2-11-211   -b   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,05

Kłapówka 04-08-2-11-211   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 2,55

Kłapówka 04-08-2-11-211   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 1,02

Kłapówka 04-08-2-11-211   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,02

Kłapówka 04-08-2-11-203   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,40

Kłapówka 04-08-2-11-212   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,85

Kłapówka 04-08-2-11-212   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,90

Kłapówka 04-08-2-11-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,32

Kłapówka 04-08-2-11-223   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,30

Kłapówka 04-08-2-11-234   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,80

Kłapówka 04-08-2-11-234   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,90

ODN-ZRB



Kłapówka 04-08-2-11-236   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-237   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,20

Kłapówka 04-08-2-11-237   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,90

Kłapówka 04-08-2-11-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-239   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,82

Kłapówka 04-08-2-11-240   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,05

Kłapówka 04-08-2-11-242   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,80

Kłapówka 04-08-2-11-244   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,53

Kłapówka 04-08-2-11-244   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,47

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,46

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-239   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,60

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,60

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,60

Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 5,60

POPR

PIEL



Kłapówka 04-08-2-11-245   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,60

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 450,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 2,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 6,00

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,50

Kłapówka 04-08-2-11-233   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,50

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,50

Kłapówka 04-08-2-11-240   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 5,50

Kłapówka 04-08-2-11-228   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Kłapówka 04-08-2-11-228   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,80

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

O-PROGNŚ Kłapówka 04-08-2-11-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT 4,00

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ
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Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-ZGRYZD Kłapówka 04-08-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Kłapówka 04-08-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

P-PROGNOZ Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 30,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 248,00

Kłapówka 04-08-2-11-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 248,00

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 352,00

Kłapówka 04-08-2-11-241   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 352,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 441,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 441,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Kłapówka 04-08-2-11-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 492,00

Kłapówka 04-08-2-11-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 492,00
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Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Kłapówka 04-08-2-11-241   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Kłapówka 04-08-2-11-241   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Kłapówka 04-08-2-11-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

Kłapówka 04-08-2-11-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 152,00

Kłapówka 04-08-2-11-198   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 152,00

Kłapówka 04-08-2-11-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00

Kłapówka 04-08-2-11-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00

Kłapówka 04-08-2-11-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

Kłapówka 04-08-2-11-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

Kłapówka 04-08-2-11-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00

PTW
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Kłapówka 04-08-2-11-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00

Kłapówka 04-08-2-11-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

Kłapówka 04-08-2-11-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RU23 Praca godz. z urządzeniem 1 H 5,00

Kłapówka 04-08-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Turza 04-08-2-13-20    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,90

Turza 04-08-2-13-22    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 2,12

Turza 04-08-2-13-22    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,17

Turza 04-08-2-13-22    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 4,30

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,00

Turza 04-08-2-13-46    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 4,23

Turza 04-08-2-13-46    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 3,38

Turza 04-08-2-13-51    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,05

Turza 04-08-2-13-51    -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 1,43

Turza 04-08-2-13-51    -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,33

Turza 04-08-2-13-51    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,33

Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,48

TWP

UT-OBEDUK

Pakiet: 8

CP

UTRZ



Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,39

Turza 04-08-2-13-64    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,19

Turza 04-08-2-13-64    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,94

Turza 04-08-2-13-64    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,17

Turza 04-08-2-13-9     -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 1,90

Turza 04-08-2-13-9     -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,84

Turza 04-08-2-13-9     -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 2,59

Turza 04-08-2-13-20    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,48

Turza 04-08-2-13-20    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,32

Turza 04-08-2-13-20    -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,21

Turza 04-08-2-13-33    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,80

Turza 04-08-2-13-33    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,20

Turza 04-08-2-13-33    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,48

Turza 04-08-2-13-33    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,60

Turza 04-08-2-13-33    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,69

Turza 04-08-2-13-3     -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,90

Turza 04-08-2-13-77    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,50

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Turza 04-08-2-13-20    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,70

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,64

Turza 04-08-2-13-64    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,45

Turza 04-08-2-13-64    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,80

Turza 04-08-2-13-78    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,50

Turza 04-08-2-13-20    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 18,90

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,60

MA-PORZ

CW

H-POZ



Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 5,88

Turza 04-08-2-13-37    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 3,01

Turza 04-08-2-13-37    -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 7,00

Turza 04-08-2-13-64    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 3,50

Turza 04-08-2-13-7     -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 19,32

Turza 04-08-2-13-14    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,40

Turza 04-08-2-13-14    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,40

Turza 04-08-2-13-14    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,40

Turza 04-08-2-13-14    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,40

Turza 04-08-2-13-32    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,00

Turza 04-08-2-13-32    -i   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,20

Turza 04-08-2-13-32    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,00

Turza 04-08-2-13-34    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,00

Turza 04-08-2-13-34    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,00

Turza 04-08-2-13-34    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,00

Turza 04-08-2-13-34    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,16

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,40

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,15

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 19,71

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT 18,16

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,55

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,16

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15

Turza 04-08-2-13-3     -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,56

ODN-GLEB



Turza 04-08-2-13-3     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 18,56

Turza 04-08-2-13-3     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 18,56

Turza 04-08-2-13-3     -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,56

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 16,48

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 13,17

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 29,65

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 29,65

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,48

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,17

Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,72

Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,72

Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,72

Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,72

Turza 04-08-2-13-60    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,80

Turza 04-08-2-13-60    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,80

Turza 04-08-2-13-60    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 10,80

Turza 04-08-2-13-60    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,80

Turza 04-08-2-13-63    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,80

Turza 04-08-2-13-63    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,20

Turza 04-08-2-13-63    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,00

Turza 04-08-2-13-63    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 11,00

Turza 04-08-2-13-63    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,80

Turza 04-08-2-13-63    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,00

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 10,25

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,40

ODN-ZŁOŻ



Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,25

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,00

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 20,20

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 18,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,20

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Turza 04-08-2-13-39    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,84

Turza 04-08-2-13-39    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,84

Turza 04-08-2-13-39    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 9,84

Turza 04-08-2-13-39    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,84

Turza 04-08-2-13-49    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,48

Turza 04-08-2-13-49    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,48

Turza 04-08-2-13-49    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 6,48

Turza 04-08-2-13-49    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,48

Turza 04-08-2-13-49    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-49    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-49    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-49    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,40

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,54

ODN-ZRB

HOD



Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,15

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,09

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 6,40

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,69

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,40

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15

Turza 04-08-2-13-20    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,23

Turza 04-08-2-13-20    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,04

Turza 04-08-2-13-26    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,26

Turza 04-08-2-13-33    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,68

Turza 04-08-2-13-33    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,65

Turza 04-08-2-13-33    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,60

Turza 04-08-2-13-33    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,44

Turza 04-08-2-13-37    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,60

Turza 04-08-2-13-39    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,23

Turza 04-08-2-13-48    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,25

Turza 04-08-2-13-49    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,51

Turza 04-08-2-13-49    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,97

PIEL



Turza 04-08-2-13-51    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 7,10

Turza 04-08-2-13-51    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,00

Turza 04-08-2-13-61    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,96

Turza 04-08-2-13-61    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,20

Turza 04-08-2-13-65    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,55

Turza 04-08-2-13-65    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,80

Turza 04-08-2-13-78    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,46

Turza 04-08-2-13-79    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,08

Turza 04-08-2-13-22    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,48

Turza 04-08-2-13-22    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,48

Turza 04-08-2-13-22    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,48

Turza 04-08-2-13-22    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,48

Turza 04-08-2-13-22    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,90

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,90

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,90

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Turza 04-08-2-13-24    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60

Turza 04-08-2-13-24    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,60

Turza 04-08-2-13-24    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,20

Turza 04-08-2-13-24    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,20



Turza 04-08-2-13-24    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Turza 04-08-2-13-24    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Turza 04-08-2-13-37    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24

Turza 04-08-2-13-37    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,24

Turza 04-08-2-13-37    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,24

Turza 04-08-2-13-37    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24

Turza 04-08-2-13-48    -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,18

Turza 04-08-2-13-48    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,18

Turza 04-08-2-13-48    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,18

Turza 04-08-2-13-48    -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,18

Turza 04-08-2-13-51    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-51    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-51    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-51    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-51    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,56

Turza 04-08-2-13-62    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,88

Turza 04-08-2-13-62    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,36

Turza 04-08-2-13-62    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,24

Turza 04-08-2-13-62    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,24

Turza 04-08-2-13-62    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,24

Turza 04-08-2-13-62    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,88

Turza 04-08-2-13-62    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,36

Turza 04-08-2-13-9     -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,36

Turza 04-08-2-13-9     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,36

Turza 04-08-2-13-9     -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,36

Turza 04-08-2-13-9     -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,36

POPR



Turza 04-08-2-13-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 830,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,50

Turza 04-08-2-13-26    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 4,50

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Turza 04-08-2-13-35    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 6,00

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 18,00

Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 18,00

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,20

Turza 04-08-2-13-65    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,20

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 7,80

Turza 04-08-2-13-6     -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 7,80

Turza 04-08-2-13-37    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00

Turza 04-08-2-13-37    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,50

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Turza 04-08-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

OCHRL



Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

O-PROGNŚ Turza 04-08-2-13-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT 6,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

Turza 04-08-2-13-38    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Turza 04-08-2-13-38    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,22

O-ZGRYZD Turza 04-08-2-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Turza 04-08-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00

Turza 04-08-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 24,00

Turza 04-08-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Turza 04-08-2-13-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,00

Turza 04-08-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 32,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Turza 04-08-2-13-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Turza 04-08-2-13-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Turza 04-08-2-13-20    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 816,00

Turza 04-08-2-13-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 234,00

Turza 04-08-2-13-20    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 816,00

Turza 04-08-2-13-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 234,00

O-POZ

O-SMIECI

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRM

P-POŻAR

OP-POZ

CP-P

IIIB

OCHRP

OCHRPR



Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 650,00

Turza 04-08-2-13-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 650,00

Turza 04-08-2-13-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 550,00

Turza 04-08-2-13-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 550,00

Turza 04-08-2-13-64    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 710,00

Turza 04-08-2-13-64    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 710,00

Turza 04-08-2-13-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 312,00

Turza 04-08-2-13-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 312,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Turza 04-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

Turza 04-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

Turza 04-08-2-13-14    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Turza 04-08-2-13-14    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Turza 04-08-2-13-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Turza 04-08-2-13-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Turza 04-08-2-13-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Turza 04-08-2-13-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Turza 04-08-2-13-51    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Turza 04-08-2-13-51    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Turza 04-08-2-13-51    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Turza 04-08-2-13-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

IIIBU

IVD

POZ-P

PR

PRZEST

POZ



Turza 04-08-2-13-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Turza 04-08-2-13-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00

Turza 04-08-2-13-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00

Turza 04-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Turza 04-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Turza 04-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Turza 04-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Turza 04-08-2-13-13    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

Turza 04-08-2-13-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

Turza 04-08-2-13-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

Turza 04-08-2-13-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

Turza 04-08-2-13-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 350,00

Turza 04-08-2-13-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Turza 04-08-2-13-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 350,00

Turza 04-08-2-13-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Turza 04-08-2-13-17    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

Turza 04-08-2-13-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Turza 04-08-2-13-17    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

Turza 04-08-2-13-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Turza 04-08-2-13-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 255,00

Turza 04-08-2-13-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 255,00

Turza 04-08-2-13-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

Turza 04-08-2-13-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

Turza 04-08-2-13-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00

TPP

TWP

PTP

PTW



Turza 04-08-2-13-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 25,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RU23 Praca godz. z urządzeniem 1 H 5,00

Turza 04-08-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Wysoka 04-08-2-14-119   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,26

Wysoka 04-08-2-14-121   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,93

Wysoka 04-08-2-14-121   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 4,50

Wysoka 04-08-2-14-127   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,55

Wysoka 04-08-2-14-127   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,22

Wysoka 04-08-2-14-127   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,98

Wysoka 04-08-2-14-128   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,86

Wysoka 04-08-2-14-130   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,38

Wysoka 04-08-2-14-130   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,54

Wysoka 04-08-2-14-133   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,28

Wysoka 04-08-2-14-133   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,14

Wysoka 04-08-2-14-142   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,60

Wysoka 04-08-2-14-143   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,50

Wysoka 04-08-2-14-144   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,45

CP

UT-OBEDUK
UTRZ

Pakiet: 9



Wysoka 04-08-2-14-144   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,36

Wysoka 04-08-2-14-260   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,59

Wysoka 04-08-2-14-260   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,73

Wysoka 04-08-2-14-265   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 4,50

Wysoka 04-08-2-14-265   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA 0,70

Wysoka 04-08-2-14-266   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40

Wysoka 04-08-2-14-266   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,05

Wysoka 04-08-2-14-128   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,14

Wysoka 04-08-2-14-128   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,86

Wysoka 04-08-2-14-142   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,75

Wysoka 04-08-2-14-144   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,80

Wysoka 04-08-2-14-252   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,60

Wysoka 04-08-2-14-265   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 2,86

Wysoka 04-08-2-14-265   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,14

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,80

Wysoka 04-08-2-14-142   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,50

Wysoka 04-08-2-14-144   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,40

Wysoka 04-08-2-14-253   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,00

Wysoka 04-08-2-14-253   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,50

Wysoka 04-08-2-14-261   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,50

Wysoka 04-08-2-14-277   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,22

Wysoka 04-08-2-14-136   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 3,50

Wysoka 04-08-2-14-141   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 5,60

CW

H-POZ

MA-PORZ

ODN-GLEB



Wysoka 04-08-2-14-114   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -a   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,23

Wysoka 04-08-2-14-114   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 14,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 10,50

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-116   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-116   -g   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,06

Wysoka 04-08-2-14-116   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-116   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR 3,50

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,36

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 19,36

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 13,36

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 1,00

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR 1,67

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,36

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,40

Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,40



Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 13,40

Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Wysoka 04-08-2-14-125   -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,20

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,20

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,20

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,20

Wysoka 04-08-2-14-127   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 35,92

Wysoka 04-08-2-14-127   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 35,92

Wysoka 04-08-2-14-127   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 35,92

Wysoka 04-08-2-14-127   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 35,92

Wysoka 04-08-2-14-136   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-136   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-136   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-136   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 15,66

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,66

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,23

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,00

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 15,66

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 18,27

ODN-ZŁOŻ



Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 14,00

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,66

Wysoka 04-08-2-14-139   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,20

Wysoka 04-08-2-14-139   -c   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT 0,23

Wysoka 04-08-2-14-139   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 10,20

Wysoka 04-08-2-14-139   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 7,00

Wysoka 04-08-2-14-139   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR 4,90

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,26

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,26

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 8,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,26

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 7,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 5 KMTR 4,97

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,26

Wysoka 04-08-2-14-144   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-144   -k   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-144   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,00

Wysoka 04-08-2-14-144   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 15,00

Wysoka 04-08-2-14-144   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-144   -k   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,60

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,60

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 12,60

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR 14,70



Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,60

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 8,40

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR 8,40

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,40

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,60

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,60

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,20

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,20

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR 8,40

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60

Wysoka 04-08-2-14-141   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,20

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,20

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

PBD-ODNRB

HOD



Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,00

Wysoka 04-08-2-14-118   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,50

Wysoka 04-08-2-14-127   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,40

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 4,14

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 3,20

Wysoka 04-08-2-14-246   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,70

Wysoka 04-08-2-14-255   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,00

Wysoka 04-08-2-14-261   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,96

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 4,27

Wysoka 04-08-2-14-266   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,50

Wysoka 04-08-2-14-267   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,90

Wysoka 04-08-2-14-267   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,52

Wysoka 04-08-2-14-270   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,50

Wysoka 04-08-2-14-270   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,83

Wysoka 04-08-2-14-271   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,91

Wysoka 04-08-2-14-273   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,50

PIEL



Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,70

Wysoka 04-08-2-14-274   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,50

Wysoka 04-08-2-14-275   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,60

Wysoka 04-08-2-14-279   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,52

Wysoka 04-08-2-14-279   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,08

Wysoka 04-08-2-14-280   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,50

Wysoka 04-08-2-14-281   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,85

Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30

Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,30

Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT 0,60

Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60

Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,60

Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Wysoka 04-08-2-14-118   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Wysoka 04-08-2-14-118   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-118   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-118   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-118   -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-118   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-127   -d   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,84

Wysoka 04-08-2-14-127   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,84

Wysoka 04-08-2-14-127   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,84



Wysoka 04-08-2-14-127   -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,84

Wysoka 04-08-2-14-127   -d   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 2,00

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,00

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 2,00

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Wysoka 04-08-2-14-133   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20

Wysoka 04-08-2-14-133   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,20

Wysoka 04-08-2-14-133   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 3,20

Wysoka 04-08-2-14-133   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 3,20

Wysoka 04-08-2-14-133   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,84

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,54

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT 2,38

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,38

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 2,38

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,84

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT 1,10

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,10

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,10

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Wysoka 04-08-2-14-265   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

POPR



Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 3,00

Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 1,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,50

Wysoka 04-08-2-14-266   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Wysoka 04-08-2-14-273   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,24

Wysoka 04-08-2-14-273   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT 0,24

Wysoka 04-08-2-14-273   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,24

Wysoka 04-08-2-14-273   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,24

Wysoka 04-08-2-14-273   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24

Wysoka 04-08-2-14-273   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-273   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-273   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-273   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-273   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,48

Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT 0,48

Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,48

Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,48



Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48

Wysoka 04-08-2-14-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 2045,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,60

Wysoka 04-08-2-14-114   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,60

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 5,00

Wysoka 04-08-2-14-117   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 5,00

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,55

Wysoka 04-08-2-14-126   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,55

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,40

Wysoka 04-08-2-14-137   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 5,40

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 12,00

Wysoka 04-08-2-14-138   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 12,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 5,00

O-GRODZN



Wysoka 04-08-2-14-142   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 5,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 4,80

Wysoka 04-08-2-14-142   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 4,80

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 11,50

Wysoka 04-08-2-14-248   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 11,50

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 15,00

Wysoka 04-08-2-14-271   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 15,00

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 6,00

Wysoka 04-08-2-14-280   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 6,00

Wysoka 04-08-2-14-128   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-128   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,50

Wysoka 04-08-2-14-129   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-129   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,00

Wysoka 04-08-2-14-143   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-143   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 6,19

Wysoka 04-08-2-14-143   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-143   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 9,50

Wysoka 04-08-2-14-252   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00
O-GRODZR
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Wysoka 04-08-2-14-252   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,20

Wysoka 04-08-2-14-260   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-260   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,65

Wysoka 04-08-2-14-268   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-268   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,50

Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-273   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,85

Wysoka 04-08-2-14-273   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-273   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,30

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

O-PROGNŚ Wysoka 04-08-2-14-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT 6,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

Wysoka 04-08-2-14-119   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-119   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Wysoka 04-08-2-14-120   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-120   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,10

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-131   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,00

Wysoka 04-08-2-14-133   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-133   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wysoka 04-08-2-14-133   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00

O-POZ

O-SMIECI
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O-ZGRYZD Wysoka 04-08-2-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZWWTÓRK Wysoka 04-08-2-14-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

P-PORZ Wysoka 04-08-2-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Wysoka 04-08-2-14-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

Wysoka 04-08-2-14-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

Wysoka 04-08-2-14-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Wysoka 04-08-2-14-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Wysoka 04-08-2-14-277   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 709,00

Wysoka 04-08-2-14-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 709,00

Wysoka 04-08-2-14-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 249,00

Wysoka 04-08-2-14-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 249,00

Wysoka 04-08-2-14-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 99,00

Wysoka 04-08-2-14-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 99,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 242,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 242,00
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Wysoka 04-08-2-14-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 389,00

Wysoka 04-08-2-14-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 389,00

Wysoka 04-08-2-14-253   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 592,00

Wysoka 04-08-2-14-253   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 592,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1661,00

Wysoka 04-08-2-14-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1661,00

Wysoka 04-08-2-14-261   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 530,00

Wysoka 04-08-2-14-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00

Wysoka 04-08-2-14-261   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 530,00

Wysoka 04-08-2-14-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 98,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 98,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Wysoka 04-08-2-14-136   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 34,00

Wysoka 04-08-2-14-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Wysoka 04-08-2-14-136   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 34,00
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Wysoka 04-08-2-14-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

Wysoka 04-08-2-14-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

Wysoka 04-08-2-14-254   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 292,00

Wysoka 04-08-2-14-254   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Wysoka 04-08-2-14-254   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 292,00

Wysoka 04-08-2-14-254   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RU23 Praca godz. z urządzeniem 1 H 50,00

Wysoka 04-08-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

N-ZSDM Bór 04-08-2-09-147   -h   -00 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So 1 KG 5,00

N-ZSGOSP Turza 04-08-2-13-47    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 2500,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-64A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-64A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-64A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-64A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Szkółka Sokołów 04-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Pakiet: 10

NAS
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LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

KONTENER 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

TUNEL 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

KONTENER 03-01-23/01 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 1 H 24,00

KONTENER 03-01-23/01 GODZ P2 Prace godz.piel.kont.>400 1 H 8,00

KONTENER 03-01-23/01 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 1 H 40,00

KONTENER 03-01-23/01 GODZ SOR2 Prace godz.sort.kont.>400 1 H 16,00

KONTENER 03-01-23/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 315,00

KONTENER 03-01-23/01 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2 105,00

KONTENER 03-01-23/01 PRZ-OL-2 przer.siew.ol cele pow 400 1 TSZT 60,00

KONTENER 03-01-23/01 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 180,00

KONTENER 03-01-23/01 SORT-KON2 sort.sadzon.w kont.cele pow400 1 TSZT 80,00

LEŚNA 01-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR 1750,00

LEŚNA 01-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR 2500,00

LEŚNA 01-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR 100,00

LEŚNA 01-  -  / PRZER-K przerobienie kompostu 1 M3P 300,00

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P 300,00

LEŚNA 01-  -  / SIEW-WAP rozsiew wapna urz.na ciągn.szk 1 HA 1,50

KONTENER 03-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR 42,00

TUNEL 04-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR 50,00

TUNEL 04-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR 25,00

LEŚNA 01-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 168,00

LEŚNA 01-01-23/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 32,00

LEŚNA 01-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 1100,00

LEŚNA 01-01-23/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 65,00

LEŚNA 01-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 390,00

LEŚNA 01-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 100,00

LEŚNA 01-01-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 130,00

LEŚNA 01-01-23/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR 65,00

LEŚNA 01-01-23/01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 80,00

LEŚNA 01-01-23/99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 10,00

TUNEL 04-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 34,00

TUNEL 04-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 34,00

TUNEL 04-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach 1 AR 85,00

TUNEL 04-01-23/01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 11,00

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 350,00

LEŚNA 01-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H 32,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00

SL-DESZCZ

SL_KONT
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LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

KONTENER 03-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. 1 TSZT 4,40

KONTENER 03-  -  / NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT 4,40

KONTENER 03-  -  / PORZ-P.S. Porządkowanie pól siewnych po 1 AR 14,00

KONTENER 03-  -  / PRZE-KONT Dost.sadz.w kon.na pole zrasz. 1 TSZT 4,40

KONTENER 03-  -  / ZAŁ-KONTS Załad.konten. z sadz. na pojaz 1 TSZT 4,40

KONTENER 03-  -  / ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg 1 TSZT 1,00

TUNEL 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

LEŚNA 01-01-23/99 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 400,00

LEŚNA 01-01-23/99 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR 100,00

LEŚNA 01-01-23/99 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 400,00

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 1750,00

LEŚNA 01-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR 250,00

LEŚNA 01-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 135,00

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 270,00

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 135,00

LEŚNA 01-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 45,00

LEŚNA 01-  -  / WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 135,00

LEŚNA 01-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR 135,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 40,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 300,00

KONTENER 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

TUNEL 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

LEŚNA 01-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 50,00

LEŚNA 01-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 600,00

LEŚNA 01-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 300,00

LEŚNA 01-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 85,00

TUNEL 04-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach 1 AR 12,12

LEŚNA 01-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 80,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 50,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 32,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 250,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT 25,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 150,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 300,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT 200,00

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT 250,00

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-1L sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik 1 TSZT 25,00
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LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-2I sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT 150,00

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-2L sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik 1 TSZT 300,00

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-4L sor.licz.ukł.4l.liś.pojemnik 1 TSZT 200,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 250,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT 25,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 150,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT 300,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4LW wyj.4l.liś.wyoranych 1 TSZT 200,00

LEŚNA 01-  -  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR 150,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 250,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 150,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 300,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 200,00

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 275,00

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 450,00

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 200,00

TUNEL 04-  -  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran 1 TSZT 500,00

TUNEL 04-  -  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran 1 TSZT 5,00

TUNEL 04-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. 1 TSZT 25,00

TUNEL 04-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. 1 TSZT 40,00

TUNEL 04-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 505,00

TUNEL 04-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 55,00

TUNEL 04-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

LEŚNA 01-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 120,00

LEŚNA 01-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 60,00

LEŚNA 01-01-23/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 45,00

LEŚNA 01-01-23/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR 40,00

LEŚNA 01-01-23/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 30,00

KONTENER 03-01-23/01 SR-BK<400 siew pokieł.nas.bk cele do 400 1 TSZT 58,30

KONTENER 03-01-23/01 SR-DB<400 siew nas.db z obc.cele do 400 1 TSZT 116,60

KONTENER 03-01-23/01 SR-OL>400 siew nas.olszy cele pow. 400 1 TSZT 79,20

KONTENER 03-01-23/01 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk 1 H 40,00

TUNEL 04-01-23/01 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami 1 MP 20,00

TUNEL 04-01-23/01 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk 1 AR 17,00

TUNEL 04-01-23/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 MP 50,00

TUNEL 04-01-23/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 MP 50,00

TUNEL 04-01-23/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu 1 AR 11,00

TUNEL 04-01-23/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem 1 AR 17,00
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TUNEL 04-01-23/01 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm 1 AR 6,00

TUNEL 04-01-23/01 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn 1 AR 17,00

TUNEL 04-01-23/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 MP 50,00

TUNEL 04-01-23/01 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. 1 AR 6,00

LEŚNA 01-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 20,00

KONTENER 03-01-23/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,42

TUNEL 04-01-23/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

KONTENER 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

KONTENER 03-  -  / GODZ WH Prace godz. wózek widłowy 1 H 80,00

SL-ZWGRZC

UT-SZKÓŁ


