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1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
 

 

1 10  401-00-00-K.I-1 STB
Demontaż istniejącego wyposażenia kuchni i zaplecza ( zabudowy , mebli , 
sprzętu kuchennego , urządzeń sanitarnych oraz pozostałych rzeczy ) - 
wyniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce w budynku w celu 
zabezpieczenia na czas remontu szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 40,00000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 20 WKNR W401-12-16-01-00 STB
Zabezpieczenie podłóg piwnicy oraz ścian z oknami i podłogi z wykładziny itp. 
w pom.1/1 - ( 9/1 ) folią budowlaną grubą m² 240,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05700 ......... ...........
R .............. ..............

Folie polietylenowe osłonowe , grube m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 30 KNR  401-08-20-03-00 STB
Zabezpieczenie pasa podłogi z wykładziny płytą pilśniową twardą na czas 
wykonywania robót m² 10,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........
R .............. ..............

Płyty pilśniowe twarde zwykłe m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 40 KNR  401-03-54-05-00 STB
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² - drzwi m² 16,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 50 KNR  401-03-54-06-00 STB
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m² - okna 
podawcze szt 2,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 60 KNR  401-03-54-11-00 STB
Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych - okna podawcze metr 1,70000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 70 KNR  401-08-11-07-00 STB
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych m² 62,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 80 KNR  202-06-09-03-00 STB
Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - 
rozebranie m² 62,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 90 KNR  404-03-01-02-00 STB
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm m³ 4,99000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,22000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 100 KNR  401-08-19-15-00 STB
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m² 59,12100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 110 KNR  401-03-54-13-00 STB
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt 7,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 120 KNR  402-02-30-09-00 STB
Demontaż rury wentylacyjnej metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 130 KNR  401-03-48-03-00 STB
Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 36,37200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 140 KNR  401-03-29-03-00 STB
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 2,63500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,63000 ......... ...........
R .............. ..............
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1 150 KNR  401-03-49-02-00 STB
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 2,81200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 160  401-kalk.ind.1 STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - gruz budowlany ) szt 2,37500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - gruz budowlany szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 170  401-kalk.ind.2 STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 1,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Ściany konstrukcyjne
 

 

2 10 KNR  401-04-22-01-00 STB
Podstemplowanie stropów z deskowaniem metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,39270 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,04000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,00020 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00070 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 20 KNR  401-04-22-05-00 STB
Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18500 ......... ...........
R .............. ..............

 

2 30 KNR  401-03-13-02-00 STB
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m³ 0,30100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 4,69000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 401,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,11700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,08100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,48000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,46000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 40 KNR  202-01-26-05-00 STB
Ułożenie nadproży prefabrykowanych NSB 100/120 metr 17,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........
R .............. ..............

Nadproża prefabrykowane NSB 100/120 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 50 KNR  401-03-13-04-00 STB
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2 x 
HEB 120 metr 6,40000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........
R .............. ..............

Dwuteowniki HEB 120 kg 28,04000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 60 KNR  202-01-18-01-24 STB
Słupy i filarki międzyokienne o wym 1x1 c z cegły pełnej kl.15MPa na 
zaprawie cem-wapiennej 5MPa metr 9,90000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,77630 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 klasy 5MPa szt 26,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna marki 5MPa m³ 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 70 KNR  401-03-04-01-00 STB
Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 2,39700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 34,50000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,15200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,45000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 80 KNR  401-03-10-04-00 STB
Zamurowanie otworów w przewodach kominowych szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,56000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 90 KNR  401-03-22-02-00 STB
Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R .............. ..............

Kratka wentylacyjna szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  2 Ściany konstrukcyjne
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Ścianki działowe
 

 

3 10  901-01-05-02-00 STB
Ściany działowe z bloków SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu 
bloków: M12 klasy 10MPa , zaprawa cementowo-wapienna klasy 3MPa m² 54,61800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........
R .............. ..............

Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 cm , 
klasy 10MPa

szt 14,70000 ......... ...........

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 3MPa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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3 20  901-01-05-01-00 STB
Ściany działowe z bloków SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu 
bloków: M8
 klasy 10MPa , zaprawa cementowo-wapiennna klasy 3MPa m² 5,65800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,90000 ......... ...........
R .............. ..............

Blok wap-piask SILKA M8 34x8x19 cm , klasy 
10MPa

szt 14,70000 ......... ...........

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 3MPa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 30 KNR  202-01-26-05-00 STB
Ułożenie nadproży prefabrykowanych NSB 100/120 metr 3,60000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........
R .............. ..............

Nadproża prefabrykowane NSB 100/120 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  3 Ścianki działowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

4 Sufit podwieszany
 

 

4 10 KNR  202-27-02-01-00 STB
Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych 600x600x15 mm ( parametry : kolor biały , zbliżony do RAL 9010 
; klasa ognioodporności A2-s1 , d0 ; odporność na wilgoć - do 95% względnej 
wilgotności powietrza ; przepuszczalność powietrza PM1 ) m² 60,89000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,18038 ......... ...........
R .............. ..............

Pręt mocujący szt 0,88000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 0,88000 ......... ...........
Kątowniki blaszane metr 0,97000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,70000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,70000 ......... ...........
Płyty dekoracyjne 600x600x15 mm , kolor biały szt 2,86000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 mm szt 2,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  4 Sufit podwieszany
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
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5 Stolarka okienna wewnętrzna
 

 

5 10 KNR  202-10-24-01-50 STB
Okna aluminiowe pow do 1,0 m² szklone - okno podawcze otwierane pionowo
z parapetem ( parametry ; szklenie mleczne , szkło 1-szybowe , pochwyt do 
podnoszenia , zamek ) , kolor biały m² 1,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,15998 ......... ...........
R .............. ..............

Okno aluminiowe podawcze , otwierane 
pionowo

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 8,89000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,41000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 20 KNR  202-01-29-02-00 STB
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 30 MAT 1949099 STB
Podokienniki wewnętrzne z płyt z konglomeratu marmurowego grub min. 30 
mm , w kolorze bieli lub szarości do akceptacji przez Inwestora na etapie 
budowy metr 4,46000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Podokienniki wewnętrzne z płyt z 
konglomeratu marmurowego grub min. 30 mm 
, w kolorze bieli lub szarości do akceptacji 
przez Inwestora na etapie budowy

metr 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  5 Stolarka okienna wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
 

 

6 10 KNR  202-10-24-08-50 STB
Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe ( parametry ; wymiary w świetle skrzydła s 
160 tj.90+70 , minimum h 200 , przeszklone , szkło hartowane , mleczne , 
klamka , klamka , zamek ) , kolor biały m² 3,78000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,09993 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe , przeszklone m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 4,76000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,24000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 20 KNR  202-10-24-07-50 STB
Drzwi płycinowe 1-skrzydłowe z ościeżnicą stalowa lub aluminiową 
regulowaną ( parametry ; wymiar w świetle skrzydła minimum s 90 , minimum 
h 200 , przeszklone , szklenie mleczne , szkło hartowane , okleina skrzydła - 
klejonka z drewna iglastego , klamka , klamka , zamek , skrzydło dołem i w 
części środkowej obustronnie wzmocnione panelami z blachy nierdzewnej ) , 
kolor biały m² 12,60000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi płycinowe 1-skrzydłowe , przeszklone m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,28000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 30 KNR  202-10-24-07-50 STB
Drzwi płycinowe 1-skrzydłowe z ościeżnicą stalowa lub aluminiową 
regulowaną ( parametry ; wymiar w świetle skrzydła minimum s 90 , minimum 
h 200 , przeszklone , szklenie mleczne , szkło hartowane , okleina skrzydła - 
klejonka z drewna iglastego , klamka , klamka , zamek , skrzydło dołem i w 
części środkowej obustronnie wzmocnione panelami z blachy nierdzewnej , 
kratka wentylacyjna w dolnej części skrzydła , samozamykacz ) , kolor biały m² 2,10000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi płycinowe 1-skrzydłowe , przeszklone , 
otwory wentylacyjne , samozamykacz

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,28000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 40 KNR  202-10-24-07-50 STB
Drzwi płycinowe 1-skrzydłowe z ościeżnicą stalowa lub aluminiową 
regulowaną ( parametry ; wymiar w świetle skrzydła minimum s 80 , minimum 
h 200 , przeszklone , szklenie mleczne , szkło hartowane , okleina skrzydła - 
klejonka z drewna iglastego , klamka , klamka , zamek , skrzydło dołem i w 
części środkowej obustronnie wzmocnione panelami z blachy nierdzewnej , 
kratka wentylacyjna w dolnej części skrzydła , samozamykacz ) , kolor biały m² 1,89000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Drzwi płycinowe 1-skrzydłowe , przeszklone , 
otwory wentylacyjne , samozamykacz

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,28000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

7 Posadzki - warstwy podkładowe
 

 

7 10 KNR  202-06-18-02-00 STB
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń do 5 m² m² 11,75000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17954 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 20 KNR  202-06-18-03-00 STB
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m² m² 49,60400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12988 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 30 KNR  202-06-07-02-00 STB
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm m² 61,35400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R .............. ..............

Folia izolacyjna polietylenowa szeroka PE 0,2 
mm

m² 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S .............. ..............



KOSZTORYS  252-22-100 Strona 10
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

7 40 KNR  202-06-09-03-00 STB
Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS > 150kPa grub 5 cm na wierzchu 
konstrukcji na sucho m² 61,35400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........
R .............. ..............

Płyta styropianowa EPS > 150kPa grub 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 50 KNR  215-43-04-02-00 STB
Ogrzewanie podłogowe - płyta grzewcza zbrojona m² 61,35400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,34886 ......... ...........
R .............. ..............

Walcówka okrągła gładka ø 4 mm kg 1,14240 ......... ...........
Druty stal ciągn miękkie OC ø 1,1-2,0 mm kg 0,03710 ......... ...........
Emulsja estrychu kg 0,30000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 0,08160 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03630 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 0,01360 ......... ...........
Zgrzewarka elektrooporowa do ø 63 m-godz 0,02230 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  7 Posadzki - warstwy podkładowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

8 Posadzki - warstwy wykończeniowe
 

 

8 10 KNR  202-28-05-05-01 STB
Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych GRES szkliwiony na 
zaprawie klejowej , płytki ( parametry ; grub min.9 mm przeznaczone dla 
obiektów użyteczności publicznej , klasa antypoślizgowości R10 , kąt poślizgu 
klasy R10; 10-19 st , rektyfikowane , klasa ścieralności min.4 , gatunek I , 
powierzchnia matowa , format 30x60 cm ) , zaprawa klejowa cementowa ( 
parametry ; wysokoplastyczna , odkształcalna , C2 przyczepność >= 1,0 N/mm2
, T wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami , E długi czas otwartego 
schnięcia >= 30 minut , S1 ugięcie >= 2,5 mm ) , w kolorach bieli/szarości 
wg.aranżacji m² 61,35400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,25953 ......... ...........
R .............. ..............

Masa klejowa do płytek wysokoelastyczna kg 7,96000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000 ......... ...........
Płytki z kamieni sztucznych GRES szkliwiony 
wym.30x60 cm

m² 1,04000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............
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8 20 KNR  202-28-09-02-01 STB
Cokoliki w pomieszczeniach z płytek z kamieni sztucznych GRES wys.10 cm 
na zaprawie klejowej , parametry płytek j.w. metr 14,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44025 ......... ...........
R .............. ..............

Masa klejowa do płytek wysokoelastyczna kg 0,57000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,06000 ......... ...........
Płytki z kamieni sztucznych GRES szkliwiony 
wym.30x60 cm

m² 0,11000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00600 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 30 KNR  202-28-09-05-00 STB
Listwa wykańczająca aluminiowa - góra cokolików metr 14,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16044 ......... ...........
R .............. ..............

Listwa wykańczająca z aluminium do okładzin 
ceramicznych

metr 1,03000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

8 40 KNR  202-28-09-05-01 STB
Listwa wykańczająca - progi drzwiowe metr 2,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15280 ......... ...........
R .............. ..............

Listwa wykańczająca - progi drzwiowe metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 50 KNR  401-08-17-05-00 STB
Uzupełnienie listew przyściennych z PCW metr 4,65000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R .............. ..............

Klej lateksowy Latex ekstra kg 0,04000 ......... ...........
Listwy przypodłogowe z PCW metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 60 KNR  202-28-09-05-01 STB
Listwa wykańczająca - ramka wycieraczki metr 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15280 ......... ...........
R .............. ..............

Listwa aluminiowa metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............



KOSZTORYS  252-22-100 Strona 12
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

8 70 MAT 1358041 STB
Wycieraczka z gumowym wkładem czyszczącym , szczotkowym-tekstylnym , 
oraz wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych m² 0,54000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Wycieraczka z gumowym wkładem 
czyszczącym , szczotkowym-tekstylnym , oraz 
wkładami osuszającymi osadzonymi w 
profilach aluminiowych

m² 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  8 Posadzki - warstwy wykończeniowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

9 Ściany roboty wykończeniowe
 

 

9 10 KNR  202-08-08-01-00 STB
Tynk cementowy na ścianach kategorii III wykonany ręcznie m² 125,61400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63746 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy cementowe m³ 0,02590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03860 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 20 KNR  202-08-08-06-00 STB
Tynk cementowy na ościeżach szer do 15 cm kategorii III wykonany ręcznie m² 0,79200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,57754 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy cementowe m³ 0,02690 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04010 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 30 KNR  202-08-08-08-00 STB
Tynk cementowy na ościeżach szer do 25 cm kategorii III wykonany ręcznie m² 1,44000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,93464 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy cementowe m³ 0,02690 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04010 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 40 KNR  401-07-11-06-00 STB
Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m² m² 36,16500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,29000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 36,40000 ......... ...........



KOSZTORYS  252-22-100 Strona 13
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 10,00000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 2,47500 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 10,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 50 KNR  401-07-08-04-00 STB
Wykonanie tynku cementowego kat III na ościeżach szer do 15 cm metr 5,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 5,50000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 1,50000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,42900 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 60 KNR  401-07-08-05-00 STB
Wykonanie tynku cementowego kat III na ościeżach szer do 25 cm metr 9,68000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,82000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 9,10000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 2,50000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,71400 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 2,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 70 KNR  401-07-08-06-00 STB
Wykonanie tynku cementowego kat III na ościeżach szer do 40 cm metr 12,92000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,06000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 14,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,00000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 4,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 80 KNR  401-07-05-01-00 STB
Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm - 
nadproża nad otworami metr 10,60000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4,00000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 90 KNR  401-07-05-01-00 STB
Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm - po 
rozebranych ściankach metr 5,45000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4,00000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 100 KNR  202-08-29-04-00 STB
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x60 cm na zaprawie klejowej 
metodą zwykłą - płytki ( parametry ; płytki ceramiczne prasowane na sucho , 
grub min. 9 mm , gatunek I , powierzchnia błyszcząca ) , zaprawa klejowa 
cementowa ( parametry ; wysokoplastyczna , odkształcalna , C2 przyczepność 
>= 1,0 N/mm2 , T wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami , E długi 
czas otwartego schnięcia >= 30 minut , S1 ugięcie >= 2,5 mm ) w kolorach 
bieli , w narożach płytki fazowane bez listew wykańczających , silikony w 
narożnikach ścian stosować w kolorze fug , fugi stosować w kolorze płytek m² 161,26900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,92000 ......... ...........
R .............. ..............

Masa klejowa do płytek wysokoelastyczna kg 4,75000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,80000 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 30x60 cm m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02550 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 110 MAT 2420299 STB
Lustro wklejane w płytki nad umywalką , lustra zlicowane z płytkami , 
wymiary dopasować do wielkości płytek ściennych szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Lustro wklejane w płytki nad umywalką , lustra
zlicowane z płytkami , wymiary dopasować do 
wielkości płytek ściennych

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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9 120 KNR  202-11-34-02-00 STB
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m² 54,80800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja gruntująca dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 130 KNR  202-20-09-02-00 STB
Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku m² 54,80800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........
R .............. ..............

Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00327 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00213 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00320 ......... ...........
Mieszarka do zapraw m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 140 KNR  202-20-09-07-00 STB
Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm m² 54,80800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15853 ......... ...........
R .............. ..............

Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00210 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00137 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00200 ......... ...........
Mieszarka do zapraw m-godz 0,00200 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 150 KNR  202-15-05-03-00 STB
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową z 
gruntowaniem m² 54,80800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R .............. ..............

Farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 
wewnętrzne , kolor

dm³ 0,27600 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........
S .............. ..............

 

9 160 KNR  401-12-04-08-00 STB
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m² 2,36300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Gips budowlany szpachlowy kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

9 170 KNR  401-12-04-02-00 STB
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjną lateksową tynków wewnętrznych ścian m² 2,36300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........
R .............. ..............

Farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 
wewnętrzne , kolor

dm³ 0,28600 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

Razem  9 Ściany roboty wykończeniowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

10 Sufity roboty wykończeniowe
 

 

10 40 KNR  401-12-04-08-00 STB
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m² 4,49500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ......... ...........
R .............. ..............

Gips budowlany szpachlowy kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

10 50 KNR  401-12-04-01-00 STB
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjną lateksową tynków wewnętrznych 
sufitów m² 4,49500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........
R .............. ..............

Farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 
wewnętrzne , kolor biały

dm³ 0,27600 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

Razem  10 Sufity roboty wykończeniowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

11 Podkonstrukcja stalowa do podparcia stropu w miejscach przekuć do wentylacji
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11 10 205-kalk.ind.1 STB
Dostarczenie i montaż podkonstrukcji stalowej ( w miejscach przekuć instalacji 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej przez stropy należy przewidzieć podparcie i 
uzupełnienie płyt stropowych podkonstrukcją stalową o przekroju np. 80x80x5 
mm . Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek niszczących detale 
konstrukcji należy omówić z Projektantem i Inspektorem na etapie budowy . 
Na etapie wyceny należy przewidzieć pokonstrukcję stalową do podparcia 
stropu + przebicia przez stropy w ilości 5 szt nad parterem i 2 szt na wyższej 
kondygnacji , należy przewidzieć dwie podkonstrukcje przestrzenne w postaci 
ramek stalowych przy osi nr 1 - ramki z podwalin stalowych oparte na 
posadzce w piwnicy i podpierające płyty stropowe połączone za pomocą 
słupków stalowych , cztery wymiany płyt stropowych o długości 1,5 m przy 
otworach w części zaplecza kuchni oraz nadproże stalowe 4 x 80x80x5 mm o 
długości 1,5 m niezbędne do przekuć w ścianie zewnętrznej , połączenia 
elementów śrubowe lub spawane , stal S235JR ) kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Podkonstrukcja stalowa z montażem kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

Razem  11 Podkonstrukcja stalowa do podparcia stropu w miejscach przekuć do wentylacji
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  252-22-100 ..............


