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P R A C O W N I A  P R O J E K T O WA
" G O YA "  S ł a w o m i r  G i e r l i ń s k i
Plac Niepodległości 32  |  62-035 Kórnik

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, 
branżowymi oraz opisem technicznym.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani 
udostępniane bez zgody projektanta.

ŚCIANY DO WYMUROWANIA

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZAKRES PRAC:
wykonanie nowych ścianek działowych, zamurowania, montaż nadproży,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz gazowej w obszarze 
kuchni wraz z przeróbką podejść, separatorem wg opracowań branżowych,
ułożenie tynku cementowego na ścianach działowych, wyprawki tynkarskie na 
ścianach istniejących,
przygotowanie podłoża, ułożenie warstw posadzkowych (izolacji 
przeciwwilgociowej, termicznej i wylewki anhydrytowej),
ułożenie płytek na ścianach na całą wysokość pomieszczeń (do poziomu 
sufitu podwieszanego). W pomieszczeniu 4/1 przewidziano "fartuszek" z 
płytek nad szafkami oraz cokolik z płytek. W pomieszczenie 6/1 przewidziano 
wykończenie ścian farbą emulsyjną lateksową z cokolikiem z płytek.
ułożenie podłóg z płytek,
montaż stolarki wewnętrznej,
wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego,
montaż opraw oświetleniowych, włączników i kontaktów, elementów instalacji 
elektrycznej, zgodnie z dokumentacją branżową,
wykonanie zabudowy kuchni i pomieszczeń zaplecza wraz z wyposażeniem,  
ustawienie mebli,

Na rysunku oznaczono przykładowe miejsca danego zakresu prac. 
Oznaczenie prac tyczy się całego obszaru strefy kuchni.

PARTER
Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. uż. [m2] Pow. pos. [m2]
1/1 Kuchnia
2/1 Komunikacja Płytki

4/1 Pom. socjal.-szatnia Płytki
5/1 WC personelu Płytki
6/1 Magazyn Płytki
7/1 Przygotowalnia mięsa Płytki
8/1 Zmywalnia naczyń stoł. Płytki
9/1 Świetlica
                                 RAZEM  

Płytki

3/1 Pom. porządkowe Płytki
7,93
1,64
3,11
2,78
5,03
4,22

7,93
1,64
3,11
2,78
5,03
4,22

27,20

8,98

60,89

27,20

8,98

60,89

wykonanie nowych 
ścianek działowych

zamurowania

mo
nt

aż
st

ola
rk

i
mo

nt
aż

st
ola

rk
i

mo
nt

aż
st

ola
rk

i

mo
nt

aż
st

ola
rk

i

mo
nt

aż
st

ola
rk

i

montaż
stolarki

mo
nt

aż
st

ola
rk

i

mo
nt

aż
st

ola
rk

i

mo
nt

aż
st

ola
rk

i

montaż parapetu

montaż parapetu

ustawienie mebli

montaż zabudowy 
kuchennej

wykonanie nowych 
warstw posadzkowych 
i podłóg

montaż sufitu 
podwieszanego

tynkowanie ścian

tynkowanie ściany, 
ułożenie gładzi, 
malowanie przekucie w stropie 

wg dokumentacji 
branży sanit.

przekucie w stropie 
wg dokumentacji 
branży sanit.

przekucie w stropie 
wg dokumentacji 
branży sanit.

przekucie w stropie 
wg dokumentacji 
branży sanit.

tynkowanie ścian, 
ułożenie płytek

9/1

2/1

3/1

1/1

5/1 4/1

8/1 7/1 6/1

1 2

A A

1 2

A A
hp

=9
0

hp
=9

0

6/1

Przejścia instalacji sanitarnych należy zweryfikować na etapie realizacji 
przed rozpoczęciem prac budowlanych.
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