



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZP.2462.24.2020.DR L.p. 13

Gdańsk, dnia 10.02.2021 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie w podziale na części:

- Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,
- Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postępowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZMIANA NR 7

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. W związku z zadanymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami w dniu 10.02.2021 r. (Zapytania nr 6 z dnia 10.02.2021 r.) Zamawiający dokonuje zmiany treści:

a) załącznika nr 1 do Rozdziału III SIWZ – Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez:

- zmianę pozycji kosztorysu ofertowego nr 85, 94, 96, 98;
- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 105a, 105b, 105c, 105d, 105e, 105f.

Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 1” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

b) załącznika nr 2 do Rozdziału III SIWZ – Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez:

- zmianę pozycji kosztorysu ofertowego nr 77, 79, 80, 85, 88, 89;
- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 106a, 106b, 106c, 106d, 106e, 106f, 106g, 106h, 106i, 106j.

Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 2” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

c) załącznika nr 1 do Rozdziału V SIWZ – Przedmiaru robót, poprzez:

- zmianę pozycji przedmiaru robót nr 85, 94, 96, 98;
- dodanie pozycji przedmiaru robót nr 105a, 105b, 105c, 105d, 105e, 105f.

Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

d) załącznika nr 2 do Rozdziału V SIWZ – Przedmiaru robót, poprzez:

- zmianę pozycji przedmiaru robót nr 77, 79, 80, 85, 88, 89;
- dodanie pozycji przedmiaru robót nr 106a, 106b, 106c, 106d, 106e, 106f, 106g, 106h, 106i, 106j.

Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 2” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.02.2021 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2021 r. o godzinie 11:05.

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I SIWZ:

- w punkcie 10.1. IdW datę „16.02.2021 r.” zastępuje się datą „19.02.2021 r.”;
- w punkcie 13. IdW datę „16.02.2021 r.” zastępuje się datą „19.02.2021 r.”.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 1”;
2. Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 2”;
3. Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1”;
4. Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 2”.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 13 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963, drynkiewicz@zdwgdansk.pl