ZAKRES RZECZOWY

L. Przedmiot zamowienia

» Przebudowa skryiowania ulic : Orlej, Zaogrodzie, Pod Janem, Ksigcia Jozefa” -~ wykonanie
dokumentacji projektowej” :

Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych przebudowy skrzyzowania ulic: Orlej, Zaogrodzie, Pod
Janem, Ksiecia Jozefa- z rozwigzaniem odwodnienia, ofwietlenia i przekladkami kolidujacego uzbrojenia,(w
razie koniecznosci).

Uzyskanie zaswiadczenia o nie wniesieniun sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych / uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg (PnB) oraz innych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji ( w razie koniecznodci)

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami i
rozporzadzeniami, w szezegolnosci :

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szezegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

¢ Ustawg z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pozn. zm.).

» Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
« Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.; Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.).

e Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022
poz. 503 z p6Zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

s Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

» Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072 z
pdzn. zm.).

o Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2022 poz. 1029 z pdzn. zm.)

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowalnych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.).

» Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

«  Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju uslug 1 sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pozn. Zm.);

» Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

¢ Uchwala nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego



i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci
statutowej tych organizacji;

» Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spolecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

» Zarzadzeniem nr 3188/2021 PMK w sprawie przyjecia Standarddw Infrastruktury Pieszej
Miasta Krakowa

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1083 z pdin. zm.)

» Ustalenia obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
"BIELANY" — Uchwata nr LXXVI/2137/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia
2022 r.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktow prawa nie wylgcza konieczno$ci przetrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejda w zycie po dniu skladania ofert.

1I. Zakres szczegélowy zaméwienia — zakres szezegélowy dokumentacji projektowej:

1. Sporzadzenic pelnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacjg fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2. Opracowanie projektéw  budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy (drogowe, o$wietlenie,
odwodnienie) w tym projektu technicznego wraz z niezbednymi o$wiadczeniami do zlozenia
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowalnych

3. Opracowanie projektow technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy,

4. Opracowanie projektow: a) budowlanych i b) technicznych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

5. Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystgpié
ponownie o warunki do ZDMK) i warunkow, ktore nalezy pozyskaé od uzytkownikéw mediéw (m. in.:
WMK, TAURON, Polska Spotka Gazownictwa, MPEC, ORANGE, administratoréw sieci
teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu, ZZM - w razie koniecznodci) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji. (Wystapienie i
uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania projektu).

6. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Docelows organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem Ruchu
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowsg. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku

drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnoéci zarzadey drogi.

7. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami — w razie koniecznosci. Organizacje ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Inzynierem Ruchu

8. W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie imweniaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew i krzewow
do wycinki) w formie opisowej 1 graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej
projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z ziclenia

b) opracowanie projektu czielemi, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew -w razie koniecznoéci

¢) Zgodnie z Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r, w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartodciowych
okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

e Opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:
v Operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okredlonymi w zat. 1| do ww. uchwaly przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty



v' Sporzadzona w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegolnie warto§ciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajaco w stosunku do whasciwych rozwigzan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe bylo dostosowanie projektu do istniejacych
drzew 1 ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum

v" Operat dendrologiczny nalezy opracowaé z zachowaniem szczegdtowych zasad
ochrony zieleni, zawartych w ,,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym”. Treéé ,,Standardu(...)” nalezy uzyskaé¢ w ZDMK

e Wykona¢ analizg mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych w
Jjak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigé drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji
z istniejaca zielenig badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejgcej zieleni,
skutkujacych koniecznodcia usuniecia drzew, przy czym:

v" Sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych otaz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim =zarzadzeniem
prezydenta Miasta Krakowa

v Dla nasadzef zastepczych nalezy sporzadzié projekt nasadzefi zastepezych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi z zal. 1 do ww. uchwaly; projekt nasadzen
zastgpezych moze zostaé sporzadzony wylacznie przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zal. 2 do ww. uchwaty;

®  Sporzgdzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja
drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

v' Zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaly

v W formacie dwg oraz

v" W formacie shp, tj w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw w
sposob umozlwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Migjskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupeinienia wlasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutdw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu uzupetnienia

e W operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznoéei zapewnienia przez Wykonawce robot budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w szczeg6lnoéei drzew,
pefnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zal. 2 do
ww. uchwaty

e W operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznos$ci wykonania przez wykonawce robot budowalnych
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni w formacie plikow dwg i shp;

* W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegdinosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z
odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty

9. Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wzglednie decyzji, gdy bedzie
wymagana (w razie potrzeby-opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

10.  Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

11. W razie koniecznosci ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
wraz z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

12, Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowa oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13. Opracowanie czgsci kosztowej (przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie).

14, Wykonanie niezbednych opracowatt wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii .



15. Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,ZTP, Wydziat
Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotlu Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK
z 2 planszami {oryginal + kopia).

16. Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowg/ zadwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych .

17. Do dokumentacji nalezy dolaczyé uprawnienia projektantow poszczegélnych branz  zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznosé do lzby
Samorzadu Zawodowego.

Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z wiw
Rozporzgdzeniem. Uwaga-przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.
Kosztorysy winny byé podpisane przez Kosztorysanta. Nalezy réwniez przygotowaé zbiorcze, tabelaryczne
{Excel) zestawienie kosztorysow wraz z podaniem sumy kosztéw wszystlkich branz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - zgodnie
z w/w Rozporzgdzeniem.

Wszystkie elementy projekiu powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

I11. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana
odrebnymi przepisami

. Opracowanie aktualngj mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w  skali 1:500
w obowigzujagcym na dzieit skiadania wniosku do Wydzialu Architektury 1 Urbanistyki UMK ukladzie
wspolrzednych .

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt.-wys.

3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sklad inwestycji -,,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang
inwestycje 2z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
{(1x oryginat +kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego,

5. Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntdw. (waznodé 3 miesigee).

6. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig geotechniczna
obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

7. Uzyskanie zgdd na wejécie w teren — w razie koniecznosci,

7. Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w kiore wystepuje wejécie zaréwno z projektowang budowsg
chodnika, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia .

8. Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych ,

9. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz, Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginal + kopia), wiasciwej Rady
Dzielnicy iin.,

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/
za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
oraz innych decyzji niezbednych do realizacji,

11. Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz cze$ci kosztowe] ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

12, Uzyskanie niezbednych materialow, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wiasciwego ministra
na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan - w razie potrzeby,

13. Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgeych udzial
w postepowaniu dla wydania decyzji pozwolenia na budowg/za§wiadezenia o przyjeciu zgloszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych ,

14, Zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych,

15. Unikanie w opracowaniu rozwigzah projektowych, ktore stanowilyby bariery architektoniczne dla os6b
niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dost¢pnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepelnosprawnych (siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych %4),



16. Uzyskanie opinii ZTP odnosnie $ciezek rowerowych. W rozwigzaniach stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej.

17, Uzyskanie opinii Zespolu ds. niechronionych Uczestnikéw Ruchu (Audyt rowerowy)

18. Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji administracyjnych lub
przyjecia zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych do wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK,

19. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych/ oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji,

20. W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

21. W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacii
projektowe]j, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

22. Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania,
poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznodci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej
lokalizacji.

IV, Warunki realizacji prac:

Termin realizacji - zgodnie z umowg

Przekazanie do ZDMK opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzja
pozwolenia na budowe/zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego

i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projekiu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu

nalezy dofaczy¢ o$wiadezenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupeknieit w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamodwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej / zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
winien zawieraé zapis ,,w przypadku wykazania brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktdry jest
zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupehieni zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych ,

a) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych/
zlozonym do wiasciwego organu,

b) przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania robdt
budowtanych,

¢) przekazanie do ZDMK innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji,

d)  przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

¢) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatks ,

f)  za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialno$é
Biuro Projektow,

g) zazgodnosc¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcic oglaszania
przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin
do ZDMK,

h) przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgednien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale.

i)  projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji.

4 kazdy egzemplarz projektu ma zawierad spis wyszezegolnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wlasciwego,

k)  Projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych, opracowania sprawozdania z
konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa  we wszelkiego rodzaju spotkaniach.
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Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych ( réwniez w formie elektronicznej).

Wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycene wraz z obowiazujacym podatkiem
VAT.

Wycena winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu zamdwienia
z rozbiciem na poszczegdlne punkty zakresu rzeczowego.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy pozyskaé warunki z Zarzadu Transportu Publicznego,
Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa, jednostki Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

Projektant jest zobowiazany przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomodci, potwierdzenia ztozenia wszystkich
dokumentdw do organu administracji publicznej i do gestordw sieci.

Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK musza by¢ oznaczone strona tytutowa i podpisane przez
projektantdw i sprawdzajacych

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdinionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego oraz winny by¢ w nim wpigte warunki, uzgodnienia

aktualne rozwigzania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiazany jest
réwniez przekazywaé¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia
w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

W razie koniecznodcei przeprowadzenia konsultacji spotecznych do Wykonawey naleze¢ bedzie
wykonanie materiatdéw na prezentacje, wydruki z projektu a takze inne wydruki w zakresie
dokumentacji. Ulotki informacyjne o konsultacjach spotecznych/wynajgcie sali/moderator bedzie
leze¢ po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia raportu z realizacji prac projektowych 2 razy w
tygodniu w formie elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.,

Wykonawca zobowiazany jest przesta¢/przekazywacé do ZDMK- do wiadomosci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich pism i wnioskow do organu administracji publicznej oraz do gestordw sieci
w terminie: do jednego dnia od daty zlozenia — w formie elektronicznej na adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

a) w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac projektowych) — 1 egz.
projekty budowlane - po 2 egz. dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki do decyzji
PNB)

oswiadczenie — 2 egz.

projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) —4 egz.

projekt docelowe] organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby- opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — (po) 4 egz.

raport oddzialywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany)-4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych, w razie koniecznosei — 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne -2 kpl.

mapa ewidencji gruntdw z klauzula aktualnodcei z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,.czysta”1 egz.



= wypisy z rejestru gruntdéw — 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaly), protokét

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia)

przedmiary rob6t — po 4 egz.; oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazde] branzy

szezegolowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw.

»BlIOZ” —po 4 egz. dla kazdej branzy

= oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt.-wys. z klauzula ( z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

= potwierdzenie zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/ zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

= potwierdzenia ziozenia wnioskow o inne decyzje niezbgdne do realizacji (w razie koniecznosci)

= orginat decyzji warunkujacej realziacje robdt budowlanych PnB/brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robot budowlanych

= wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne oraz inne dokumenty niezbedne do
realizacji robét budowlanych przekazane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
projektowej, opatrzone data waznoSci przekazania do Zamawiajacego musza mieé date
waznosci, nie krétsza niz 8 miesi¢ey liczac od dnia protokolu przekazania dokumentacji

= projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

b) na nosniku cyfrowym (pendrive): po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie *.dwe-
wersja edytowalna i *pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpaczeciem prac projektowych)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (* doci *pdf)

czesé graficzna projektdw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *pdf)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych, w razie koniecznosei (* doc i *pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogélnodostepnych w Polsce programach
do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach,
np. PDF lub Excel —przedmiary na oddzielnym noéniku cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym (2 komplety)

kosztorysy nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy oraz przygotowaé rowniez kosztorys zbiorczy dla
calej inwestycji

szczegolowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (* doc i *pdf)

Informacja ,.BIOZ” (* doc i *pdf)

pozyskane: warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne

Skan decyzji warunkujacej realizacj¢ robét budowlanych PnB/ brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robét budowlanych

Uwaga:
llo§¢ przekazanych egzemplarzy opracowai do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganyeh, opinii, uzgodnien.

Oferent dostarczy wycene z podaniem kosztu calkowitego wraz z obowiazujgcym podatkiem
VAT, a wybrany wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie ceny na
poszczegolne punkty zakresu rzeczowego.

Wycena ta ma zawiera¢ réwniez oSwiadczenie Wykonawecy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia.



Informacji udziela;
Agnieszka Oczkowicz~ (sprawy techniczne) tel; (12) 616 7590

Specialista
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