Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

; : tel.: 601 272 667
Biuro Obftugl mail: kontakt.boi@gmail.com
Inwestycji www.biuroobslugiinwestycji.pl
NAZWA:

ZGLOSZENIE Z PROJEKTEM

BRANZA SANITARNA
(kategoria obiektu budowlanego — XXVI)

TEMAT

~Przebudowa ulicy Stonecznej
w Aleksandrowie Kujawskim — budowa kanalizacji
deszczowej odwadniajcej ulice Stoneczm”

ADRES INWESTYCJI: ul. Stoneczna, 87-700 AleksandrovKujawski

NUMER DZIALKI: 51/21 k.m. 30, 7/16 k.m. 30, 7/16 k.m. 30, 7/19 k.m. 3022 k.m.
30, 8/1 k.m. 30 OBEB 001 ALEKSANDROW KUJAWSKI

INWESTOR: MIASTO ALEKSANDROW KUJAWSKI
ADRES INWESTORA: Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow ujawski

Zespot projektowy:

Projektant/ Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjalto Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil KUP/0055/POOS/13 | sanitarna
Serkowski
Opracowat Grzegorz POM/0040/POOS/14 | sanitarna
Zandarski

Oswiadczenie uczestnikdw procesu projektowedryojektanci i sprawdzggy oswiadczamy,ze wiw
projekt zostat sposzlzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy @ driipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 1333).

DATA: kwiecien 2021 r.

EGZEMPLARZ: |
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1. Plan sytuacyjny —skala 1: 500
2. Plan sytuacyjny —skala 1: 500
3. Schemat wpustu ulicznego —skalal: 20
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KUJAWSKO
| POMORSKA

. OKREGOWA
Iz B A
4 INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0013/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), PO
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Kamil Serkowski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/PO0OS/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

d

77
7. Wojciech Klatecki /) '

anciszek Szyplinski ///é”%q
S | S

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja;

1. Pan Kamil Serkowski
Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
I I B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:

KUP-IE6-NWN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku prrez:

Renata Staszak, Prrewodniczgoy Rady Kujawsko-Fomorskie) Okregowe| lzby Infynierdw Budownictwa.

[Lgodnie art. § ust I ustawy & dniz 10 wrzeinis 2001 r. o podpisie elektronicenym [Da. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bergeecziym podpeem elektronicomym weryfikowanym prry pomocy waznege bavalifikowarego certyfikatu =5
rownowaing pod wipgdem tutkow prawnych dokumentam opatrTonyT podgiesmi whisnorgczmymi )

* Werpflacis poprawnoicl denych w mnleiiym miiwisdeneniu medng fprawdic I3 pOFPDCY Rumery weryfiacy|PEED taiwiStIens Al
stronie Polskizj lzhy Infynierow Budownictws weww. piiborg pl fub komtskiujge sie = biurerm wizscwe] Dkrggowe] by Infynicrow
Budowniciwa
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POMORSKA OHERESOWA
1ZBA IMIYNIEROW BUDOWHICTWA

B0-363 Gdafeh, al. Reeczypaspodile] 4155 Gdansk, dnia 17 crerwea 2014 1.
Tel, HH=324=B5=T77, fax 58-301-44-98
=] =

sygn, akt 53/POM/OKE/14

DECYZJA

MNa podstawic art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh architektdw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz, U, z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1954 r. Prawo budowlane
ftj. Dz U. z 2013 r, poz. 1409, ze zm./, § 6 plt 11 2, § 11 vst.1 pkt 1, § 15, § 23 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz U, z 2013 r, poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, #e¢ zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zhoienio
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan GRZEGORZ ZANDARSKI
magister indynier inkynierii frodowiska
urcdzony 28031983 row Czluchowie

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAOMMYFOOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych,
wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

KUP-159-IVR-QIY *

Pan Grzegorz Zandarski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0101/19

adres zamieszkania ul. Warsztatowa 5e, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone. bezpisczrym podpisemn elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowsnego certyfikatu 55
rownowaine pod wagledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesc danych w niniefszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 23 pomocg numers wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wew. piiboorg pl lub kontaktujac sie 2 biurem wizfciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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UZGODNIENIA | OPINIE



Przeb i j
udowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kijanalizacji deszczowa

Przedsighlostwo Gospodarkl
Komunaine] | Wodasiggowe] Sp.20.0.
87-700 Alsksandrow Kujawski
ul. Kosolelna 14, tel.ffax 54 262 4770

NIP 891-14-96-642 Aleksandréw Kujawski 07.08.2020.
Lole. 9272 TeeS Biuro Inzynierskie
ul.Okrzei 54/52

87-800 Whoctawek

UZGODNIENIE BRANZOWE

W odpowiedzi na pismo 2 dnia 11.04.2020. ,informuje iz uzgadniamy przedmiotowy
projekt rozwiazania wod opadowych z ulicy Stonecznej z nastepujacymi uwagami:

Ul. Stoneczna

_ érednica rury minimum @ 400 usytulowana w ul. Stonecznej PCV SN-12
- kanat zbiorczy od studni S do W @ 500 PCV SN -12

- urzadzenie podczyszczajqce zgodnie z normami i atestami

- uzgodnienie Z whascicielami gruntow i uzyskanie prawa do dysponowania
- uzyskanie niezbednych pozwolenl i decyzji

UL. Krzywa

Odwodnienie odcinka ul. Krzywej od posesji 28d do 2a poprzez rozwigzanie
ujete w opracowaniu firmy Izoll badz alternatywne uwzgledniajace odprowadzenie
wod opadowych z odcinka pasa drogowego pOprzez:

_kanat PCV minimum @ 250 SN12
- écieki deszczowe odprowadzi¢ do kanalu deszczowego zlokalizowanego

przy posesji 2b
UL. Piaskowa

Odprowadzenie wbd deszczowych wykonac poprzez wlaczenie do ulicy
Elzbiety Zawadzkiej -

- kanat wykonac z rur PCV @ 250 SN-12
- na poczatku i zakonczeniu kanatu wstawi¢ studnie 1200

Wszelkie prace zglaszac do zarzadey ulic jak i P.G.K.iW. ul. Koscielna 14 .
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Starosta Aleksandrowski
Zespdl Koordynacyiny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Stowackiego B
BT-TO0 Aleksandrow Kujawski
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzone] za pomocy Srodkdw  komunikac elektroniczne) w dniuc  2020-08-13

Znak sprawy: GN.GZ.6630.2136.2020
Przedmiot uzgodnienia:  Przylacze kanalizacyjne

7 dnia 2020-08-24

Siec kanalizacji deszcrowej z preylaczami
Whicskodawca:  Biuro Obslugi Inwestyci Wola Bachoma 21
Emila Serkowska 87705 Sini

Inwestor: Urzad Miejski

Lokalizacis obiektu: Aleksandrow Kuj., ul. Sloneczna, dziatki nr: 51/24, TH6, 7/19, T/22, 8/1; nr mapy: 30

Data wphywu zlecenia: 2020-08-11
Data uzgodnienia: 2020-08-24

PmawaMn:zw n-imdr nud'rmq:elihn W wmme Geudm Robnictwa i Dchmnryr Srodowiska Aleksandra Tarczykowska

Opis preedmictu narady:
1 Przylacze kanalizacyjne
2 Sie¢ kanalizacyjna

Uwagi i zalecenia zgodnie z opinia zespolu koordynacyjnego:

Uwagi Przewodniczacego

Imwestor jest zobowigzany rapewnic wymacrenie przer jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjmych,

1 usytuowania obiekidw projeitowych, a po rakoficzeniu kch budowy - dobonania geoderyjnej imwentaryzacyi
powykonawezej - W PRZYPADKLU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.
Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkdw ratwierdrenia projeliu budowlanego | wydania pozwolenia na

2 budowg preex wiatciwy terenowo organ architekiorn Eriach y, natomiast nie roxstrryga rocwigzan
wrbanistycano-architekdfonicznych oraz fechniczmych projeliu.

Podczas prowadzenia prac 2wrocié szezegolng uwage na istnisjaee punkty osnowy poziomsj Wl klasy. W przypadku
usrkodrenia wiw punkiow osnowy sprawca srhody ponesie konsekwencje wynikajgoe r prespisow ustawy z dnia
17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne” (2010: Dz.U. Nr 193, poz 1287, art 48 ust. 1 pki3).

Mie przestrzeganie powyiszych uwag i zalecen podiega sankcjom wynikajacym z art. 48 pkt§ ustawy z dnia 17 maja
1985 roku "Prawo geoderyjne | kariograficemns™.

Nazwa Instytucji o Stanowisko uczestnika - UNAGI
Data
ENERGA -DPERATOR S.A. Andrzej Szocrechowics Preed rorpoosgoiem rasadnicrych prao
Oddzial w Toruniu Rejon ziemnych na wytycronsj trasie przebiegu
Drystrybuci w Radzkejone 2020-08-18 11:23:13 urzgdren w misjscach rhlien | skizyrowan =

istniejacymi urzadzeniami energetyczrymi
naleiy odkryé przewody istniejace, bez uiycia
spregtu zmechanizowanego. Odkrycie powinno
nastapic pod nadzorem pracownika Zakladu
Energetycrnego.

W trakcie budowy - ubkladania urzadzen

Z up.STAROSTY infrastruktury uzbrojenia podziemnego naledy
Aleksandra Tarczykowska berweglednie rachowywad | respeltowad
Podinapekiorn
w Wydriale Geodezjl, Rolnlctwa
| Dchrony Srodowiska
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Strona: 2

wymagane norms N-SEP-E-004 odleglodci w
pionie oraz w poziomie od istniejacych
urzgdredi  energetycrmyech

Wizelkie uszkodzenia isiniejacych kabli
ekekiroenergetycamych w zwigzku z
prowadronymi robolami naledy usuwad
kosztem i staraniem wykonawcy robot lub
imsestora  budujacego.

Zachowad odieglost pozioma od posadowienia
shupow energetycznych min. 0.8 m.
Roboty budowlane w poblizu linii

2| Orange Polska S_A.

Buclownichea

4| ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

7| Netia 5.A. Waldermar Wachowski

2020-08-14 13:04:24

Podstawa prawna:

orl 7d okt.2 oraz art. 28b.art. 28ba. art. 28bb. art 280, art.78d.. J8e, art.28fi art 28g ustawy z dnia 17 maja 1080 roku

Prawo geodezyjne i karfograficzne (tj. Dzl z 2018 r. poz. 725 z péan.zm.)

£ up.STAROSTY
Aleksandra Tarczykowska
Podinapektor

w Wydziale Geodeaz)l. Ralnictea
| Qehrony Srodowiska
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Il Opis techniczny
1. Wstep

1.1. Dane ogolne
Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow

1.2. Temat:
Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kuj BRANZA SANITARNA -

KANALIZACJA DESZCZOWA

Podstawa opracowania
 Umowa z inwestorem,
* Plan sytuacyjny terenu,
» Uzgodnienia z gytkownikami uzbrojenia podziemnego,
» Uzgodnienia mydzybrarzowe,
* Obowizujace przepisy i normy.
1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdolry sieci kanalizacji
deszczowej odwadniggej ul. Stonecznw miejscowdci Aleksandrow Kuj. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzone zosjamlo istniejcej kanalizacji deszczowej w pasie drogi
miejskiej — istniegcy kolektor kanalizacji deszczowej kd 300mm.

Podstawowe dane:
- wpusty ulicznesciekowe z osadnikiem - 16 szt.
- studnie rewizyjne — 10 szt.
- taczna diuga¢ kanalizacji DN 250 — 415,5 mb
» nowe uradzenia kanalizacji deszczowej (wpusty i przykangalik

1.4. Dane ogolne - stan istrgey.

Na przedmiotowym obszarze istnieje ¢siewodochgowa, elektryczna,
telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarne;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI. wedtug art. 20 ust. 1, pkt 1c w zaku z
art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.2 ust. z dnia 7.07.X984awo bud. (Dz.U. z 2020r., p0z.1333)
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatkiBlLk.m. 30, 7/16 k.m. 30, 7/16 k.m. 30,
7/19 k.m. 30, 7/22 k.m. 30, 8/1 k.m. 30 OBR 001 Aleksandrow Kuj i pokrywa iz
nieruchomeéciami obgtymi zamierzeniem inwestycyjnym.

2. Opis projektowanych rozwigzan

Inwestycja ley w obrbie zbiornika woéd podziemnych GZWP nr 141 ZbioriRkeki
Dolna Wista, nie bdzie jednak na niego oddziatywa

Dane ogdlne

Odprowadzeniesciekow deszczowych spltywggych z ulicy dochodgych do ul
Stonecznej projektuje sdo projektowanego kolektora deszczoweg@®@mm

Od ulicznych wpustow deszczowych do poszczegolnystmiegcych studni
zelbetowych i wdczen do istniejcego kolektora deszczowego kd 250 zaprojektowano
przykanaliki®160 mmz rur AWADUKT PPSN16 (16,0 kN/rf) lub réwnowane.

11
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Przed przysipieniem do robot ziemnych wykohi@omiary geodezyjne ¢dnej dna
istniegcych studzienek, do ktérych sdzana bdzie si€ i porowna& je z rzdnymi
projektowanymi. W przypadku rozlieosci naley skorygowa rzedne projektowanej sieci
w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzdétaboty ziemne naky prowadzé
zgodnie z PN-B- 06050:1999 i PN-B-10736;1 999.

Wykopy realizowd od najniszego punktu kolektorow, aby zapewwgrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po ich dnie. Roboty ziemne paoki metod, wykopu otwartego,
wasko-przestrzennego, szalowanego o sze&mke swietle 1,1 -1,2 m z catkowjtwymiarng
gruntu na piasek pod istnieymi i planowanymi drogami, natomiast w terenacatiariych
do zasypywania nmma wy¢ gruntu rodzimego po wykonaniu nad ruggiem 0,3m zasypki
piaskiem. Wydobyty grunt powinien 6y skiadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem porgilzy krawedzia wykopu a stopk odktadu wolnego pasa terenu o
szerokdci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywaprztem mechanicznym,
natomiast w pobku istniepcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy reabéo
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne aaietr wykonywanego wykopu,
krzyzujace s¢ z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgiajich eksploatagj Dno wykopu powinno by
rowne i wykonane ze spadkiem na poziomieszym od projektowanych ¢dnych o okoto
0,15 m. Pogibienie wykopu realizowabezpdrednio przed ulzeniem podsypki piaskowo-
zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurgai Przed ulgeniem rurocigéw
wykona zagszczom podsypk zwirowo-piaskovg grubgci 0,15 m o kcie opasania
rurociggu 120°. Po ulzeniu rurocagéw wykon& obsypk i zasypk piaskows zag:szczajc
poszczegolne warstwy. Zasypka piaskiem musivaykonana min. 0,3m ponad wierzch rury.
Uktadapc rurochg naley pametac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej syvoje
diugcéci oraz nie przesuwaly gipodczas obsypywania i ubijania wskutek przestiaiw
gore lub naciskow sprgu budowlanego. Po sprawdzeniu szcz&thaurochgu mazna
przystpi¢ do zasypywania wykopu, zwragaj szczegOla uwag, aby rura miata
wystarczajce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymduwze naciski z gory. Do
zasypywania wykopow ay¢ piasku. Warstwy wypetnienia z k@ej strony rury o grubi
0,15-0,25 m naley utwardzé za pomog mechanicznej zagzczarki wibrujcej.
Mechaniczne zagzczanie nad rurami moa rozpoczé dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje siprzynajmniej 0,3 m pospotki. Aby uniké osiadania gruntu pod
drogami grunt po przekopach natezagscic do min. 98% zmodyfikowane] wasdoi
Proctora.

Na trasie prowadzonych rurggdw przyjmuje si w razie koniecznai petneodwodnienie
wykopéw. Czas pompowania naje okreili¢ podczasrobdt prowadzc dziennik pompowa
potwierdzany przez inspektora nadzoru. Przyjmujeodiwodnienie wykopdw przy pomocy
drenau $r.l0cm w obsypce filtracyjnej w przypadku wygbwania gruntéw spoistych, a w
razie konieczn&i i mozliwosci gruntowych igtofiltry w gruntach sypkich. Prace
odwodnieniowe nalgy prowadzt bardzo starannie nie dopuszezajlo naruszenia naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

Przewody
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Od ulicznych wpustéw deszczowych do poszczegolngtidni zelbetowych, na
projektowanym kanale 250 mm iagken do sieci zaprojektowano przykanald160 mm
AWADUKT PP SN16 (16,0 kN/@ lub réwnowane zgodnie z profilem podiaym.
Przykanaliki whczat do kolektora gtdbwnego na ostro poprzez szczelodi®ive przyjcza
kanalizacyjne gwarantage szczeln@ przy cgnieniu 5m stupa wody oraz do studni
istniejgcych, stosuyjc wigczenia kaskadowe DN200, gdy dno wlotu jest 0,6nyiey nad
dnem studni.

Na catej dtugéci zachowa podstawowe odlegéoi wzgledem istniegcych obiektéw
terenowych, jak réwnieinfrastruktury podziemnej. Przewody kanalizacypmvinny by
przy uktadaniu rownolegtym prowadzone w odlggtao najmniej:

-1,5 m od przewoddéw wodagjowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,

-0,8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Nalezy zwréci szczeglla uwag za warunki uzgodnione przez poszczegolinych gesto
etapie uzgadniania dokumentacji projektowej i beglednie je respektowa

Uzbrojenie

Odwodnienie terenu odbywasie bedzie za pomag wpustow ulicznychzeliwnych
typu D400 620x420mm osadzonychzsdbetowym piejcieniu odcyzajacym i zbudowanych
ponadto z kggow zelbetowych®d 500 mm z osadnikiem oggokasci 0,6m.

Na wiczeniu wpustéw W1P i W1L zaleca svykonanie nowej studni w miejscu istrjeg).
Studnie nalgy posadowé na dobrze zagzczonej podbudowie piaskowo-cementowej
grubaci 15cm, natomiast dodnczes¢ komory wykona jako monolityczg z betonu gr. 0,25
m powyzej kanalu deszczowego. Studnie przykptyta zelbetows opart na piescieniu
betonowym oda@zajagcym i wyposay¢ w stopnie wtazowe. Na ptycieelbetowe] nalgy
osadzt wtaz zeliwny przy montau w terenach zielonych klasy B-125. Wiaz dopasoda
rzednych projektowanych nawierzchni. Naje zastosowa kinety studzienek fabrycznie
wykonane zgodnie z kierunkami przeptywéeiekdw.

Studzienki zaizolowa zewretrznie dwukrotnie Abizolem R+P. PrZeja przewodéw przez
sciany zelbetowych studni wykortajako szczelne stosyqg fabrycznie wykonane przeja
szczelne. Pgkzenia kegow wykon& na uszczekk

Préby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalprzeprowadzi kontrok szczelnéci
systemu. Wods proke szczelnéci sieci wykoné przez napetnienie do wysada minimum
2m stupa wody przy zamkgtym otworze odptywowym. Czas trwania préby 30min.

Zwraca s¢ uwag na mogce wystpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w
projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jakniéz na istnienie w terenie uzbrojenia
nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca pwgdnywaniem robo6t zobowzany
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jest do sprawdzenia ¢gdnych istniegcego uzbrojenia a tak studni wdczeniowych i
poréwnania z projektowanymi. Aby unikd uszkodzé i kolizji z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym wykonawca robét jest zobgrany do wykonywania wykopow kontrolnych w
celu sprawdzenia rzeczywistyche¢dnych istniegcego uzbrojenia. Odstagie podczas
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomaaojkne oraz przewody gazowe
nalezy zabezpieczywg zalecé gestorow uzbrojenia.

3. Uzgodnienia

Na etapie projektu uzgodniono usytuowanie wpustbezmych wraz z przykanalikami przez
Zespot Koordynacyjny Uzgadniania Dokumentacji Pktgevej. Uzyskano réwniewarunki
techniczne na budaw odwodnienia drogi Polnej w Aleksandrowie Kujawskiod
Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodegowej Sp. z 0.0. Szczegotowe warunki
uzgodnienia zawarto z za@kzonych pismach. Na etapie wykonawstwa haleezwzgtdnie
przestrzegawarunkéw ustanowionych przez gestoréw sieci.

4. Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykoné zgodnie z:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotlowego - Zasadgskrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo lzgkacieplna przewododw,
armatury i uragdzer. Wymagania i badania odbiorcze

- Instrukcja oznakowania robot (zeknik nr 1 do Zargdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wegtrenych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24).

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w.sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanychz(IJ. nr 47, poz. 401).

Przy wykonawstwie robot ziemnych i montaowych przestrzeg#& przepisow B.H.P. i
p.poz zabezpieczajc teren robot zgodnie z obowgzujacymi w tym zakresie przepisami.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kui BRANZA SANITARNA -
KANALIZACJA DESZCZOWA - BRANZA SANITARNA -

2. Inwestor.
Gmina Miejska Aleksandréw Kujawski

3. Projektant.
mgr inz. Kamil Serkowski — nr uprawnieKUP/0055/PO0S/13

4, Opis.
4.1 Zakres robét.

W ramach zadania planuje siastpujacy zakres robot:

Przebudowa ulicy Stonecznej wraz z infrastruktunaarzyszaca — Budowa sieci kanalizacji

deszczowe).

4.2 Kolejnas¢ wykonywania robdét.

Wytyczenie geodezyjne trasy przewodow,

Wykopy mechaniczne, wykonanie wykopow kontrolnych miejscach skrzyowania
trasy projektowanych sieci i przykanalikbw z isfaeymi sieciami,

Montaz sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej osdadni rewizyjnych i wpustow
ulicznych,

Préba szczelrimi przykanalikow,
Zasypywanie wykopow, zggzczenie gruntu,
Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniegcych obiektéw.

W pasie prowadzonych robo6t wyptja:
m sieZ wodochgowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa

m kable energetyczne, telekomunikacyjne,
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4.4  Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagrgenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

Elementy robot zwzane z planowanym zagospodarowaniem terenu, ktécherakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzapczegoOlnie wysokie ryzyko powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

» wykonywanie wykopow przy budowie sieci wod-kan,

* roboty prowadzone w pohli czynnych linii elektroenergetycznych i instalaciji
elektroenergetycznych,

roboty prowadzone w studniach,

roboty prowadzone w pasach drogowych,

roboty prowadzone przy wykorzystanigmdgow.

4.5 Wskazanie zageeh podczas realizacji robot.

. Podczas prowadzenia robét w pablinaziemnych i podziemnych przewodéw linii
elektroenergetycznych istnieje miavos¢ porazenia,
. Zatadunek, roztadunek, montaur betonowych - istnieje mibwosé przygniecenia

ciezkim elementem prefabrykowanym,
« Prowadzenie rob6t w offsie pasa drogowego przy rownogzie wystpujacym ruchu
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

« Nieostrane obchodzenie size spretem do wycinania drzew lubgdia asfaltu

«  Wykonywanie wykopéw o gbokcsci do 1,4m eZasypanie pracownikbw w wyniku
zawalenia si scian wykopu,

«  Wopadnicie do wykopu (obsugcie sk ziemi z krawedzi wykopu lub pélizgniccie sk),

« Poparzenie gacag mag bitumiczry lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania
robét nawierzchniowych,

« Najechanie sprzem budowlanym (koparki, walce, samochody)

. Uszkodzenia ciata spowodowane niesgterym wytkowaniem sprgu budowlanego.

4.6 Spos6b prowadzenia instruktaprzed przystapieniem do robdét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapéw zadania koméecjest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakneowadzonych robat.

4.7 Srodki bezpieczéstwa.

W celu unikn¢cia zagraen bezpieczéstwa i zdrowia roboty prowadzizgodnie z
wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z 6 zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z i@ zm. - podczas transportu materiatdbw sposobem
recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatychataloh.
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Materialy wykorzystywane podczas budowy skiadéwa sposob nie utrudniggy
ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy musgby¢ wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr
91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzorofmbt.

Nalezy przestrzega instrukcji obstugi poszczegolnych maszyn | adzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyjngodki zapobiegawcze:

Dla zapobieenia przewidywanym zagreniom naley przeds¢wziag¢ nastpujace srodki:

. oznakowa i zabezpieczyteren przed dogbem oséb postronnych
. stosowad odziez ochroni oraz ochronne nakrycia gtowy
. zadba o dobg komunikac§ na terenie budowy (wyznaczenie &g pracownikow,

dostawy i miejsca skladowania materiatow budowléinyeegcia do wykopow oraz
uwzgkdni¢ mazliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagwaych lub poszkodowanych)

. wykona umocnieniescian wykopow (typ konstrukcji dostosowalo gkbokasci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, abei transportem, sktadowaniem materiatow i
innych obcizen w s3siedztwie wykopow)

. ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewnch odprowadzenie z dna wykopu

. przed kadorazowym rozpoczxiem robot w wykopie sprawdzstan skarp, umocnie

i zabezpiecze

. prace przy skrzzowaniu z innymi sieciami prowadzi pod nadzorem 0s0b
odpowiadajcych za dany rodzaj sieci

. zaleca s aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, autonmmatie wysytat sygnat

dzwigkowy.
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IV Czes¢ rysunkowa
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