Zatacznik Nr 1

do Ogtoszenia o wszczeciu postepowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu
o ,Regulamin udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane stuzace
dziatalnosci sektorowej przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie” na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i na jej podstawie
wykonanie zewnetrznego wytacznika przeciwpozarowego wraz z jego dostosowaniem do
istniejacych urzadzen dla obiektu EC ,,Piaskéwka” (PN/23/2023/B).

Opis przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
i na jej podstawie wykonanie zewnetrznego wytacznika przeciwpozarowego wraz
z jego dostosowaniem do istniejgcych urzadzen dla obiektu EC Piaskéwka.

2. Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia:

2.1 Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zewnetrznego wytgcznika
przeciwpozarowego obiektu EC Piaskéwka obejmujace;j:

a) Dokumentacje projektowo-wykonawczg wytacznika p.poz.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej Zamawiajgcy wymaga
uzgodnienia koncepcji zakresu projektu z Zamawiajgcym (proponowang koncepcje
zabudowy zewnetrznego wytgcznika ppoz. przedstawiono na schemacie w zatgczniku
1.4.).

b) projekt wykonawczy w zakresie dostosowania istniejgcych pomp dobijajagcych do
pracy po zadziataniu projektowanego zewnetrznego wytgcznika przeciwpozarowego.

c) instrukcje obstugi, remontéw i konserwaciji.

d) aktualizacje instrukcji pozarowej.

e) dokumentacje powykonawczy.

2.2 Uzyskanie pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami.

2.3 Uzgodnienie dokumentacji projektowo-wykonawczej z rzeczoznawcg pozarowym.

2.4 Uzgodnienie dokumentacji projektowo-wykonawczej z zaktadem energetycznym
TAURON Dystrybucja w obrebie instrukcji wspotpracy ruchowej (w tym nastaw
dziatania uktadu automatyki SZR)

2.5 Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu prac.
2.6 Dostawe, demontaz i montaz urzadzen w tym:

2.6.1 Demontaz istniejagcych urzadzen i instalacji zgodnie z dokumentacja
projektowo-wykonawczg.



2.6.2

2.6.3
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2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

Doposazenie istniejagcych wytgcznikow SN w dodatkowe wyzwalacze
otwierajace (sekcja | pole 9 w zataczniku nr 2 do wniosku, sekcja Il pole 8
w Zataczniku nr 1.1. do Ogtoszenia)

Dostawe i montaz dodatkowego zasilacza pozarowego,

Dostawe i montaz nowego zewnetrznego wyfacznika przeciwpozarowego
w dodatkowej szafce zabezpieczajgcej wytgcznik przeciwpozarowy na elewacji
budynku elektro-energetycznego.

Dostawe i montaz tras kablowych w wykonaniu E-90 na potrzeby utozenia
nowych kabli pozarowych w budynku elektroenergetycznym,

Dostawe, utozenie i zarobienie przewoddéw pozarowych (HGDS) na potrzeby
wprowadzenia sygnatu sterujgcego do pola 9 i 8 sekgcji | i Il rozdzielnicy SN —
zgodnie z schematem zawartym w Zataczniku nr 1.1. do Ogtoszenia.

Dostawe, utozenie i zarobienie przewoddéw pozarowych (HGDS) na potrzeby
wprowadzenia sygnatu sterujgcego do agregatu pragdotwadrczego.

Dostawe, utozenie i zarobienie przewodoéw pozarowych (HGDS) na potrzeby
wprowadzenia sygnatu sterujgcego do sterownika SZR rozdzielni nN - zgodnie
z schematem zawartym w Zatgczniku nr 1.1. do Ogtoszenia.

Dostawe oraz montaz wszystkich innych urzadzen i materiatéw niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2.7. Odpowiednie i skuteczne zabezpieczenie urzadzen i innych elementéw instalacji,
pozostajacych w obrebie wydzielonej strefy przed uszkodzeniem spowodowanym
wykonywaniem prac i wptywem czynnikow atmosferycznych.

2.8.Wykonanie prob i badan pomontazowych.

2.9. Opracowanie protokotéw z przeprowadzonych préb i badan.

3. Wszystkie dostarczane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i spetnia¢ obowigzujace normy w zakresie prawa budowlanego, przepiséw
ppoz. oraz przepisdw prawa energetycznego.

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi
i eksploatacji przedmiotu zaméwienia przed odbiorem koncowym.
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