ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zamo6wienia:

wPrzebudowa ul. Ognistych Wici — opracowanie dokumentacji projektowej w ramach
zadania: Program modernizacji drég”.

Przedmiot zaméwienia naleiy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczeg6Inoscei:

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454Y);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

* Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pé7n, zm.).

*  Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

¢ Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym (Dz.U, 2022 poz. 503
Z pozZn, zm.);

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

*  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekt6w budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

*  Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072 z pozn.
zZm.).

* Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.: Dz.U.
2022 poz. 1029 z pézn. zm.)

*  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepis6w techniczno —
budowalnych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pézn, zm.).

* Zarzgdzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019r.
W sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju uslug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw {Dz.U. 2019 poz. 1815 z pozn, Zm.);

*  Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw:;

* Uchwala nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art,
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

*  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w Sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spolecznych w Zarzadzie Drog
Miasta Krakowa.

*  Zarzadzeniem nr 3188/2021 PMK w sprawie przyjecia Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta
Krakowa

* Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. 2022 poz.
1083 z p6zn, zm.)

* Ustalenia obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Piasta
Kolodzieja".



Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow
prawa nie wylacza koniecznosei przetrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamo6wienia beda one mialy zastosowanie. PowyZszy wykaz nie wylacza koniecznosci ptzestrzegania przepisow,
ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

IL.

Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej:

Opracowanie projektow budowlanych i technicznych branzowych, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich — z rozwiazaniem odwodnienia, oswietlenia i przekiadkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie
koniecznoéci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przekladek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktérych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydzial
Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Etap I:

D

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9

10)

1)

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekiadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycjg - w razie koniecznosci.

Opracowanie projektéw — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic
o aktualizacj¢ warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw mediow
(m.in. KEGW, WMK, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbgdnych do realizacji — wystapienie
i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej.
Szczegélowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumief koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny byé opatrzone data waznosci (W momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu), nie
krétsza niz 6 miesigcy od dnia przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze
wskazaniem szczegdlnie wartoéciowych okazow lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczacymi
unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zicleni z gospodarka szatg roélinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji $U, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na $rodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne

opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria

13)

geotechniczna obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,,0 zmianie
ustawy 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.



14)

Wykonanie niezbgdnych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnieri i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnieri branzowych

16)

17)

18)

19)

20)

21)

projekiéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami
{(kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie
zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacjg inwestycji niedrogowych,
W tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ulicy Ognistych Wici (informacje do uzyskania w ZDMK), W razie potrzeby
skoordynowaé prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do zlozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robét.

Sporzadzenie stosownej dokumentacii geodezyjno — prawnej dla wszystkich dziatek polozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawiera¢:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomogci polozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru

objetego projektem ZRID,

b) sporzgdzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz

W operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
I wieczysto-ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.a) obejmujgcej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia
potgezonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dziafek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linig podzialows

zajgtosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dzialka
Jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatows obszar objety projektem
ZRID podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID - 5 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dzialek (parcel), kiére w catosci sa polozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
»Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872
zpdzn. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla  dzialek objetych w calosci zakresem inwestycji

w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznosé rozdzielenia odrgbnych nieruchomosci — 5 egz.
€) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek — 3 egz.
UWAGA;

W terminie miesigca od podpisania umowy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosei zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sy polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigea od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do

Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajagcymi projekty podziatow
nieruchomosci wehodzaeych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydzial
(kopia do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majgtkowego inwentaryzacji nieruchomosci Zawierajgcej
szezegélowy opis skladnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewéw, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majgtkowych (budowlanych m.in. diugoéé, wysoko$¢ obiektéw ich powierzchnia, stan,
rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych si¢ na dzialkach potozonych w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji, a ktore zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawieraé w formie tabelarycznej - z odniesieniem do
numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozbidrce/przebudowie (w szczegélnosei
ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwié
wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja
winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.




11L.

22) Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantow poszezegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno§¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

23) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna

(o$wietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania
wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, shupy oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylgczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czgé¢ rysunkowq oraz
kosztorysowa w pelnym zakresie.

24) Uzyskanie zawiadomienia o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby
— decyzji PnB) / za$wiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robdt
budowlanych.

Etap 1I:

1) Opracowanie projektow technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektow technicznych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa. W opracowanych

projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu W terenie oraz oznaczenia wlasnosci zarzadey
drogi.

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnodci, wykonawca
zobowiazany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalno$ci, dokonaé tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dzialek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dzialek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

7) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
whascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wiasciwy organ egzekucyjny a w szezegolnosei, dokonaé okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

8) Wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy. zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegGtowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym/.

9) Opracowanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materialéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamowienia publicznego.

Projekty. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami
Etap It

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujagcym na dzien skladania wniosku ZRID ukiadzie wspolrzednych
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2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupemiajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sklad inwestycji — ,,czysta” tj. bez wrysowanego
Zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajctoscia terenu pod
projektowang inwestycj z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé date wyciagu z zasobéw
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID,

Tabelaryczne zestawienie numerdw dzialek, w ktére wystepuje wejécie zaréwno z projektowang
ulicg, jak i infrastrukturg techniczna z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID),

Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktdre podlegaja rozbibree, przebudowie ze wskazaniem
numerdw dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i ~ w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan —
W razie potrzeby.

Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udzial w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznoéci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie konieczno$ci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudows
ulicy.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego migjsca na
potrzeby matej architektury — projekt malej architektury skoordynowanej z projektem zieleni (II pkt
9 ppkt. b), w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzagdzonej o wysokich walorach
estetycznych ( np. nasadzenia estetyczne, wieloletnia ro$linnoéé¢ dostosowana do miejscowych
warunkéw, lawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp.-
w zaleznosci od dostgpnego miejsca.). Powyzszy zakres do oceny zamawiajacego na etapie
uzgodnienia projektu drogowego.

W projekcie dotyczacym gospodarki zielenig — w czgéei dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen
zastgpezych (jesli takie beda) — nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot
budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej
montazu {w zalgczeniu) nalezy dolaczyé do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz etykiet nalezy
odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych,

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne dla
0sob niepelmosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepelmosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespolu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowa¢ standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowe;j.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMEK,

W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng (poza obszarem
wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli
i wspotwlascicieli dzialek, przygotowaé dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.



23)

24)

25)

26)
27)

28)

Etap II:

1)

2)

Przeprowadzenie konsultacji spolecznych i uwzglednienic w opracowywanej dokumentacji
postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajgcym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawea uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznodci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkaricow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Uzyskanie zawiadomienia o wszczgeiu postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby
— decyzji PnB) / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robét
budowlanych.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji.

W przypadku odwotan — przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wiasciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa.

IV. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: Zgodnie z Umowa.

VY. Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie wlaéciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacj¢ rob6t budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosei projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzyé. Nalezy dotaczy¢ o§wiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
osobno do kazdej z branz o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania  dzialki lub terenu oraz projektem  architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnicciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego, zgodnie ustawa prawo budowlane —
art. 41 ust. 4a pkt 2. (w dwoch egzemplarzach). Do projektu nalezy dolgczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupemien w terminie wskazanym
przez ten organ,

o w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

o wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych sig poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawieraé zapis stanowiacy 0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.



b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem IZECZOWYm Wwraz
z potwierdzonym wystgpieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robét, zlozonym do wlasciwego organu,

c. kopi¢ wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu  sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
zuwierzytelnionymi  kopiami  dokumentéw geodezyjnych  dotyczacych nieruchomodci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do
Wydzialu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia 0 nie
wniesieniu  sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
zuwierzytelnionymi  kopiami  dokumentéw geodezyjnych  dotyczacych nieruchomogei
wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydzial

Geodezji),

e przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznogci — innych ostatecznych
decyzji niezbgdnych do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g. mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami Zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

h. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialnosé Wykonawea,

i za zgodno$é przedmiary z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca Jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

] przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

k. projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

—

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis  wyszczeg6lnionych tomow opracowania

z zaznaczeniem wiasciwego,

m. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialéw informacyjnych
niezbgdnych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawca zobowigzany Jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania
Zamawiajacemu  zatgcznikéw graficznych w  cely upublicznienia za pomocg serwisu
inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miare Zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz
opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww, serwisu,

0. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan Zaawansowania

prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej),

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca,

Na wniosek Zamawiajgcego wystgpienie o rygor natychmiastowej wykonalnogci.

VI. Forma opracowania dokumentacii do przekazania Zamawiajagcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszezegéinych etapéw zaméwienia powinny by¢
brzekazane w formie opisowej i graficznej:

o

a. papierowej:
ETAP I

® opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac projektowych) — 1
egz.

* oryginal oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow projektowych
(w kolorze)

* dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

* inwentaryzacja nieruchomosci (na dzief ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.



ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-iniynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami — po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna —2 egz,

projekt zieleni (W razie kolizji z zielenig) —4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznoscei)

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja —4 egz.

raport z konsultacji spotecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(orginaty), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w
tabelke z wypisanymi datami waznosci.

analiza stanu prawnego — 1 egz

kopia wniosku o 7riD/PnB/zaswiadczenia o nie whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z zalgcznikami w tym dokumentacja niezbgdng do zlozenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podziatu nieruchomodci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem Zozenia wnioskéw do Wydzialu GD i GS — 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostate branze — po 2 egz.

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu T (czesdc
graficzna w formacie * dwg oraz PDF, czgs¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc
oraz PDF) .

c. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty techniczne — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty techniczne (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekiadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznoéci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robdt —po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

Przedmiar projektu malej architektury dla inwestycji — 4 egz.

Kosztorys inwestorski projektu malej architektury dla inwestycji — 2 egz.

szczegbtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. . BIOZ” —po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

Zwymiarowanie geodezyjne —2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,.czysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntéw — | komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaly), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK +2 plansze (oryginal)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z Kklauzulg (z oryginalnymi pieczgtkami) — 1 szt.

matetialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku
i1kpl dla Zamawiajacego) - W osobnej teczee oryginaly lub poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
przez organ wydajacy.



Uwagi:

Projekt malej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju rolin)
dodatkowych podswietlefn (jako elementu dekoracyjnego), lawek itp. stanowigcych calos¢
architektoniczna — 3 egz. ( papier + wersja elektroniczna)

wykaz dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych wraz z zalgcznikami lub w przypadku odwolanh ostateczna decyzja
ZRID/PnB/za$wiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektows oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zalgcznikami.

d. elektronicznej x 2,

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (cze$é
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czgs¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz
PDF).

przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w  ogélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w réznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym
szezegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nogniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zalgcznikami,

I. Ilos¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Oferent dostarczy wyceng z podaniem kosztu calkowitego wraz z obowigzujgecym podatkiem VAT,
awybrany wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie ceny na poszezegolne punkty
zakresu rzeczowego. Wycena ta ma zawieraé¢ réwniez o§wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje caly
zakres przedmiotu zamdwienia.

W posiadaniu ZDMK jest opracowana w 2021r. koncepeja przebudowy ul. Ognistych Wici wykonana
przez Firme¢ Inzynieryjng TECHMA - Marta Mardyla. Jest ona do wykorzystania dla celéw
projektowych. Rozwigzania przyjete z koncepeji mogg ulec zmianie,

2.

Informacji udziela: _ Stanistawa Sty$ —Tel: (12) 616 72 29
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