
Przedmiar robót

 

Budowa: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Obiekt lub rodzaj robót: "Remont podjazdów i schodów przy budynku A ANS w Tarnowie".

Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys
Grupa Wymiana okładzin schodowych z piaskowca na okładziny z granitu (wraz z robotami 

towarzyszącymi).
1 Element Schody i podjazd nr 1
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 1

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.2 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
1.3 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
1.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów z kamienia piaskowca - analogia

Wyliczenie ilości robót:
45,024 45,024000

RAZEM: 45,024000 m2 45,024
1.5 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton - uzupełnienie betonu

Wyliczenie ilości robót:
45,024*0,7 31,516800

RAZEM: 31,516800 m3 31,517
1.6 TZKNBK 

16/109/1
Dostawa i montaż okładzin kamiennych z granitu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
podest 1,9*3,43 6,517000
stopnica 18,4*0,4 7,360000
czoło 24,7*0,11 2,717000
donica 10*0,65 6,500000
podjazd 12,9*1,7 21,930000

RAZEM: 45,024000 m2 45,024
1.7 KNR 401/631/1 Impregnacja okładzin i elementów kamiennych

Wyliczenie ilości robót:
45,024 45,024000

RAZEM: 45,024000 m2 45,024
1.8 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej wycieraczki zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.9 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do 
czyszczenia) zlicowanej z powierzchnią kamienia, wraz z odprowadzeniem odcieków (oczko kratki nie 
mniejsze niż 35mmx40mm)

Wyliczenie ilości robót:
0,65*1,25 0,812500

RAZEM: 0,812500 m2 0,813
1.10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
45,024*0,1 4,502400

RAZEM: 4,502400 m3 4,502
1.11 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
4,502 4,502000

RAZEM: 4,502000 m3 4,502
1.12 KNR 202/1209/1 Balustrady ze stali nierdzewnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
2,7+2,57+4,4+4,2+1+4,2+1 20,070000

RAZEM: 20,070000 m 20,070
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1.13 KNR 202/1209/1 Pochwyty ze stali nierdzewnej - analogia
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:
6,8 6,800000

RAZEM: 6,800000 m 6,800
1.14 KNNR 7/506/1 Daszki ze szkła hartowanego wzmocnione folią o grubości nie mniejszej niż 13mm z zestawem wsporników ze

stali nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub prętami nierdzewnymi,  mocowane nad wejściem 
głównym - dostawa i montaż - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1,70*4,40 7,480000

RAZEM: 7,480000 m2 7,480
2 Element Schody nr 2
2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
2.2 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
2.3 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
2.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów z kamienia piaskowca - analogia

Wyliczenie ilości robót:
8,183 8,183000

RAZEM: 8,183000 m2 8,183
2.5 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton - uzupełnienie betonu

Wyliczenie ilości robót:
8,183*0,07 0,572810

RAZEM: 0,572810 m3 0,573
2.6 TZKNBK 

16/109/1
Dostawa i montaż okładzin kamiennych z granitu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
podest 2,95*0,82 2,419000
stopnica 10,9*0,4 4,360000
czoło 10,8*0,13 1,404000

RAZEM: 8,183000 m2 8,183
2.7 KNR 401/631/1 Impregnacja okładzin i elementów kamiennych

Wyliczenie ilości robót:
8,183 8,183000

RAZEM: 8,183000 m2 8,183
2.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do 
czyszczenia) zlicowanej z powierzchnią kamienia, wraz z odprowadzeniem odcieków (oczko kratki nie 
mniejsze niż 35mmx40mm)

Wyliczenie ilości robót:
0,65*1,25 0,812500

RAZEM: 0,812500 m2 0,813
2.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
8,183*0,06 0,490980
0,5 0,500000

RAZEM: 0,990980 m3 0,991
2.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
1,851 1,851000

RAZEM: 1,851000 m3 1,851
2.11 KNNR 7/506/1 Daszki ze szkła hartowanego wzmocnione folią o grubości nie mniejszej niż 13mm z zestawem wsporników ze

stali nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub prętami nierdzewnymi,  mocowane nad wejściem 
głównym - dostawa i montaż - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1,25*4,30 5,375000

RAZEM: 5,375000 m2 5,375
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3 Element Schody i podjazd nr 3
3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 3

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.2 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
3.3 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
3.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów z kamienia piaskowca - analogia

Wyliczenie ilości robót:
39,857 39,857000

RAZEM: 39,857000 m2 39,857
3.5 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton - uzupełnienie betonu

Wyliczenie ilości robót:
39,857*0,07 2,789990

RAZEM: 2,789990 m3 2,790
3.6 TZKNBK 

16/109/1
Dostawa i montaż okładzin kamiennych z granitu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
podest 8,23*2,1 17,283000
stopnica 4,3*0,4 1,720000
czoło 11,5*0,12 1,380000
podjazd 9,1*2,14 19,474000

RAZEM: 39,857000 m2 39,857
3.7 KNR 401/631/1 Impregnacja okładzin i elementów kamiennych

Wyliczenie ilości robót:
39,857 39,857000

RAZEM: 39,857000 m2 39,857
3.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do 
czyszczenia) zlicowanej z powierzchnią kamienia, wraz z odprowadzeniem odcieków (oczko kratki nie 
mniejsze niż 35mmx40mm)

Wyliczenie ilości robót:
0,65*1,25 0,812500

RAZEM: 0,812500 m2 0,813
3.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
39,857*0,1 3,985700

RAZEM: 3,985700 m3 3,986
3.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
3,986 3,986000

RAZEM: 3,986000 m3 3,986
3.11 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących balustrad - podjazd nr 3

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.12 KNR 202/1209/1 Balustrady ze stali nierdzewnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
2,43+0,57+0,57+1,15+9,25 13,970000

RAZEM: 13,970000 m 13,970
4 Element Schody i podjazd nr 4
4.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 4

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
4.2 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
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4.3 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 m2 1,000

4.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów z kamienia piaskowca - analogia
Wyliczenie ilości robót:

39,857 39,857000
RAZEM: 39,857000 m2 39,857

4.5 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton - uzupełnienie betonu
Wyliczenie ilości robót:

39,857*0,07 2,789990
RAZEM: 2,789990 m3 2,790

4.6 TZKNBK 
16/109/1

Dostawa i montaż okładzin kamiennych z granitu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
podest 8,23*2,1 17,283000
stopnica 4,3*0,4 1,720000
czoło 11,5*0,12 1,380000
podjazd 9,1*2,14 19,474000

RAZEM: 39,857000 m2 39,857
4.7 KNR 401/631/1 Impregnacja okładzin i elementów kamiennych

Wyliczenie ilości robót:
39,857 39,857000

RAZEM: 39,857000 m2 39,857
4.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do 
czyszczenia) zlicowanej z powierzchnią kamienia, wraz z odprowadzeniem odcieków (oczko kratki nie 
mniejsze niż 35mmx40mm)

Wyliczenie ilości robót:
0,65*1,25 0,812500

RAZEM: 0,812500 m2 0,813
4.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
39,857*0,1 3,985700

RAZEM: 3,985700 m3 3,986
4.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
3,986 3,986000

RAZEM: 3,986000 m3 3,986
4.11 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących balustrad - podjazd nr 4

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
4.12 KNR 202/1209/1 Balustrady ze stali nierdzewnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
2,43+0,57+0,57+1,05+9,10 13,720000

RAZEM: 13,720000 m 13,720
5 Element Schody i podjazd nr 5
5.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 5

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
5.2 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
5.3 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
5.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów z kamienia piaskowca - analogia

Wyliczenie ilości robót:
45,024 45,024000

RAZEM: 45,024000 m2 45,024
5.5 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton - uzupełnienie betonu

Wyliczenie ilości robót:
0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,500
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5.6 TZKNBK 
16/109/1

Dostawa i montaż okładzin kamiennych z granitu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
podest 2,2*6,1 13,420000
stopnica 16,1*0,4 6,440000
czoło 21,48*0,1 2,148000
murek 22,2*1,46 32,412000
podjazd 8,1*1,54 12,474000

RAZEM: 66,894000 m2 66,894
5.7 KNR 401/631/1 Impregnacja okładzin i elementów kamiennych

Wyliczenie ilości robót:
45,024 45,024000

RAZEM: 45,024000 m2 45,024
5.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do 
czyszczenia) zlicowanej z powierzchnią kamienia, wraz z odprowadzeniem odcieków (oczko kratki nie 
mniejsze niż 35mmx40mm)

Wyliczenie ilości robót:
0,65*1,25 0,812500

RAZEM: 0,812500 m2 0,813
5.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
45,024*0,03 1,350720
0,5 0,500000

RAZEM: 1,850720 m3 1,851
5.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
1,851 1,851000

RAZEM: 1,851000 m3 1,851
5.11 KNR 202/1209/1 Balustrady ze stali nierdzewnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
2,43+0,57+0,57+1,05+9,1 13,720000

RAZEM: 13,720000 m 13,720
6 Element Schody nr 6
6.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 6

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
6.2 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
6.3 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000
6.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów z kamienia granitu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
45,024 45,024000

RAZEM: 45,024000 m2 45,024
6.5 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton - uzupełnienie betonu

Wyliczenie ilości robót:
0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,500
6.6 TZKNBK 

16/109/1
Dostawa i montaż okładzin kamiennych z granitu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
podest 2,3*1,37 3,151000
stopnica 11,93*0,4 4,772000
czoło 9*0,14 1,260000

RAZEM: 9,183000 m2 9,183
6.7 KNR 401/631/1 Impregnacja okładzin i elementów kamiennych

Wyliczenie ilości robót:
45,024 45,024000

RAZEM: 45,024000 m2 45,024
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6.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do 
czyszczenia) zlicowanej z powierzchnią kamienia, wraz z odprowadzeniem odcieków (oczko kratki nie 
mniejsze niż 35mmx40mm)

Wyliczenie ilości robót:
0,65*1,25 0,812500

RAZEM: 0,812500 m2 0,813
6.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
45,024*0,03 1,350720
0,5 0,500000

RAZEM: 1,850720 m3 1,851
6.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm

Wyliczenie ilości robót:
1,851 1,851000

RAZEM: 1,851000 m3 1,851

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 107,8893
2. Brukarze grupa III r-g 3,1278
3. Malarze grupa II r-g 38,7472
4. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 33,0304
5. Murarze grupa II r-g 22,232
6. Operatorzy grupa II r-g 1,9056
7. Robotnicy r-g 808,82226
8. Robotnicy gr.I r-g 22,2969
9. Robotnicy gr.II r-g 49,05318

10. Robotnicy grupa I r-g 459,5135
11. Robotnicy grupa II r-g 6,972

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej m 61,48
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 39,8301
3. Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III 32,5 A, CEM III 32,5 B workowany t 3,07227
4. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0702
5. Daszki ze szkła hartowanego wzmocnione folią o grubości nie mniejszej niż 13mm z zestawem wsporników ze stali 

nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub prętami nierdzewnymi,  mocowane nad wejściem głównym - dostawa i 
montaż - analogia kpl 12,855

6. Demontaż istniejącej wycieraczki zewnętrznej - wejście nr 1 kpl 1
7. Demontaż istniejących balustrad - podjazd nr 3 kpl 1
8. Demontaż istniejących balustrad - podjazd nr 4 kpl 1
9. Dostawa i montaż wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do czyszczenia) zlicowanej z 

powierzchnią kamienia, wraz z odprowadzeniem odcieków (oczko kratki nie mniejsze niż 35mmx40mm) m2 4,878
10. Elementy kamienne obrobione - granit płomieniowany gr 3 cm m2 214,22297
11. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 6,15
12. Piasek do zapraw m3 10,4499
13. Piasek naturalny kopany m3 0,4908
14. Pochwyty ze stali nierdzewnej m 6,8
15. Środek do impregnacji kamienia - granitu l 22,2969
16. Woda przemysłowa m3 0,162
17. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 1 kpl 1
18. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 3 kpl 1
19. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 4 kpl 1
20. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 5 kpl 1
21. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 2 kpl 1
22. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 6 kpl 1
23. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,20484
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,15
2. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 8,94404
3. Środek transportowy m-g 1,27795
4. Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,78
5. Wyciąg m-g 68,78496

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Koszty pośrednie: Kp = 68,00%R + 68,00%S
Zysk: 11,30%R + 11,30%S + 11,30%Kp(R) + 11,30%Kp(S)
VAT: 23,00%

Wymiana okładzin schodowych z piaskowca na okładziny z granitu (wraz z robotami towarzyszącymi). 288 035,96

1 Schody i podjazd nr 1 85 756,92

2 Schody nr 2 17 650,83

3 Schody i podjazd nr 3 49 690,24

4 Schody i podjazd nr 4 49 551,28

5 Schody i podjazd nr 5 71 383,61

6 Schody nr 6 14 003,08

Suma elementów kosztorysu 288 035,96
Razem   netto 288 035,96

                VAT 23,00% 66 248,27
Wartość kosztorysu brutto 354 284,23


