
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Rozbiórka elementów zewnętrznych niekonstrukcyjnych.
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*17.30 m 34.600
RAZEM 34.600

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*6.90+2*4.62 m 23.040
RAZEM 23.040

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

6.92 m2 6.920
RAZEM 6.920

6
d.1.1

KNR 4-01
0511-02

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadajacych sie do użytku m2

111.4/cos(30)+111.4/cos(40)+8.75/cos(14) m2 283.074
RAZEM 283.074

7
d.1.1

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm m2

poz.6 m2 283.074
RAZEM 283.074

8
d.1.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.6 m2 283.074
RAZEM 283.074

9
d.1.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2

189.12 m2 189.120
RAZEM 189.120

10
d.1.1

KNR 4-04
0109-03

Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grub. 1/2 ceg. m2

4.38 m2 4.380
RAZEM 4.380

11
d.1.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

4.06 m 4.060
RAZEM 4.060

12
d.1.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.1

KNR 4-01
0350-02

Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grub.ścianek 1/2 ceg. przy
liczbie kanałów 1

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

14
d.1.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

7.92*2.35 m2 18.612
RAZEM 18.612

15
d.1.1

KNR 4-04
0306-01
analogia

Rozbiórka schodów zewnętrznych -Rozebranie konstrukcji żelbetowych o
grub.do 50 cm

m3

9.55 m3 9.550
RAZEM 9.550

16
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2

324.14 m2 324.140
RAZEM 324.140

17
d.1.1

KNR 4-04
0303-05

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 30 cm m3

13.53+5.97+4.44 m3 23.940
RAZEM 23.940
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18

d.1.1
KNR 4-04
0303-06

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 40 cm m3

3.34+0.57 m3 3.910
RAZEM 3.910

19
d.1.1

KNR 4-04
0306-06

Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych m3

2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350

20
d.1.1

KNR 4-04
0405-01

Rozbiórka sceny drewnianej analogia do Rozebranie drewnianych podłóg śle-
pych

m2

11.22 m2 11.220
RAZEM 11.220

21
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm m3

161.51*0.1 m3 16.151
RAZEM 16.151

23
d.1.1

KNR 4-04
0501-01
analogia

Rozebranie posadzek z desek drewnianych m2

64.41 m2 64.410
RAZEM 64.410

24
d.1.1

KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

96.30 m2 96.300
RAZEM 96.300

25
d.1.1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach

m2

446.32 m2 446.320
RAZEM 446.320

26
d.1.1

KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich,
belkach i schodach

m2

160.71 m2 160.710
RAZEM 160.710

27
d.1.1 kalk. własna

Rozbiórka istniejącej wiaty wraz z utwardzeniami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.1 kalk. własna

Rozbiórka schodów zzewnętrznych do budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 TRANSPORT WYWÓZ I UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI ROZBIÓRKOWYCH
2.1 Załadunek i wywóz gruzu
29

d.2.1
KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4
samochody samowyładowcze

m3

0.66+0.60+0.50+6+1.8+27.85+2.35+8.08+0.13+0.68 m3 48.650
RAZEM 48.650

30
d.2.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.29 m3 48.650
RAZEM 48.650

31
d.2.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 20

m3

poz.29 m3 48.650
RAZEM 48.650

32
d.2.1 kalk. własna

  Utylizacja odpadow budowalnych - gruz ceramiczny i betonowy,  bez odzysku
materiałow.

m3

poz.29 m3 48.650
RAZEM 48.650

2.2 Załadunek i wywóz drewna i złomu
33

d.2.2
KNR 4-04
1107-02

Transport złomu i drewna samochodem skrzyniowym z załadunkiem mecha-
nicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km

t

10 t 10.000
RAZEM 10.000
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34

d.2.2
KNR 4-04
1107-04

Transport złomu i drewna samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

10 t 10.000
RAZEM 10.000

35
d.2.2 kalk. własna

  Utylizacja odpadow budowalnych - resztki drewna i stali rozdrobnione bez
odzysku materiałow.

m3

poz.33 m3 10.000
RAZEM 10.000

2.3 Załadunek i wywóz pokrycia z eternitu wraz z utylizacją
36

d.2.3 kalk. własna
Załadunek, wywóz i utylizacja płyt azbestowych pokrycia dachu. m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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