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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia

BUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY FASTY

Lokalizacja

Dz. nr geod. 165/167, 166/15 Fasty; gm. Dobrzyniewo Duze

Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zaméwieniem

71200000-0

Uslugi architektoniczne i podobne

71240000-2

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71247000-1

Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8

Nadz6r nad projektem i dokumentacja

71300000-1

Uslugi inZynieryjne

71320000-7

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1

Ustlugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45250000-4

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego

45252000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25; 16-002 Dobrzyniewo Duze
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Budowa i
przebudowa stacji uzdatniania wody Fasty.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie
projektow:

— Budowy i przebudowa stacji uzdatniania wody w Fastach;

oraz realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztéw uzyskania
niezbednych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
pelnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dzialan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia jako zobowigzania wykonawcy.

1.2.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

— przygotowanie niezbednych materialéw do realizacji inwestycji — tj. miedzy innymi: karty
informacyjnej przedsigwzigcia dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,
wypisOw i wyrysow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zalezno$ci
od potrzeb,

— sporzadzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obstuge geodezyjna,

— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujagcym prawem,

— wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem obiektéw do eksploatacji i uzytkowania,

— nadz6r autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-
prawnego o ile bedzie to konieczne,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania roboét.

2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1.  Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Dobrzyniewo Duze lezy w centralnej czesci wojewddztwa podlaskiego. Potozona jest w
pdinocnej czesci powiatu biatostockiego. Od poélnocy graniczy z gming Knyszyn i Czarna



Biatostocka, od wschodu z gming Wasilkéw, od potudnia z gming Choroszcz a od zachodu z gming
Tykocin i Krypno.

Na terenie Gminy znajduje si¢ 27 miejscowosci o lacznej liczbie mieszkancow — 9 331.
Gmina Dobrzyniewo Duze zajmuje powierzchnie 160,67 km?. Gestosé zaludnienia wynosi okoto
50 0s6b na 1 km?,

Fasty leza w potudniowej czesci gminy Dobrzyniewo w odlegltosci ok. 4,6km od siedziby Urzgdu
Gminy.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Stacja uzdatniania wody polozona jest w Fastach przy ulicy Hydroforowej na dziatkach nr geod.
165/167 1 166/15.

Ujecie sktada sie z dwoéch studni glgbinowych.

Studnia SW-1 Studnia SW-2
Wydajnos¢ eksploatacyjna 53,0 m*h 53,0 m*/h
Depresja 5,80 m 6,50 m
Glebokos¢ studni 65,0 m 66,0 m
Zwierciadlo statyczne 23,2m 23,12 m
Promien depresji 280,0 m 280,0 m

Wielkos$é zasobow eksploatacyjnych ujecia zatwierdzono w kat. ,,B” w wysokosci:

Qc=53,0m>h przy depresji se=6,5m, decyzjg Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej Urzedu Wojewoddzkiego w Bialymstoku nr 08.1V-7530/7/93 z dnia
03.04.1993r;

Obudowy studni glebinowych nadziemne z laminatu poliestrowego. Obudowy w wyposazone w
kompletne uzbrojenie o §rednicy DN100.

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku wolnostojacym prefabrykowanym w technologii
szkieletu stalowego z pokryciem z ptyty warstwowej. Budynek w rzucie oparty na planie prostokata
o maksymalnych wymiarach 6,1x10,15m i wysokos$¢ ok. 3,5m powyzej poziomu terenu. Obiekt
przykryty stropodachem o kacie nachylenia 4%, Do budynku prowadzi wejscie — gtdwne od strony
pétnocno-wschodniej, do chlorowni od strony poludniowo-wschodniej. W budynku znajduje sig
pomieszczenia: przedsionka/dyzurki, WC, hali technologicznej i chlorowni z magazynem.

Stacja posiada przylacze elektryczne o mocy zaméwionej 30kW

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 57,40 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 61,92 m?
kubatura budynku: 2100 m3
Zestawienie powierzchni budynku stacji:
Parter:
0/1 Przedsionek 7,15 m?
0/2 WC 2,35 m2
0/3 Hala technologiczna 39,65 m?
0/4 Chlorownia/magazyn 8,25 m?
Razem: 57,40 m2

Stacja uzdatniania pracuje w systemie dwustopniowego pompowania wody oraz jednostopniowego
uzdatniania wody na ci$nieniowych filtrach ze zlozami kwarcowymi. W stacji zainstalowano:
zbiornik reakcji o pojemnosci 9,45m3, aspirator napowietrzajacy, dwa dwusekcyjne filtry poziome
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DN2000, dwie pompy posrednie, dwie sprezarki tlokowe, zestaw hydroforowy, orurowanie i
armature odcinajacg i pomiarows.

Wody pochodzace z plukania filtréw klarowane sg w pieciokomorowym osadniku popluczyn
wykonanym z kregéw betonowych DN2000. Pojemno$é uzytkowa osadnika ok. 26,0mS.
Sklarowane wody popluczne odprowadzane sg grawitacyjnie rurami betonowymi DN200 do rowu
melioracyjnego.

Zbiorniki wyréwnawcze cylindryczne dwukomorowe o konstrukcji Zelbetowej wylewanej na
mokro. Zbiornik o $rednicy wewnetrznej 8,0m, zewn¢trznej 7,6m i wysokosci wewnetrznej 3,50m.
Przed zbiornikami znajdujg si¢ komory zasuw. Zbiorniki posadowione na poziomie terenu i do
wysokosci ok. 1,2m obsypane ziemia.

—  Pojemno$é uzytkowa zbiornika - V=100m>;

— llos¢ zbiornikéw - 2szt.;

Powierzchnia dzialek wynosi ok 2 642m?. Teren dziatek na ktérych zlokalizowana jest stacja
uzdatniania wody jest ogrodzony siatkg na shupkach betonowych i porosnigty trawa. Na terenie
zlokalizowany budynek SUW, dwie studnie gl¢binowe z obudowami, osadnik popluczyn, dwa
zbiorniki wyréwnawcze betonowe, instalacja fotowoltaiczna i techniczna infrastruktura podziemna.

Stacja uzdatniania posiada aktualne do 01.11.2026r pozwolenie wodno-prawne na pobdér wod
podziemnych w ilosci Qus=206,0m*d, Qmmax=15,46m°h i Quop=75 190m’/rok, oraz na
odprowadzenie oczyszczonych wod poptucznych w ilosci Que=19,46m%/d, Qnmax=0,18m’/h i
Qraop=895,16m>/rok wydane przez Staroste Powiatu Biatostockiego, znak RS.6341.164.2016 z dnia
02.11.2016r.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spelniajacych te wymagania.
Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatow
spetniajagcych wymagania obowigzujacych przepiséw, norm przy zachowaniu standardu i jakos$ci
robét.

3.1.1. Stacja uzdatniania wody
Wykonawca, projektujac i realizujagc budowe i rozbudowe stacji uzdatniania wody, powinien
uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykonania
zadania bedzie musial zapewni¢ zaopatrzenie w wode o parametrach zgodnych z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, mieszkancéw miejscowosci zasilanych z hydroforni.
Na czas trwania prac naleZy zapewnié stacje tymczasowq.

Projektowany zakres rob6t ma na celu:
— Poprawe jakosci wody;
— Zwiekszenie ilosci odbiorcow;
— Likwidacj¢ okresowych niedoboré6w wody i zwigkszenie niezawodnosci dostaw wody;
— Racjonalizacj¢ zuzycia energii;



4. Szczegolowe wlasciwoscei funkcjonalno uzytkowe
4.1.  Stacja uzdatniania wody

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:
— Roboty demontazowe istniejgcych urzadzen technologicznych;
— Rozbidrke budynku stacji uzdatniania wody;
—~ Budowe nowego budynku;
— Przebudowe obudéw studni glebinowych;
— Budowe doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych migdzy
obiektowych;
— Remont dwéch zbiornikéw wyréwnawcezych o poj. 100m? kazdy;
— Budowg osadnika poptuczyn;
— Dostawe i montaz nowych urzadzen technologicznych;
—  Wykonanie doj$¢ i dojazdéw do poszczegdlnych obiektoéw;
—  Przebudowe ogrodzenia;
— Budowe odcinka sieci pomiedzy SUW a istniejaca siecig rozdzielcza;

4.1.1. Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych:
Rozbiérka istniejacego budynku stacji uzdatniania wody;
— Budowa nowego budynku SUW;
— Remont zbiornikdw wyréwnawczych;
— Wykonanie utwardzen na dzialce;
— Przebudowa ogrodzenia;

Budynek stacji uzdatniania wody

Szacowana powierzchnia budynku wynosi ok. 115m2. Budynek po rozbudowie o wielkosci
dostosowanej do wymagan zainstalowanych w nim urzadzen technologicznych oraz pomieszczen
towarzyszacych.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu zbrojonego lub murowane z bloczkéw betonowych.
Sciany zaizolowane termicznie, jako zabezpieczenie wyprawa cienkowarstwowa z tynku
mozaikowego. Sciany zewnetrzne murowane ocieplone styropianem o gr. wynikajacych z obliczen
i WT. Elewacja z tynku silikatowego na siatce w kolorystyce ustalonej z Zamawiajgcym.

Dach dwuspadowy o konstrukeji krokwiowo jetkowej drewnianej. Przykrycie blachodachéwka.
Strop nad czeécig projektowang zelbetowy zbrojony lub prefabrykowany. Posadzki wykoficzone
ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi. Poziom posadzki w hali technologicznej ponizej
poziomu dna zbiornika wyréwnawczego. Powierzchnie $cian wewnetrznych do wysokosei 2,2m od
podlogi wykoficzone ptytkami ceramicznymi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi.

W budynku przewidzie¢ co najmniej:
— hale technologiczna;
— pomieszczenie dozowania podchlorynu;
— toaletg;
Stolarka w wersji odpornej na warunki srodowiskowe.
Dopuszcza si¢ budynek w konstrukeji szkieletu stalowego ze $cianami z plyty warstwowe] z
rdzeniem PIR lub welny mineralne;.

Remont zbiornikow

Zakres robot remontowych:
— Oczyszczenie powierzchni wewngtrznych przez piaskowanie;
— Uzupelnianie ubytkéw;



— Wykonanie powloki wewng¢trznej z zaprawy uszczelniajacej;

— Wymiana drabin na stalowe nierdzewne;

— Wymiana odpowietrznikéw;

— Wymiana wilazéw wejsciowych do zbiornikdéw na izolowane, wykonane ze stali
nierdzewnej;

— Wykonanie nowych schodéw prefabrykowanych z porgczami na skarpe;

Nawierzchnie

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm z
fazka, koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz S0MPa. Kostka
ukladana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Jako podbudowa zasadnicza
kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy 20cm. Podbudowa pomocnicza
gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na lawie betonowe;.

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowych srednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do stupkow
ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i glebokosci
min. 80cm. Rozstaw osiowy shupkéw co 258cm. Panele montowane Scm nad krawedzig
systemowych wypelnien betonowych posadowionych na wylewce betonowej o wysoko$ci 20cm.
W linii ogrodzenia brama rozwierana oraz bramka o szer. 1,0m.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Demontaz pomp glgbinowych i armatury w obudowach studziennych;
— Demontaz istniejagcych obudéw studziennych;
— Montaz nowych obudéw studziennych wraz z kompletnym wyposazeniem i pompami
glebinowymi;
— Demontaz istniejgcej technologii uzdatniania wody;
— Dostawa i montaz technologii uzdatniania wody;
— Rozbidrka istniejacego osadnika poptuczyn;
— Montaz nowego osadnika popluczyn wyposazonego w pompowni¢ $ciekow;
— Budowa migdzyobiektowych instalacji wodociggowych i sanitarnych;
— Dostawa i montaz zbiornika bezodptywowych na $cieki z chlorowni i sanitarne;
— Wymiana orurowania i armatury w zbiornikach wyréwnawczych;

Pompy glebinowe

Pompy glebinowe o wydajnosci 50m*/h i wysokosci podnoszenia zgodnej z obliczeniami w
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i umowy. Korpus pompy wirniki obudowa
silnika ze stali 1.4301. Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi
i hydrostatycznymi. Pompy montowa¢ na kolektorach ttocznych ze stali nierdzewnej o potaczeniach
kotnierzowych lub ztagczach ZSM.

Obudowy studni

Obudowy studni glebinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypelnieniem z pianki
poliuretanowej, posadowione na podtozu betonowym wyniesionym ponad powierzchni¢ terenu na
10cm. Obudowy wyposazone w kompletne uzbrojenie i ogrzewanie awaryjne oraz dodatkowy
zawor do plukania studni z pomini¢ciem ukladu technologicznego. Pomiar ilosci wody surowe;j
zlokalizowa¢ w budynku stacji uzdatniania. Za opomiarowaniem przeplywu zlokalizowaé
przepustnice z nap¢dem slimakowym.



Kolektory toczne ze studni

Kolektory niezalezne dla kazdej studni z rur i ksztaltek PE HD zgrzewanych doczolowo i
elektrooporowo. Srednice rurociggéw zapewniajgce predkosé wody od 0,8 do 1,3 m/s przy
przeptywie 50m’/h.

Technologia

Oznaczenie Woda surowa Norma Jednostka
Barwa 12 mg Pt/
Megtnosé 4,6 1 NTU
Zapach 1 TON
Odczyn 7,6 6,5-9,5 pH
Zelazo og6lne 1318 200 ug Fe/l
Mangan 55 50 ug Mn/l
Jon amonowy 1,02 0,5 mg NH./l
Bakteriologia dobra

Przed przystgpieniem do projektowania technologicznego nalezy przeprowadzi¢ 24h pompowanie
studni z okresleniem jej wydajnosci oraz pobra¢ proby do badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych.

Ze wzgledu na zanieczyszczenie wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza, manganu,
metnosci, barwy oraz jonu amonowego) wymagane jest jej uzdatnienie przed wprowadzeniem do
sieci. Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wykona¢ petny uktad technologiczny uzdatniania
wody podziemnej oparty na urzadzeniach cisnieniowych i uzyskaé produkcj¢ wody o wydajnosci
Qumax=1000 m*/d oraz dla zestawu hydroforowego Qhmax=120m’h przy podnoszeniu 50mH,O,
spelniajacej wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Przed rozpoczgciem projektowania
Wykonawca powinien wykonaé badania technologiczne na stacji pilotujacej w celu sprawdzenia
poprawnosci doboru uktadu uzdatniajacego lub jego modyfikacji.

W ukladzie technologicznym przewidzie¢ co najmnie;j:
— Napowietrzanie w systemie zamknigtym — czas kontaktu min. 6min;
— Filtracje I° na ztozu kwarcowym z predkoscig v<8m/h;
— Napowietrzanie w mieszaczu rurowyms;
— Filtracje II° na ztozu wielowarstwowym kwarcowo-brausztynowym z predkoscig v<8m/h;
— Dezynfekcje okresowa;
— Dezynfekcje ciggla promieniami UV;
— Phukanie filtrow powietrzem i niezaleznie wodg;
— Zbioriki wody czystej;
— Zestaw hydroforowy;

Aerator
— $rednica i pojemnos$¢ - dobrana do czasu kontaktu
— wykonanie materialowe - stal gat. OH18N9
— ci$nienie pracy - 0,6MPa
— $rednica kro¢cow - min. S0mm,
— czas kontaktu - min. 300s,

Sprezarka
Bezolejowa, zapewniajgca wydajno$¢ niezbedng do napowietrzania. Minimalna ilo$¢ sprezarek —
2szt. Dopuszcza si¢ uktad dwoch sprezarek na jednym zbiorniku spr¢zonego powietrza.

Dodatkowa sprezarka do zasilania naped6w przepustnic na wyposazeniu filtréw.

Dmuchawa



—  wydajnosé - dobrana do intensywnosci plukania ztoza

— ci$nienie - min. 50kPa
Pompa ptuczgca _
— wydajnos¢ - dobrana do intensywnosci plukania ztoza
— wysoko$¢é podnoszenia - max. 12,0mH,0
— regulacja predkosci - falownik
Filtr
— predkos¢ filtracji - max. 8,0m/h
— powierzchnia filtracji - dobrana do predkosci filtracji
— wykonanie materiatowe - stal gat. OH18N9
— ci$nienie pracy - 0,6MPa
— $rednica kro¢cow - min. 150 mm,
— drenaz - plytowy,
Kazdy z filtréw wyposazy¢ w:

- orurowanie z rur i ksztaltek nierdzewnych,

- 6szt. przepustnic miedzykolnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi oraz zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krafncowymi
wskaznikami polozenia,

- 2szt. manometrow tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy DNS50,

- kurek probierczy,

- zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej,

Zestaw hydroforowy.
Wydajnos$¢ pompowni sieciowej: Q = 120 m*/h przy pracy 4 pomp gtéwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P = 0,35 + 0,50 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyr6wnawcze — praca z naplywem na ssaniu pomp
— Ilo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: max. 5szt.
— Laczna moc zainstalowana w zestawie min.: n =5 x 5,5 kW = 22,0 kW
— Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy
— Ilo$¢ przetwornic czgstotliwosci: 5szt. zintegrowane z silnikami pomp (dopuszcza si¢
falowniki w szafie sterujacej — nie dopuszcza sie falownika kroczacego)
—  Praca pomp: przemienna
—  Rozruch pomp: lagodny — falownikiem
—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
— Kolektory zestawu: DN200/PN 10 — ssanie, DN150/PN 10 — tloczenie
— Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Lampa UV
—  wydajno$é - min. 130m*/h przy T10=95%,
— $rednica przylaczy - DN150
—  wykonanie - min. stal 304

Orurowanie

Rurociggi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
laczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Polgczenia
rozlagczne kolnierzowe, kotnierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy
DIN 2642 z zastosowaniem S$rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowaé na
konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnosé.



Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna
Opomiarowanie przeptywu
Nalezy opomiarowaé przynajmniej: wode surowa, wodg uzdatniona, wodg do ptukania.

—  Srednice dobrane do mierzonego przeptywu

—~  Ciénienie nominalne PN10

—  Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

—  Wykladzina — pouliretan

— Elektrody pomiarowe i uziemiajace — stal 1.4435/316L
— Liczba elektrod — 4szt.

— Detekcja pustego i niepetnego (98%) rurociggu

—  Stopien ochrony — IP67

Przetwornik cisnienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowosci
- Temperatura medium: -40 do 85°C
- Stopien ochrony: IP67
- Wyjscie pradowe — 0/4-20mA
- Napiecie zasilajace: 10-30 V DC
- Dokladnos$¢ pomiaru: + 0,5%
Lgcznik cisnienia
- Temperatura medium: -40 do 100°C
- Stopien ochrony: IP44
- System stykow — jednobiegunowy przetaczny (SPDT)
- Zakres nastawy — -0,2 do 8 bar

Przepustnice
— Wykonanie - migdzykolnierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczelno$é pozwalajgca na montaz bez ograniczen w zakresie kierunku

przeplywu,

Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna — stal nierdzewna

Zlgcza elastyczne
- Kolnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Ciénienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem

Zasuwy
- Cisnienie pracy — PN10
- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)
- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej walcowany na zimno
- Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)
- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie powlokg EPDM z
pelnym przelotem
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- Polaczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomoca srub ze stali nierdzewnej zatopione masa
na gorgco

Osadnik poptuczyn

Preferowany osadnik popluczyn jako zbiornik zelbetowy prefabrykowany przykryty
prefabrykowang plyta zelbetowa wyposazong we wlazy rewizyjne. W osadniku nalezy przewidzie¢
wykonanie pompowni $ciekéw wyposazonej w pompeg wod poptucznych. Dopuszcza si¢ wykonanie
osadnika wielokomorowego. Pojemnos$¢ osadnika powinna wynikaé z czestotliwosci ptukan oraz
ilosci wod pochodzacych z ptukania filtrow.

Zbiorniki bezodptywowe
Zbiorniki bezodptywowe na $cieki z chlorowni i socjalno - bytowe wykonane z PE-HD lub
kompozytu GRP. Minimalna pojemno$¢ kazdego 2,0m?>.

Instalacje doziemne

Instalacje wodociaggowe z PE-HD laczonego przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe,
ukladane na podsypce zwirowej. Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe taczone na uszczelke
wpasowang fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami,
zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Dla $ciekéw z chlorowni i
WC wykonaé zbiorniki szczelne bezodptywowe.

4.1.3. Instalacje sanitarne
W budynku nalezy wykona¢ ogrzewanie przy pomocy grzejnikéw elektrycznych IP24
wyposazonych w termostaty do pracy automatyczne;j. Ilos¢ i wielko$é grzejnikow powinna wynikaé
z obliczen zapotrzebowania na cieplo pomieszczen.

W pomieszczeniu WC zainstalowaé przyrzady sanitarne oraz wewngtrzng instalacje wodociggows
i kanalizacyjna. Instalacje¢ wodociggowa podtaczy¢ do rurociagu ttocznego za zestawem i pomiarem
przeptywu. Na instalacji zastosowa¢ zawér antyskazeniowy.

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowaé wentylacje spelniajgca wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow.

Kanalizacje poptuczng na hali filtréw nalezy zaprojektowaé dostosowujac srednice przewodoéw do
projektowanych przeptywéw. Kanalizacje wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych z
uszczelnieniem na uszczelkg wprasowang fabrycznie lub z rur i ksztaltek PE laczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe.

4.1.4. Instalacje elektryczne

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢:
— Przebudowe przylacza elektrycznego;
— Montaz rozdzielni =zasilajgcych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i
o$wietleniowych;
— Montaz instalacji elektrycznej technologicznej;
— Montaz linii kablowych zasilajacych;
— Zasilanie awaryjne przy uzyciu przewoznego agregatu pradotworczego;
— Instalacj¢ powiadomienia o stanach awaryjnych;
— Instalacj¢ alarmowa dla budynku i ujecia;

Sterowanie pracq SUW

System sterowania powinien by¢é w pelni zautomatyzowany z mozliwoscig podgladu i zmiany
nastaw przez sie¢ internet. Urzadzenia technologiczne zasilane i sterowane z szafy rozdzielczo
sterujacej, w ktorej nalezy zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce przed skutkami zwaré i
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przecigzen oraz urzadzenia sterujace. Elementem zarzadzajacym pracg ukladu powinien by¢
przemystowy sterownik mikroprocesorowy PLC. Szafa sterujaca powinna by¢ wyposazona w panel
operatorski z mozliwo$cig wprowadzania parametrow. Sterownik powinien zbiera¢ informacje o
obecnosci wody w studniach glebinowych. Woda ze studni pompowana jest do urzadzen
napowietrzajacych. Na podstawie poziomu wody w zbiornikach wyréwnawczych wigczane i
wylaczane sg pompy glebinowe. Z filtréw woda przeptywa do zbiornikéw skad podawana jest do
sieci przy pomocy zestawu hydroforowego.

Nieprawidtowe stany pracy urzadzen winne by¢ wykrywane przez sterownik ktéry powinien
zabezpiecza¢ pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem.

— Pompy glebinowe zalagczane naprzemiennie na podstawie poziomu wody w zbiorniku
wyréwnawczym. Pompy glebinowe chronione przed suchobiegiem przy pomocy sondy
konduktometrycznej z przetwornikiem sygnalu oraz wykrywaniem braku przeptywu na
podstawie sygnaléw z przeptywomierza, poziom wody wskazywany sondg hydrostatyczna;

— Pompa pluczgca zalgczana w trakcie uruchomionej procedury plukania naprzemiennie z
dmuchawg powietrza w zaprogramowanych odstgpach czasowych. Pompa ptuczaca chroniona
przed suchobiegiem przy pomocy czujnika plywakowego w zbiorniku wodzy czystej oraz
programowo przez wykrywanie braku przeptywu przez przeptywomierz wody ptuczace;.

— Dmuchawa powietrza zalgczana w czasie plukania na podstawie zaplanowanego okresu
ptukania i fazy plukania.

— Sprezarki zalgczane i wylaczane na podstawie sygnalu z presostatu zamontowanym na
rozdzielaczu sprezonego powietrza. Sprezarki zabezpieczone fabrycznie od przekroczenia
cisnienia maksymalnego przy pomocy zaworu bezpieczenstwa i dodatkowo wylgcznika
ci$nieniowego

— Zestawy filtracyjne wyposazone w sze$¢ przepustnic pneumatycznych kazdy. Przepustnice
odpowiadajg za: otwieranie wejscia wody surowej do filtra; otwieranie gérnego spustu,
otwieranie dolnego spustu; otwieranie wyjscia wody uzdatnionej; otwieranie wejscia wody
phiczacej; otwieranie wejécia powietrza do plukania. Stan otwarcia/zamknigcia
poszczegdlnych przepustnic od cyklu pracy filtra.

— Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ci$nieni w sieci poprzez dolgczanie kolejnych pomp,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze ssacym
zestawu.

— Stacja dozujgca zalgczana w przypadku koniecznosci dezynfekcji wody tloczonej do sieci.

— Lampa UV zaltgczana sygnatem z przeptywomierza wody sieciowej.

— Pomiar wody w zbiorniku wyréwnawczym przy pomocy plywakow i sondy hydrostatyczne;.
Dolny ptywak pelni role zabezpieczenia pomp zestawu i pompy pluczacej przed pracg na
sucho. Drugi plywak sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wytacza pompg glgbinowa.
Zalaczanie pomp glebinowych realizowane jest na podstawie sygnatu z sondy gigbokosci SG
i na podstawie zaprogramowanych poziomow.

— Pompa osadnika zatgczana po sklarowaniu wod poptucznych, po ustalonym czasie lub w
przypadku osiggniecia poziomu MAX w zbiorniku. Wytgczenie po osiggnigciu poziomu
minimum. Pompa osadnika chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika
ptywakowego w osadniku.

Rozdzielnia elektryczna RE

Nalezy wykonaé rozdzielnie RE w oparciu o obudowy modulowe o min IP54. Rozdzielnia RE
zasilona zostanie z szafki R-ZR. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac stopien
ochrony przynajmniej IP20. Wyposazenie rozdzielni RE musi by¢ odporne zwarciowo min. 6kA.

Szafa rozdzielczo sterujgca

Nalezy wykonaé szafe rozdzielczo - sterujaca w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54.
Szafa zasilona zostanie z rozdzielni RE. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac
stopiefi ochrony przynajmniej IP20.
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Do szafy tej wprowadzi¢ instalacje elektryczne zwigzane z pracg urzadzen technologicznych.
Sterowanie zrealizowane be¢dzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym
PLC wyposazonym w panel operatorski dotykowy, kolorowy min. 10”. Na drzwiach szafy
zabudowa¢ przelgczniki, przyciski i lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanéw pracy.
Odpornos$¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajgcych w szafie 6kA.

Nalezy zastosowa¢ wylaczniki silnikowe do zabezpieczenia silnikéw pomp. Do zabezpieczenia
przewodéw sygnatowych stosowaé wylaczniki nadpradowe. Sygnaly wejsciowe i wyjsciowe ze
sterownika podlaczy¢ przy pomocy przekaznikéw posredniczacych z mozliwoscig mechanicznego
wymuszenia stanu pracy.

Do potlaczen w szafie stosowa¢ przewody LgY, uktadane w korytkach kablowych grzebieniowych
z tworzywa sztucznego. Przewody musza by¢ zakonczone koncoéwkami kabelkowymi.

Stosowacé przekazniki przemyslowe montowane w podstawki.
Wszystkie kable i przewody wprowadzi¢ od dotu szafy przy pomocy cokotu.

Szafa zestawu hydroforowego
Szafa sterujgca zestawem sieciowym powinna byé¢é dostarczona przez dostawce zestawu
hydroforowego i by¢ jego czgscia skladowa. Narzuca si¢ nastepujgce wymagania:
— Sterownik wystawia¢ bedzie sygnaly dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postdj);
— Mozliwos¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjalowego w szafie
rozdzielczo — sterujacej;
— Przenoszenie sygnatu o cisnieniu tloczenia przy pomocy petli pradowej 4-20mA,;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;
— Zdolno$¢ laczeniowa aparatury zabezpieczajgcej min 6kA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe kl. I (C) dla zasilania;
— Falowniki/przemienniki czestotliwosci z wejsciowym wewnetrznym filtrem RFI dla EMC
srodowiska 1 kategorii Cl;

Instalacje oswietleniowe, gniazd i technologiczne w budynku
Instalacje gniazd i o$wietlenia shuzy¢ beda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci budynku,
dogodnej i bezpiecznej obstudze obiektu i jego ogrzewaniu.

Oswietlenie pomieszczen budynku w oparciu o lampy $wietlowkowe i LED w oprawach o IP65.
Minimalne natgzenie o§wietlenia dla pomieszczen budynku przyjaé na poziomie 3001x w miejscach
odczytéw parametréw i obshugi urzadzen. W pozostalych miejscach na poziomie 100Ix. W
wydzielonych oprawach os$wietlenia podstawowego zastosowaé moduly zasilania awaryjnego 1h
zasilane z obwodéw o$wietlenia podstawowego, sygnat fazy podtagczony na state do modutu z przed
wilacznika o$wietlenia.

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogélno-remontowych i technologicznych uktadaé¢ w
korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian lub specjalnych
konstrukcji wsporczych. Odejscia z koryt wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacja uziomowa budynku
Zaprojektowa¢ uziom otokowy z plaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm. Miejsca polgczen
zabezpieczy¢ przed korozjg tasma typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz
5 z uwagi na zastosowanie agregatu pradotworczego.
Do uziomu podiaczy¢ punkt neutralny agregatu pradotworczego, gléwng szyng uziemiajgcg GSU i
lokalne szyny uziemiajace. Od plaskownika wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace:

— Do uziemienia GSU w zlaczu kablowym;

— Do dodatkowych szyn wyréwnawczych w budynku;

— Do instalacji odgromowej;

— Do uziemienia zbiornikéw wyréwnawczych;
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Instalacja uziomowa zbiornikow wyréwnawczych

Zaprojektowaé¢ uziom fundamentowy z ptaskownika ze stali FeZn 30x4mm. Od ptaskownika
wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace ptaskownikiem FeZn 30x4mm i podiaczy¢ do metalowej
obudowy zbiornika. Uziomy zbiornikéw polaczyé z uziomem budynku SUW przy pomocy
ptaskownika FeZn 30x4 uktadajac we wspolnym wykopie trasy kablowe;.

Instalacje potgczen wyréwnawczych
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé gtéwna szyne¢ uziemiajacg budynku oznaczong jako GSU. Nalezy
dokonaé¢ rozdziatu PEN na PE i N. Przewdd PE uziemi¢ podigczajac do uziemienia. Do szyn
wyréwnawczych polgczyé wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjal do
pomieszczen, takie jak:

— przewdd PE do plyty montazowej i potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,

- korytka kablowe,

— rurociagi,

- metalowe konstrukcje.
Jako szyny wyréwnawcze - wykorzystaé prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami Srubowymi
dla przewodow.

Instalacja odgromowa budynku SUW

Przewiduje si¢ instalacje ochrony odgromowej budynku SUW w IV klasie ochronno$ci. Jako zwody
poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blacha stalowa min. 0,5mm metalu.
Przewody odprowadzajgce przykreci¢ do blachy przy pomocy zlacz dedykowanych dwiema
$rubami M8. Wszelkie elementy wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy chroni¢ stosujgc
zwody pionowe. Projektowang instalacje odgromows budynku SUW nalezy potaczy¢ do uziomu
przy pomocy ztacz kontrolnych.

Agregat prqdotworczy

Do zasilania awaryjnego nalezy dostarczy¢ stacjonarny zewngtrzny zespél spalinowo elektryczny
(agregat pradotwérczy) skladajacy si¢ z silnika wysokopreznego polaczonego kotnierzowo z
trojfazowa, jednotozyskowa pradnica synchroniczng. Zespét musi by¢ wyposazony w oddzielny
stycznikowy uklad SZR (samoczynnego zalaczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu. System
SZR bedzie kontrolowaé stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetgcza uktad do pracy
z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do stanu
poczatkowego. Moc agregatu pradotwoérczego powinna wynikaé z obliczef zapotrzebowania na
moc.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasilajgce i linie sygnatowe wykonywaé kablami o przekrojach
wynikajacych z obliczeni. Na calej dtugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe
(opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia,
symbol wykonawcy oraz dtugo$¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technikg zapewniajacg
odporno$¢ napisow i mocowaé na warunki utozenia.

Powiadomienia SMS
Dla obiektu nalezy przewidzie¢ system powiadamiania SMS o nieprawidlowych stanach pracy
urzadzen, zaniku zasilania.

Oswietlenie terenu
Oswietlenie terenu SUW projektorami LED zamontowanymi na budynku.

Zalaczanie lamp (opraw) przy pomocy stycznika sterowanego wylgcznikiem zmierzchowym z
mozliwoscia recznego zalgczenia w szafie RE. Nad wejsciem do budynku oprawa zalgczana
dodatkowym (czujnik nie wbudowany do oprawy) czujnikiem zmierzchowym i ruchu.
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Instalacja alarmowa

Nalezy zaprojektowaé system sygnalizacji napadu i wlamania. Zadaniem systemu jest
powiadamianie stuzb obstugi stacji o nieautoryzowanym wtargni¢ciu do nadzorowanych obiektéw.
System powinien skladaé si¢ z centrali alarmowej oraz podigczonych do niej czujnikéw ruchu
dualnych PIR/MW zamontowanych w pomieszczeniach budynku SUW, czujnikéw
kontaktronowych zamontowanych na pokrywach do studni, czujnikéw ruchu na ZWC. Alarmy
sygnalizowane powinny by¢ przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwigkowego zewnetrznego,
sygnalizatora dzwickowego wewnetrznego oraz przez wysylanie wiadomosci SMS na wybrane
numery telefonow.

Wizualizacja
Nalezy zaprojektowaé wizualizacj¢ na panelu w szafie sterujgcej z mozliwoscia podgladu proceséw
przez przegladarke internetows.

Inwestor wykupi u wybranego dostawcy polgczenie internetowe ze stalym numerem IP. Nalezy
uruchomié polqczenie internetowe i przeglgdarke WEB

Urzadzenia ktére nalezy monitorowaé:
— Praca zestawu hydroforowego;
— Cisnienie pracy na sieci;
— Suchobieg na kolektorze ssacym,;
— Stan dla dmuchawy;
— Stan dla pompy ptuczacej;
— Poziom w zbiorniku wyréwnawczym,;
— Poziom wody w studniach;
— Czujniki ptywakowe w zbiorniku wyré6wnawczym;
— Przeplyw wody chwilowy i sumaryczny;
— Zawory elektromagnetyczne;
— Cisnienie powietrza w rozdzielaczu;
— Przepustnice pneumatyczne — stany pracy;
— Poprawno$¢ zasilania;
— Depresje studni glebinowych;
— Poziom w osadniku poptuczyn;
— Stan dla pompy osadnika,
— Stan pracy wszystkich napedéw w SUW;

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1. Wymagania dotyczqce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

— Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

— Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

— Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bgdzie dysponowat do projektowania zespotem doswiadczonych projektantéw
posiadajagcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do odpowiednich
organizacji samorzgdu zawodowego.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowg w taki sposdb, ze Roboty wedlug niej
wykonane bedg nadawatly si¢ do celdow, dla jakich zostaly przeznaczone.
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—  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwiazanie, ktore moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacje, wykona na wilasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupelniajace, niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia, w tym w szczeg6lnosci
wykona inwentaryzacj¢ przeprowadzi badania geotechniczne podloza gruntowego w
zakresie niezbednym dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania fundamentow i
posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonaweca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

— Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zaréwno do
zadania jak i wynagrodzenia.

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020r w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.).
Wlacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia o ile zajdzie taka
koniecznos¢.

5.1.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka koniecznos¢.

5.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly
przez Wykonawcg zrealizowane o ile zajdzie taka koniecznos¢.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na
podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadaé potwierdzenie przyj¢cia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

5.1.4. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantéw — autoréw Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywa¢ si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zgdanie
Zamawiajgcego.
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W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz. 1118,
tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity -
Z pOzniejszymi zmianami));

— pelnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robdét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zZwigzane.

5.1.5. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do wykonanych programéw komputerowych sterujgcych praca stacji uzdatniania wody
oraz systemOw wizualizacji tacznie z kodami zabezpieczajgcymi i licencjami.
— w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajagcy nabywa wylgczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.
— przeniesienie praw nastgpi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.
— w chwili przeniesienia prawa autorskie bedg przystugiwaly Zamawiajacemu w catosci, w
pelnym zakresie i bez ograniczen.
— prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie bedg w zaden sposéb ograniczone ani
obcigzone.

5.1.6. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

— 4 egzemplarze projektu PZT i PAB lub PZT zawierajacego miedzy innymi:

— aktualne mapy do celéw projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do
celow projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie” (Dz.
U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z
pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej.

— rozpoznanie warunkéw gruntowych do okreslenia warunkéw posadowienia obiektow -
sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. 22014 r. poz. 613),

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacje¢ projektanta o0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budoweg lub zgloszenia robdt w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

17



— 4 egzemplarze projektu technicznego o ile zajdzie taka koniecznos¢ opracowanego na
podstawie projektu PZT i PAB. Projekty powinne by¢ opracowane z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych
wytycznych Inwestora.

— 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego opracowanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566) dla przypadk6w okreslonych ustawg o ile zajdzie
taka konieczno$¢.

— 1 egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze 1
egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze
szczeg6lowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.

— Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Cato$é opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatdw elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF, lub MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

5.2.  Wymagania dotyczgce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektows wykona wszystkie
roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg zamowienia.

5.2.1. Czes¢ ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczg¢cig, organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, sluzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb
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zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci Materialéw i Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skilada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podioza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. U.
1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$é lub wspoélzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér cz¢sciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,,odbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie b¢daca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
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Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieri publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem
20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Wymagania ogdlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziataf
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz be¢dzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialtow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robét objetych Umows.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji i ukoficzenia Robét. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objgte Umowa. Jako obowigzujgce beda prawa
aktualne na dzien Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisdw prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawcg oraz odprowadzenia Sciekow
ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda
i na warunkach zarzadzajacego ,,zrédtem” poboru tej wody. Przylacza bgda wykonane w sposob
wladciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Roboét, a wszelkie zmiany przywrécone do
stanu pierwotnego.
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Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celoéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wiasng odpowiedzialno§¢ wystgpi oraz podpisze umowe¢ przylaczeniows
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejagcych przewodéw glownych, przewodéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczyé mierniki zuzycia i spelni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylgczeniowe;.

Wykonawca ma dokonaé wszelkich oplat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje i wyroéwnaé wszelkie szkody po zakonczeniu Robét.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robét. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obshugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robo6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami. Zatwierdzenie
partii materiatéw, urzadzen z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich
Materiatéw z tego Zrodtia.

Wszystkie Materialy muszg pochodzié z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sag szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodk6w transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigien

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosei lub czesci obiektow,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoscei,

— uszkodzenia czeéci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukc;ji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna speinia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢
za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé
zagrozen dla bezpieczefistwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r.,
z pOzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ziozenia na odklad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystgpié o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie
koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzef
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zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w
dobrym stanie.

Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

— Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé instrukcj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsigwzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstlugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie
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najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspOtpracg i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzefi podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedacg wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspélpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzagdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegblnié w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzef w trakcie ich
przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swoj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz weiagu 4 godzin od ich wystapienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jako$é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umows. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonaweca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna
sprzet, paliwo, érodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglgdnione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostala dokumentacjg
niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegdlnos$ci Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
Robét.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastgpujgce dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
— Umowy cywilno-prawne,
— Protokoly odbioru Robot,
— Protokoly z narad i ustalen,
— Korespondencj¢ na budowie,
— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Rob6t od wlasciwych wtadz lokalnych.
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Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czeéci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgSciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru kofnicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
— Oryginat Dziennika Budowy,
— Oswiadczenie kierownika budowy:
— zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
~ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
~ Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
- Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
- Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupelniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Ptlatnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce
sie na jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

5.2.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:

— Roboty pomiarowe zwigzane z budowa sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

- Wytyczenie gléwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,

—  Wytyczenie gléwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych,

— Zastabilizowanie punktéw w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikow.

— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
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Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze¢sci ogdlnej. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy
punkt trasy.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:

— paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugoéci okoto 0,30 m,

— prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 30 cm,

— bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w istniejace;j
nawierzchni,

— shupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ diugosé
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny,

—~ farba chlorokauczukowa,

Transport

Materiatly mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
G.U.G. i K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje projektowa oraz materialy dostarczone przez Inzyniera,

Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtoéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokos$ciowych.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢
usuni¢te na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.
Punkty wysokos$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreSlenie nazwy reperu i jego rz¢dnej. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. Rzgdne reperéw roboczych nalezy
okreslaé z takg doktadnoscig aby Sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwojng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu 0 Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w PFU. Usuniecie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Rob6t zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500m.

Wykonawca powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500m.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnoscig aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozyé Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem
Robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Roboét.
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Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w
Polsce.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czgsci ogdlnej.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt zostaly opisane w czgséci ogdlne;j.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robdt zostaly opisane w czgsci ogolne;.

Ptatnosci
Ogolne zasady platnosci zostaly opisane w czesci ogdlne;j.

5.2.3. Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje m.in:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
— likwidacje zieleni,
— wykopy w gruncie ,
— zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
— wykonanie nasypow,
— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
— wykonanie obsypki rurociagu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
— wywoz i utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
— humusowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czgsci ogblnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hald ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub gl¢bokosé wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$é na Sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
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skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
ro$linnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawcg,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypuklosci i zasypanie wglebieni o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50m

kategoria gruntu - podzial gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu,

Materialy
Wymagania podstawowe dotyczace materialéw podano w czesci ogélnej. Ponadto:

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.
Materialami stosowanymi do wykonania Robot ziemnych sa:
— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkiadzie na obsypanie rurociggéw,
fundament6w, nasypy i uksztaltowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefs Robét na obsypanie rurociggdw,
fundamentow, nasypy i uksztalttowanie terenu,
- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robét na ewentualng wymiang gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).

Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych Robét. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kolowe lub gasienicowe,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— weciagarka reczna, mechaniczna,

— samochod skrzyniowy,

— samocho6d samowyltadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do rob6t ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, plyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystapienia wod gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopdow,
— agregaty pompowe,
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— agregat pradotwérczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe i samowyladowcze. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowe] Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez
Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastg¢pnie tadowaé koparka na $rodki transportu (bez
zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé¢ samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowaé w haldach nie wyzszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robét.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odiamu.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zZrédto) nalezy:

— wstrzymaé wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustalié
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertow.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czgéci ogdlne;.
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Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt zostaty opisane w czgéci ogolnej.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgécei ogodlnej.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaly opisane w czgsci ogolne;j.
5.2.4. Roboty betonowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyréwnawcze,
— wykonanie komory zasuw dla armatury zbiornikéw,

Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czesci ogdlnej.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatdéw podano w czesci ogodlnej.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czesci ogélne;j.

Transport

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$é nie wigkszg od 10m. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna
byé kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiagzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu
nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w
konstrukcji wowczas powinien przekazaé¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacj¢ na
temat szczegdtéw wyposazenia i technologii prac z tym zwiazanych. Jesli beton jest transportowany
na przenoénikach albo przy pomocy pomp wowczas system transportujacy powinien by¢
zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciagly i nie zahamowany przeptyw betonu na tasmie, pochylni
albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ dokladnie sptukane wodg
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przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czystosci. Woda uzywana do tego celu
powinna by¢ odprowadza¢ z dala Robét trwatych.

Wykonanie robot

Beton towarowy

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

- Beton podkladowy pod fundamenty i posadzki C12/15

- Beton plyty C20/25

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajacy jakos$¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materialow uzytych do produkc;ji.

Wytwoérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciaglej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w
zwigzku z realizacjg umowy.

Praca wytworni musi odbywaé si¢ wedtug procedur formalnej kontroli jakoéci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowaé¢ w betoniarkach na
samochodach cigzarowych, spelniajacych przyje¢te normy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed rozladowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajace co najmniej nastepujace informacje:
- nazwg¢ lub numer skfadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazwe nabywcy,

- nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawartoscig cementu, jezeli zostata
okreslona,

- okre$long urabialno$é,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana

- ilo$¢ betonu w metrach sze$ciennych,

- godzine zaladunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére mogg by¢ wymagane,

oraz na wpisanie nastgpujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu ci¢zaréwki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddzialywaniem s$rodowiska Klasy ekspozycji sa

dobierane zaleznie od postanowien obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze by¢

poddany wigcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a zatem

warunki $rodowiska, ktérym poddany jest beton moga wymaga¢ wyrazenia przez kombinacje

innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartosci graniczne

klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody gruntowej wg normy

PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna sklada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dzialanie siarczanéw,

uwodnionego wapna 1 piasku. Proporcje tych sktadnikéw, okreslone przez Wykonawce w projekcie
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mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych mieszaninach zapraw wykonanych
i zbadanych na wytrzymatos¢ i konsystencj¢ w warunkach laboratoryjnych.

Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ ukladany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubosciach
umozliwiajacych doktadne polaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zaggszczanie
wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly i ukladana réwnomiernie w
warstwach grubosci 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robotg zasadniczego znaczenia, ktérej celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej ggstosci i wytrzymatosci.

Beton powinien byé dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien
dokladnie wypelniaé przestrzenie wokot zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne
zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwosci wibracji nie mniejszej niz
6000 Hz. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszezarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zaggszczanego betonu pionowo i w
regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo
zageszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w
poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktérym beton przestaje
byé plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptynagé w deskowaniu na odleglosci
umozliwiajace rozdzielanie si¢ skladnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do
transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych zaggszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewngtrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zaggszczarek rgcznych o matych
$rednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki r¢czne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej
czesci Robét. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej
nalezy je unies¢ i zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spéd tasmy dylatacyjne;
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupelne zaggszczenie otaczajgcego jg betonu.

Czas zageszczania powinien byé ograniczony do czasu niezbgdnie wymaganego i nie powodujacego
segregacji sktadnikéw. Nie nalezy kontynuowaé zaggszczania z chwilg pojawienia si¢ wody lub
nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie nalezy dotyka¢ betonu po zaggszczeniu i
uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegl czesciowemu zwiazaniu przed uformowaniem
konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢ z konstrukcji.

Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkéw atmosferycznych (bezposrednie $wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg albo mréz), ptynacej
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane
kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapisow przez
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych
powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone
do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w
przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy
sprawdzaé w przedzialach czasu nie dtuzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe
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powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkéw ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie ochiadzania deskowania wypetnionego
betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materialy, wyposazenie i woda do pielggnacji betonu
powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystgpieniem do betonowania. Przy
temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewaé, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Obcigzenia konstrukceji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji co najmnie;j
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnigciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania prébek i wykonania prébek
zwigzanego betonu zgodnie z norma: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), badania
betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto
powinien dostarczy¢é wszystkie konieczne urzadzenia, sile roboczg materialy i transport. Badania
powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.

Nalezy wykonaé badanie konsystencji betonu za pomocg stozka opadowego w terminach i
miejscach podanych wedtug wskazéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan zostang zastosowane
jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji b¢dzie ustalony przez
Inspektora Nadzoru po prébach Mieszaniny Prébnej, a uzyskane wyniki beda obowigzywaé od tego
czasu.

Proby wytrzymatosciowe powinny by¢é wykonywane na probkach (kostkach) szesciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robét probki (kostki) betonowe
z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po cztery sztuki
w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i nie mniej niz przeci¢tnie
jeden zestaw probek (kostek) na 20 m® betonu.

Wyniki badan zostang wykorzystane do podjgcia decyzji o zgodnosci z wymaganiami
wytrzymatosci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogdlnych.

Nalezy zwrécié szczegélng uwage na to, aby prébki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu probki
(kostki) betonowe powinny by¢ pokryte grubg wilgotna matg z juty lub z podobnego zatwierdzonego
materiatu stale spryskiwanego woda.

Gdyby probki (kostki) nie nabraly wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, beton z ktérego byly
zrobione powinien zosta¢ wyciety, usunig¢ty i zastgpiony betonem o wiasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.

Koszt poboru probek, wytworzenia 1 wigzania szescianéw prébnych, oraz wszystkich innych,
niezbednych urzadzen i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien byé
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny byé oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawieraé date, klas¢ betonu i inne niezb¢dne informacje
pozwalajace na identyfikacje fragmentu Roboét, z ktdrej probka zostala pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktory stwierdza poprawnos¢ poboru probek.

W przypadku elementéw betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.

Odbiér zbrojenia przed betonowaniem
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Cale zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:

— Zgodno$¢ z projektem wymiarow i usytuowania zbrojenia

— Prawidlowo$¢ wykonania potgczen pretéw spawanych i zgrzewanych

- Dlugosé zakotwien pretow taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

— Grubos¢ otuliny pretow

— Sztywno$é i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

— Czystos¢ powierzchni pretow

— Zaswiadczenia z badan potgczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Odbior zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien by¢é przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.
Prawidlowo$é wymiaréw i ksztattéw deskowan sprawdzié nalezy wykonujac pomiary geodezyjne.
W zadnym wypadku nie wolno betonowa¢ konstrukcji przed odbiorem deskowania przez Inspektora
Nadzoru.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogdlne;.

Platnosci
Ogdlne zasady platno$ci zostaly opisane w czesci ogélnej.

5.2.5. Konstrukcje stalowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukeji stalowych obejmuje m.in:
— wykonanie zbiornikéw wyréwnawczych,

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czgsci ogolnej.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wyroby walcowane - ksztattowniki
— dwuteowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:
— mieé atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
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— mie¢ trwate ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane - blachy

— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

— blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— miedé trwale ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogigte - ksztattowniki

— ksztaltowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,

— ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materialy

— stalowe kratki pomostowe,
Lgczniki
Sruby, nakr(;tki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
$ruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania
Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.
— Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozj¢ powinny mie¢ odpornos¢ na korozje
takga samg jak stal czesci faczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

Sprzet
Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,
— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru
poszczegolnych elementow,
— palnikami gazowymi,
— spawarkami,
~ narzedziami drobnymi,
— rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
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Transport

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zaladowane na srodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwo$¢é uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyZnie poziomej
zaleca si¢ laczyé w zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sig
prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

Wykonanie robot

Ciecie elementéw i przygotowanie brzegéw

Cigcie elementow nalezy wykonywaé pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne cigcie termiczne nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieré6wnosci
(naderwan, gradu, zadziordéw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu).

Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycigé wklgstych powinny by¢
zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.
Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod
$ruby, sworznie mozna wykonywaé przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementow w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegéw stykéw z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe zigcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchylek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-
2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proces6w spawania i proceséw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200. Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Polaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami PN-B-06200.

Prace montazowe

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukeji winny byé oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi
na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy zlgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy s naprawiane przed
montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych
wplywami atmosferycznymi oraz obciazeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

Stale potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukgji lub niezalezne;j jej czgsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukeji
nalezy wykonywag ze stali o takich samych wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukgji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W polaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku nie
sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
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Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercad.
W przypadkach, w ktdrych zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna
jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Polgczenia spawane

Polgczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie dokumentacja projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonié.
Powierzchnie laczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15cm.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodng z dokumentacja projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byla jednolita i
gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje badan w postaci
radiograméw oraz protokoldw, i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukcji.
Polgczenia na tgczniki mechaniczne

Polaczenia na laczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows. Czesci
faczone powinny by¢ dociagnigte az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czgsci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od srodka kazdego zlgcza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opdr” nalezy uwaza¢ dokrecenie
»Silg jednej reki” zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny
zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu milotkiem
kontrolnym.

Malowanie

Powierzchnie elementow i konstrukcji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
tluszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu
spawania i powlokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstepnym
polegajacym na wyréwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw, nier6wnosci, zaokraglen
krawedzi, wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin
powstatych w miejscach laczenia elementow.

Oczyszczeniu wiasciwym majace na celu usunigcie zgorzeliny , rdzy olejéw i smaréw, produktéw
spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :

Smaréw 1 olejow: przez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne.

Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodg , parg, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne

Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na sucho lub na
mokro , badz czyszczenie plomieniem.

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie
z wykorzystaniem narz¢dzi z napgdem mechanicznym, badz czyszczeniem strumieniem wody.

Powlok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alkalicznych,
obrdbke strumieniowo-scierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a takze omiataniem
Scierniwem

Produktéw korozji cynku: poprzez omiatanie Scierniwem lub czyszczenie alkaliczne

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniaé:
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— wymagania producentéw produktéw malarskich,

~ przewidywang trwalo$¢ ochronnego systemu malarskiego

— kategori¢ korozyjnosci srodowiska w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja ( wg PN-EN

ISO 12944-2:2001)

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane s3 w normie
wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza grubo$¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza
80% grubosci nominalnej powloki. Tak wigc pojedyncza grubosé powloki powinna osigga¢ wielkos¢
pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powloki , pod warunkiem ze przecigtna wielko$¢ dla catodci
(Srednia) jest rowna lub wicksza od nominalnej grubosci powloki. Jednoczesnie nalezy zadba o
osiagniecie nominalnej grubosci powloki przy unikaniu obszaréw o nadmieme;j grubosci. Zalecane jest aby
maksymalna grubo$¢ powloki nie byla wigksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powloki. W celu osiggniecia
wymaganej grubosci powtoki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania powloki , sprawdzac jej grubos¢ na
mokro. Nalezy przestrzegaé okreslonego odstepu miedzy nakfadaniem poszczegdlnych powtok oraz migdzy
natozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikaé z
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobéw lakierniczych. Wady
kazdej powltoki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majacy znaczacy wptyw na
wyglad powinny by¢ usunigte przed natozeniem nastgpnej powtoki.

Powtoki nalezy naktadaé z materiatléw malarskich przyjgtych na budowe. Gruntowa czyli pierwsza
warstwe powloki nalezy nanies¢ na podioze nie pzniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia. Podstawows technika
nakladania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powtoka gruntowa powinna pokrywa¢ caly
profil konstrukcji stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie bez pozostawienia
miejsc niepokrytych.

Kontrola jakosci robot

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200.
Kontrole w procesie wytwarzania
— kontrola stali,
— sprawdzanie elementéw stalowych,
— sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,
— sprawdzanie polaczen,
— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrole w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzanie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni
i czy sa trwale mocowane,
— sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,
Kontrole w czasie montazu
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
— stan podpér oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
~  zgodno$é metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy
— stan elementéw konstrukeji przed montazem i po zamontowaniu
— wykonanie i kompletnos$¢ polgczen
— kontrole jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancii,
— kontrole jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrole zabezpieczer antykorozyjnych
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— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnosci i rownomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powloki

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;j.

Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaly opisane w czgéci ogdlnej.

5.2.6. Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:
— wykonanie spinek wodociggowych taczacych istniejace wodociagi,
— wykonanie doziemnych instalacji lgczacych projektowane obiekty z istniejacymi
instalacjami,

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czgsci ogolnej. Ponadto:

Sie¢ wodociggowa - Uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wodg¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylagczu wodociggowym.
Przewéd wodociggowy tranzytowy - Przesylowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesylu wody.

Przewéd wodociagowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;j.

Polaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtows zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
Iaczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunigcie plyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.
Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodla i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomocg zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialéw podano w czesci ogdlnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sg nastepujace: 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
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Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sa nastgpujace: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 1074-1-+5 : 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowa¢: - opaski i
dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek, - nasuwki dwudzielne skrecane, -
$ciagi skladajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociaggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wyltacznie przy taczeniu rur PE
z ksztattkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

—~ samochdd samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastgpujgce wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dhuzsze niz 1m, jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci $rodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp.

— Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod faficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

—  Wedtug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

Skiadowanie

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysts z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié¢
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformacji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny byé
sktadowane odre¢bnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

Wykonanie robot

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociaggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Polgczenia rur i ksztaltek z PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.
Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sg: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztaltki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki
siodlowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystagpi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztalttek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.
Polgczenia mechaniczne zaciskowe
Polagczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie¢ za pomoca ztgczek, ktére zaciskane sg na
koncoéwkach rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110mm. Potgczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich
ksztattek kolnierzowych (adaptoréw czolowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza
na koncu rury z PE, a nast¢pnie naktada si¢ na t¢ rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali
nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz zigcza.
Polgczenia rur i ksztaltek z PVC-U
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewng¢trzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nier6wnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.
Polgczenia kielichowe na wcisk
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Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnigeiu) konica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujagcego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Polgczenia klejone

Potgczenia klejone w budowie sieci wodociaggowych maja ograniczone zastosowanie (glownie do
klejenia tulei kolierzowych lub w innych szczeg6lnych przypadkach). Powierzchnie igczonych
element6w za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych
z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z ktérego wykonano kadlub armatury z bosym koficem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢é wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, aczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnieni.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $ciSle przestrzega¢
instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
oceng¢ prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czg¢sci ogolne;.

Ptatnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogolnej.

5.2.7. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie instalacji wewnetrznych,

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czes$ci ogdlnej. Ponadto:

Pompownia I stopnia - Stluzy do pobierania wody ze studni wierconych. Skiada si¢ z pomp
glebinowych wraz z instalacjg hydrauliczna, instalacji zasilajgcej energetycznej i sterujace;.
Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowe;j i stabilizacji w niej
cisnienia na okreslonym poziomie. Sklada si¢ z pomp podigczonych réwnolegle oraz uktadu
zawordw 1 kolektoréw, ukladu sterowania.
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Przewody technologiczne i armatura - Stuza do rozprowadzania wody w obrgbie stacji
wodociagowej. W sklad wchodzg rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinajaca.
Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wode dla pokrycia nieréwnomiernosci
rozbioréw dobowych.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatow podano w czgsci ogdlne;.

Wszystkie materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonaweca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- miotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbedne narze¢dzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polqgczenia rur - gwintowane

Polaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa,

Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do polgczen przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncdéwki sg gwintowane.,

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokladno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrg¢cenie ztgczki.

Polgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopii i pasty.

Polgczenia rur - kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociggdéw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koricowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty
zlgczy spawanych potaczen kréécédw i odgalezien powinny byé zgodne z przedmiotowg normg PN-
B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ lgczone przy zastosowaniu gwintowanych kolnierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

Jakos$¢ polgczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kroécow i odgatezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowa normg PN-M-69775.
Polgczenia kolnierzowe nalezy wykonaé, jezeli nie wyszczegélniono inaczej, z pelng uszczelka
gumowg oraz potgczy¢ srubami i nakrgtkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podktadkami na
$rube. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wihasciwosciach zapewniajacych
trwale polgczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajgcego nie jest dozwolone.
Nalezy zapewni¢, ze w $wietle rur nie pozostanie zaden element lub materiat tgczacy.

Polgczenia rur - spawane

Wymagania og6lne dla polaczen spawanych okreslone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegbtowe, w zaleznoéci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania i
kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.
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Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoéci robét zwigzanych z montazem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czesci ogoine;j.
Platnosci

Ogo6lne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogolne;j.

5.2.8. Kanalizacja z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie przytaczy nowych obiektéw do kanalizacji sanitarnej,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czesci ogdlnej. Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego
napelnienia.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatow podano w czgsci ogoélnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztaltek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone
w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztaltek sg nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne musza spelniaé warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowsg lub na uszczelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materialy chemoodporne lub
izolacje. Minimalna srednica wewngtrzna studzienki wiazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo
dopuszcza si¢ 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samochod samowyladowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujgce wymagania:

— wymagania zostaty okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

—~ Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie
pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajagcych
krawedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia si¢. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny
by¢ one ukladane na elastycznych podktadach.

Skladowanie

Sktadowanie rur zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Sktadowanie. Ponadto:

Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw
nie byl narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko
wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chronié przed kontaktem
z materialami ropopochodnymi.

Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wykonanie robot

Wykonanie robét zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robot.
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Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelno$é przewodéw wraz z podlgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robot zostaly opisane w czgsci ogdlnej.

Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci og6lne;j.

5.2.9. Instalacje elektryczne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow,
— instalacje elektryczne ujg¢ wody,
— doziemne instalacje elektryczne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czgsci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialéw podano w czesci ogdlne;.
Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w czesci ogdlnej.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogélne;.
Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w czesci ogolnej.
Montaz gniazd i fgcznikéw
Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych.
~ Iaczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
— Igczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaz opraw oswietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastgpujace czynnosci:
— wyznaczenie miejsca przykrecenia
— przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy
— cZyszczenie oprawy
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— otwarcie i zamkniecie oprawy
— obcigcie 1 zarobienie koncéw przewodow
— wyposazenie oprawy w zrodta swiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
— zamontowanie oprawy
— podlaczenie przewodow
— uzupelnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwiaé¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztagczek 3-
biegunowych.
Do opraw o$wietlenia podstawowego z modulem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zylowy zgodnie z
[10.1.1]
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewni¢:
— latwy dostep
— zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych oséb
Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaly przez przykre¢cenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé do podloza za pomoca dybli lub kotkéw
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
— wurzadzeniach zlozonych z zestawdw transportowych polaczy¢ szyny zbiorcze
— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
— zalozy¢ wkladki topikowe zgodnie z [10.1.1]
— dokreci¢ wszystkie $ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych
— zalozy¢ ostony zdje¢te w czasie montazu
— sprawdzié¢ zgodnos¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg

Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu robdt w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wlasciwa jako$ instalacji.
Wymogi dla pomiaréw:
—  izolacja rezystancji przewoddw przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna by
wigksza niz 0,5MQ.
— pomiar wylagczenia Id / prad zadzialania wyt réz-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/
— pomiar impedanc;ji petli zwarciowe] /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
— pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j / rezystancja nie powinna by¢é wigksza
niz 10 oméw/
— pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 30 oméw/
— pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 oméw

Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robodt zostaly opisane w czesci ogodlne;j.
Platnosci

Ogolne zasady platnosci zostaly opisane w czgsci ogdlnej.
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5.2.10. Nawierzchnie
Zakres robot
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie utwardzen
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czesci ogdlnej.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialéw podano w cze¢sci og6lne;.

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej jest przedlozenie aprobaty techniczne;j.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknigé, plam i ubytkow. Tekstura jednorodna w
danej partii. Kolor jednolity dla calej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne woda — niedopuszczalne. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z 6 kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co |50
najmniej 10 kostek).

2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, % nie wigcej niz 5
3 Odpornosé na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w
3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie:
a) peknigcia i zarysowania powierzchni licowych Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie nie wigcej niz, % 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz | 4,0
5 Szorstko$¢ — wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadlem |50

angielskim nie mniejszy niz

Piasek
Piasek na podsypke i do wypelniania spoin powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712.
Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwoséci, powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierac zawiesiny.
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogélnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub jej

zakup w specjalistycznej wytworni),
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— wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki — po pierwszym ubiciu
ubijakami rgcznymi lub mechanicznymi z czg$cig roboczg uniemozliwiajacg uszkodzenie
kostki.

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlne;.
Wykonanie robot

Nawierzchni¢ nalezy ulozy¢ na przygotowanym weczesniej podtozu.

W miejscach, w ktérych jest to wymagane ustawi¢ obrzeza betonowe. Po wykonaniu tych czynnosci
nalezy przystapi¢ do ukladania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypke wyprofilowaé. Kostke
nalezy uklada¢ w rzedy poprzeczne. Szczeliny migdzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié¢
mieszankg piaskows, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utoZzonej
nawierzchni z kostek brukowych zastosowaé wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$§é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Kontrola jakosci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych roboét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zaréwno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich
zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar
lub badanie. Wykonawca przedlozy certyfikaty zgodnosci na materialy przeznaczone do
wbudowania.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejecia robdt zostaty opisane w czesci ogdlne;.

Platnosci

Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czesci ogolne;.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1.

2.2,

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw, beda wynika¢ z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy
Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z p6z.
Zm'),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 1, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z poz.
zm.),

Podstawowe rozporzgdzenia dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z péz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz.462 z pdézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U.2015 poz. 2117 z péz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
2004.195.2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z péz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719 z
péz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
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2.3.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030
z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamdwienia

PN-B-01706/Az1:1999: Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czg¢s¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

Inne informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia pozwolenia wodno-prawnego,

Badania wody surowe;j,

Rzut przyziemia — stan istniejacy,

Schemat technologiczny — stan projektowany,

Kopia mapy zasadniczej terenu stacji uzdatniania wody,

mgr inz. Stawomir Sﬁanis*aw Majewski

PDL/O115/PDOS/08
UPR BUDOWLANE DO BAROJEKTOWANIA
BEZ OGRANMICZEN
w specjalno$ci Instatacyify) w zakresie sieci,
instalacy 1+ urzadzen ceplhjch, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowith i kanalizacyjnych

Opracowat: mgr inz. Stawomir Majewski
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I
DECYZJA R
Na podst. art. 122 ust.1 pkt 1 art. 127, art.128 oraz art. 140 ust.1 Ustawy z dnia 18
lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t,) oraz w zwigzku z art. 104 Ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jedn. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) -
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Bialostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo
Duze w sprawie udzielenia pozwolenia na pobér wéd podziemnych i odprowadzanie wéd
pophucznych z uj¢cia na dziatce Nr 166/15 obrgb Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat
bialostocki

orzeka si¢

L Stwierdzi¢ wygaénigcie decyzji Starosty Powiatu Biatostockiego - pozwolenia
wodnoprawnego Nr RS.I1.62230- 49/06 z dnia 03.11.2006 r.

II. Udzieli¢ Gminie Dobrzyniewo Due pozwolenia na pobér wéd podziemnych i
odprowadzanie wéd poplucznych z ujecia na dzialce Nr 166/15 obrgb Fasty, gmina
Dobrzyniewo Duze, powiat bialostocki, na nastepujacych warunkach:

1 Pobér wody odbywal si¢ bedzie z dwach studni wierconych: swl o glebokosci 65 m
wydajnosci Qe = 53,0 m*/h, depresji eksploatacyjnej se = 5,8 m; sw2 o glebokosci 65
m, wydajnosci Qe = 53,0 m*h, depresji eksploatacyjnej se = 6,5 m;

Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewédzkiego w
Biatymstoku z dnia 03.04.1993 roku nr 0S.IV-7530/7/93 w wysokosci Q = 53,00
m’/h przy depresji s=6,5m.

2 Polozenie studni okreslone za pomocg wspélrzednych geograficznych:
sw 1 N: 53°09'41.4™ E 23°03°39.8"
sw 2 N: 53°09'42" E 23°03'40.5

3 Obudowy studzienne wykonane z laminatéw poliéstrowych; wyniesione 0,35 m nad
przylegty teren.

4 Pobierana woda bgdzie przeznaczona na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode pitng
i gospodarczg.

5 'llo$é pobieranej wody nie bedzie przekraczata:
- Qd $r. = 206,0 m*/dobe;
- Qh max. = 15,46 m*/godzine;
- Q max roczne = 75 190 m*/rok.

6. Urzadzeniami do poboru i pomiaru ilosci pobieranej wody beda:
a) 2 agregaty pompowe o wydajnosci max 35 m*h kazda;
b) 2 wodomierze kolanowe MK 100 zamontowane w studniach.,




7. Wody popluczne, po oczyszczeniu w 5 komorowym odstojniku wykonanym z kregéw
betonowych @ 2000 mm, o pojemnosci uzytkowej V = 26 m®, odprowadzane bedg poprzez
istniejgcy wylot (wsp. geogr. N 53°09'42.08" E 23°03'39.32") do rowu melioracyjnego na
dzialce Nr 169/54 obreb Fasty, w ilodciach nie wigkszych niz:

- Q hmax = 0,18 m*h;
- Q dobowe $rednie = 19,46 m*/dobg;
- Q roczne max = 895,16 m*/rok.

8. Stezenia zanieczyszczefi w_odprowadzanych do rown wodach poplucznych nie bgdg
przekraczaly: ' I

- zawiesiny ogdlne - 35 mg/l ! bt U
- z¢elazo ogobine — 10 mg Fe/l

9 . Miejscem poboru prébek oczyszczonych wod poplucznych bgdzie odstojnik popluczyn.

IlL.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoSci i urzadzerr wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnofci i uprawnieni oséb
trzecich przysilugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Zobowigza¢ wnioskodawee do:

1. Utrzymania urzgdzen wodnych we wlasciwym stanie technicznym.

2. Eksploatowania urzgdzen zgodnie i instrukcjg obstugi i prowadzenia ksigzki
eksploatacii.

3. Prowadzenia odczytéw wskazafi wodomierzy codziennie oraz zapisywania ilosci
pobranej wody w rejestrze.

4, Dokonywania raz do roku pomiaréw poziomu zwierciadia wody i wydajnosci studni
oraz wpisywania wynik6w do ksigzki eksploatacji studni.

5. Dokonywania raz do roku badan jakoéci pobieranej wody w stanie pierwotnym w
zakresie okre$lonym przez obowigzujgce przepisy dotyczace wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

6. Partycypacji w wysokosci 30% kosztéw utrzymania rowu I-16 na diugosci 1800 mb
oraz rowu I na dlugoséci 600 mb — na rzecz Gminnej Spélki wodnej ,,Jedno$é” w

Dobrzyniewie Duzym.
V. Pozwolenia udziela si¢ do dnia 01.11.2026 r.

UZASADNIENIE

W dniu 03.10.2016 roku do tut. urzedu wplyng! wniosek Gminy Dobrzyniewo Duze w
sprawie udzielenia pozwolenia na pobér wéd podziemnych i odprowadzanie woéd
poptucznych z ujecia na dzialce Nr 166/15 obrgb Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat
biatostocki.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny, dokumentacje hydrogeologiczng oraz
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacj¢ o wszczgciu postgpowania
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci pismem z dnia 13.10.2016 roku oraz
powiadomiono strony postgpowania. W trakcie prowadzonego postgpowania nie wplynely



zadne uwagi ze strony zainteresowanych. Stwierdzono takze wygasniecie dotychczas
obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wnioskiem Urzedu Gminy z dnia
31.10.2016 1.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji udzielono Gminie Dobrzyniewo Duze
pozwolema wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych i odprowadzame wéd pophlucznych
z ujecia zlokalizowanego na dzialce Nr 166/15 obrqb Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze,
powiat bialostocki i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluZy stronom prawo whiesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej wWarszawie za poSrednictwem Starosty
Powiatu Bialostockiego w ciggu 14 dni od daty Je

( awy z dnia 16 listopada

Dyr
Wydxmlu ﬂrlnfolm rod
Roewoju u.wwmulmlﬂ'mmmn

Otrzymuja:

@ Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

2, Gminna Spétka Wodna “Jedno$é” w Dobrzyniewie Duzym, ul. Bialostocka 25, 16-002
Dobrzyniewo Duze

3. Pani Malgorzata Kozlowska

4, ala.

Do wiadomoéci:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Blatymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062
Biatystok
3. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, ul. Ciotkowskiego 2/3, 15-264
Biatystok







Nr KRS 0000024985

E

NIP 6§42-020-01-22

__ F-1/PO-12 wyd. 7 z dnia 26.06.2023

WODOCIAGI E@E BIAEOSTOCHKIE

Wodociagl Blalostockie Sp. z o.0. 15-44?4 Blalystok ul. Mlynowa 62/1
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku, Xil Wydz.

www.wobi.pl
Gosp. Krajowego Rejesiru Sgdowego

Kapilal zakladowy: 165 540 000,00 z

LABORATORIUNI BADANIA WODY
b t_x_l. Wyagql_(lego 160; 15-126 Bialystok; te|:_8§ _7458220.

Nazwa i adres klienta:

Zlecenle badania wody nr;

Cel badania:

Prébki dostarczone dnia:
Probki pobrane przez.
Probki dostarczone przez:

Urzgd Gminy Dobrzyniewo Duze

ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

683/2023

przediozenie wynikéw jednostce kontrolujgcej

04.07.2023 o godz. 12:20

Boguslaw Jaworowski (zasw. prébkobiorcy: 289/201 8),

Bogusiaw Jaworowski

dmlokél pobierania: 2023/VIl/04/703
Nr ident. Miejsce pobierania Rodzaj Rodzaj Data | godz Stan prébki w
probki urzadzenia prébki ¥ | pobieraniaMetody momencie
____|,wodnego " pobierania przyjecia _
7683/3 SUW Fasty, studnia glebinowa | SUWFasty- '| S 04.07.2023 11:40 bez
SW gminy PN-ISO 6667-5:2017-10 zastrzezen
Dobrzyniewo PN-EN ISO 19458: 2007
Duze =
% Rodza) probXi, ]

S - woda do spoiycia, nieuzdatniona,

« Laboralorium posiada zatwierdzenle systemu jakodct prowadzonych badan wody Decyzja HKN-27212022 z dn. 30.12.2022 wydana przez.PPIS w Clechanowie, wa2na
do 31.12.2023 r_ Laboratorium pobiera prébki wody 1 wykonuje badanta 2godnie 2 Rozporzadzenlem Minisira Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2019 1. w sprawle jakodci wody
przeznaczonej do spotycla przez ludzi (Dz.U.poz.2284) i spelnia wymaganla normy PN-EN ISO/IEC 17026: 2018-02.
Dolyczy to pobierania probek wody przez Laboratonum oraz paremelrdw oznaczonych literg 2.

« Laboratorium zapewnia kilantowi bezsirannosé.

= Laboratorium zapawnia poulnos¢ informacjl 2 wyjatkiem przypadkow wymaganych przez prawo,

 Laboratorium fest odpowledzialne ze zarzgdzanle wazystkimi informacjami u:

powy2szymi prawnie wig2acymi zobowiazaniam), informacja te 5q zastrzezone | chronione.
= Misjscem wykonania dziatalnodcl laboratorium Jest siedziba Laboralorium z wyjatklem dzlatalno§ci wigzanej 2 pobletaniom prdbek wody, w lym oznaczania parametréw

wykonywanych w miejscu pobletania prébek wody np. chlor wolny.

s Prébkobiorca laboralorium posiada szkolenie potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przoz Parisiwowego Wojewddzkiago Inspeklora Sanitarnago.
* Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki.
» Rz pisemne) 2gody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie moze byé powielane Inaczej jak tylko w calosei.
iboratorium zapewnia klienlowi prawa wiasnoScl orez poulno$é informacii wobec innych kiientéw.

- «aboralorium nle odpowiada za pobieranie | transpor prébek wody pobranych | dostarczonych przez kilenta.

Darre pozyskane od kiilenta moga mie¢ wplyw na wynik badanla,

zyskanymi lub wylworzonymi podczas reallzacjl dzialalnodel laboratoryjnej 2godnie z

Strona 1z 2




F-1/PO-12 wyd. 7 z dnia 26.06.2023

~ SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 683/3/2023 z dnia 07.07.2023

Prébka nr ident.: i
83/3
Pracedura badawcza | Jedn Wartosé & rozpoczecial
Nazwa oznaczenia R~ meloda referencyjna g — == poczq
obsaarze regulow:nzm p::wnle miary parametryczna Wynikirezultat z:‘;‘;’;;’:e"'a
1 nlepewnoéé
2 Barwa? ' PNEN ISO7887:2012 | mgPUL | Akceplowalny przez 2r 04.07.2023
Metoda C konsqmanlm ibez pH: 7.8
nieprawidiowych zmian? Temp.: 21.5°C
=Metnosé? PN-EN1SO 7027-1:2016- NTU Akceplowainyprzez | 4,6 04.07.2023
09 konsumentéw | bez
it cur- e nieprawidlowychzenfen® } 1
z Stezenie jonow PN-EN 1SO 10523: 2012 pH 6.5-9.5% 7,6 04.07.2023
wodoru(pH) | ; | Temp..19,2°C
2 Przewodnoéé PN-EN 27888: 1999 pS/icm 25009 501 04.07,2023
elekiryczna® ¥ . il il el TEMPRBIRC
2 elazo'? 3} PN-92/C-04570/01 ug /L 200% _ 1318 | 04.07.2023
zMangan’? PN-EN (SO 15586: 2005 pg L 505_:"___ _ 6617 06.07.2023
2Jon amonu PN-ISO 7150-1: 2002 mg /L 0,507 1,02 04.07.2023 |
zZapach (liczna PN-EN 1622: 2008 TON Akceplowalny przoz 1 (ziemisty) 04.07.2023
progowa "Ie';“'\g,:,‘l’;"‘m‘g TR gx. dosl; 1220
L .ozn.: 14.00
zapachuIT ON) Czas p‘::gch : 1h40min
Metloda: pelna, parzysta
viyboru niewymuszonego
Wods referencyjna, woda
wodociggowa: 2 08,

R S e’ PO Temp. 02n.. 22,0 °C - B
2Smak (liczna PN-EN 1622; 2006 TFN ?wk::zl’:g:"gm'::: <1 04.07.2023
progowa smaku/TFN) nleprawidiowych zmian® g:g: g:,,",'f::

Czas przech.: 1h40min
Metoda: uproszczona
Wada referencyjna, woda
wodaclggowa. 2 0s,
i _.|. Temp. ozn.. 22,0 °C
20géina liczba F PN- EN 1SO 6222:2004 | [jtk)/ 1 mL | 8ez nieprawidiowych 4 04.07.2023
mikroorganizméw w ] 07.07.2023
_(2242)°C®
2 Bakterle grupy coli”) R PN—ENJJ%) 9308-2: [NPL) 0 0 04.07.2023
201406 /100mL | | IR S Iy 05.07.2023
z Escherichia coli WPN-EN ISO 9308-2: INPL} 0 0 04.07.2023
e 201408 | /100mL - P 06.07.2023
O RUL Co s A
Wartoéé parametryczna wg Rozporzgdzenie Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jako$ci wody

. przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Metody referencyjne R wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawle jakosci wody
T gl i _| przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) |
Odstepstwa Brak P

Podana warto&¢ niepewno$ci uwzglgdnia etap pobierania probki.

2 pozadana warto4é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 16 mg PUL

1 W przypadku uzdatniania wody powlerzchniowej nalezy dazyé do osiagnigcia wartosci paramelrycznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek
metnosci) w wodzie po uzdatnleniu

% parametr powinien byé uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwoscl korozyjnych wody.

% Oznaczana w temperaturze 25°C. (Podano temperaturg pomiar prébki, korekta do 26 *C za pomoca urzadzenia do kompensagji wplywu

temperatury.)
% Zaleca sig aby ogéina liczba mikroorganizmow nle przekraczata: 100 jtk/1mL. w wodzie wprawadzane] do sieci wodoclagowej, 200 jtk/imL w kranie

konsumenta. 4

" Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 Jik (NPL). W przypadku wykrycia baklterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 mL nalezy wykonaé badanie
?arametm E. coli i enterokoki, w zwigzku z § 21 usl. 4 rozporzadzenia.

) W przypadku podania jednej wartoscl doina wartos¢ wynos) 2ero.

1 prébka niesgczona, utrwalona po dostarczeniu 1 mL HNO; stg2./100 mL probki.

) Norma wycofana przez PKN bez zastgpienia. |
; CIEROWNIK

Autoryzowal: habioratdiium Badatila Wody
e i Sl Bivlavwsi
- KONIEC - 0B3-7- g7

e i Strona2z 2



=1

il = e
jan

2 _a—

§
i __
_“ i
i lig N
8 R
g \
]

=
l e B
§
A
|
o 11
Bl

_q . T - -.
_ ! .....ﬂ}.w v =1 . ] oy E i i . : m ._u
— T | i} | ; s L—
Lol eV e M ” il
e T = = oo ==
Iﬂaﬂm IR L _ 213 T L
o m ! | -

133!

Kratka _ wentylacyyng ¢ 1002250 H
-

cad podtiga  pomeesICIEnd
% mtucowanym wenbylatorem .
“ageagm T 3

N,
Tl ™

{
Mrcka  wewylaryna g@07zs0 P
ped  shropem poreeszezena,

1.,

R 3 -

o
L0y W00

Kratka wertylocying
T sanllanaym Patatyatorem  wyedgowym







Schemat technologiczny
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OZNACZENIA:
SW1, SW2 - studnia wiercona Dp - dmuchawa powietrza
PG1, PG2 - pompy giebinowe ZH - zestaw hydroforowy
zz P2 sk - sonda konduktometryczna S - sprezarka bezolejowa
z sh - sonda hydrostatyczna Sp - sprezarka olejowa
. F1,...,F4 - filtry uzdatniajgcy 2z - zawér zwrotny
Ar - aerator statyczny Zk - zawor kulowy
M - mieszacz 2c - zawor czerpalny
Pe - przeplywomierz elektromagnetyczny SP - skrzynka po$rednia
PC - przetwornik ci$nienia Cl - stacja dozujgca
ZB2 - zawory bezpieczeristwa 20 - zawér odpowietrzajacy
sw2 CP - czujnik poziomu ZW - zbiornik wyréwnawczy
P1 - przepustnica z napgdem recznym dzwigniowym Po - pompa osadnika poptuczyn
| PG2 P2 - przepustnica z napedem recznym $limakowym Pp - pompa pluczaca
P3 - przepustnica z napgdem pneumatycznym UV - lampa UV

AA1,...F4 - przepustnica znapedem pneumatycznym
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- zbiornik szczelny - chlorownia

@ - zbiornik szczelny - sanitarny

-—a=== - instalacje wodociggowe
==w -instalacje sanitarne
-== - instalacje elektryczne
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