_ POLSKI O
LAD BGK

Zatgcznik nr 2 do SWzZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2022 roku pomiedzy Gming Krzywcza, Krzywcza 36,

37 - 755 Krzywcza, reprezentowang przez Wactawa Pawlowskiego Wojta Gminy Krzywcza, zwang
w dalszym teks$cie umowy Zamawiajgcym, posiadajgcym NIP 795-23-06-307; oraz REGON 650900393

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), przeprowadzonym
w celu wyboru Wykonawcy dla zadania, ktérego przedmiotem jest PRZEBUDOWA KLADKI PIESZO -
ROWEROWEJ NA KLADKE JEZDNO - PIESZA PRZEZ RZEKE SAN W MIEJSCOWOSCI BACHOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ, zawarto umowe nastepujgcej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,PRZEBUDOWA KLADKI PIESZO - ROWEROWEJ NA
KLADKE JEZDNO - PIESZA PRZEZ RZEKE SAN W MIEJSCOWOSCI BACHOW WRAZ
Z PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ” — zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamdwienia oraz
SOPZ i ofertg Wykonawcy.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca:
1) wykona nastepujgcg dokumentacije:
a) projekt budowlany dla wszystkich branz,
b) projekt wykonawczy,
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),
d) przedmiary dla wszystkich branz,
e) kosztorys inwestorski,
f) inne dokumenty oraz pozwolenia i decyzje wymienione w pkt 1.2.1 Czes$ci opisowej
Programu Funkcjonalno Uzytkowego (PFU)
2) wykona roboty budowlane w oparciu o przygotowang dokumentacije.
3. Warunki realizacji przedmiotu umowy:
1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zaméwienia;
2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora

nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest



higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate

techniczng;
3) catos¢ dokumentacji oraz roboty budowlane muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami prawa

wskazanymi w punkcie 2.5 PFU.
Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
sztuki budowlanej oraz PFU i dokumentacjg projektowa na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuaciji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy. Z powyzszego
Strony sporzadzg protokét réznicowy.
Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnaciji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzgdzg protokdt réznicowy, okreslajgcy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
Zmniejszenie wynagrodzenia nie bedzie wyzsze niz 15 % wartosci umowy brutto.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wszelkie
porozbiorkowe materiaty drewniane i stalowe z doliczeniem transportu do 10 km.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 780 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany zgodnie
z §11, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie sie przez to dni od poniedziatku do pigtku
Z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobét.
Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej 7 dni przed terminem wykonania umowy.
Okres 7 dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy przedmiotu
zamowienia, w tym dokonanie przegladdéw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie
niezbednej dokumentacji. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych
postanowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez
Wykonawce terminu zakohczenia robét powoduje przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu
rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac zwioke Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowaé do odbioru
koncowego przed zakonczeniem robét ani przyspieszaé odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca
nie popadt w zwioke.
Czynnosci wymagajgce dziatania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg w dni
robocze. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym
dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny dzien roboczy. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach
niebedacych dniami roboczymi.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg cenowa,

WYNOSi:



10.

zt netto (stownie ztotych: netto)

zt brutto (stownie ztotych: brutto)

Stawka VAT %

kwota podatku VAT

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto

okreslone w ust. 1.

Strony ustalaja, iz rozliczenie umowy nastgpi na podstawie trzech faktur:

1) pierwsza faktura po wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
(wktad wtasny zamawiajgcego) po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej — kwota brutto

WYynosi: zt;

2) druga faktura po zrealizowaniu 50 % wartosci catosci inwestycji (+/- 2 %) i wyniesie 45 %
wynagrodzenia brutto (50 % kwoty dofinansowania) po przedtozeniu protokotu odbioru

czesciowego robot — kwota brutto wynosi: ;

3) po zakonczeniu realizacji catosci inwestycji pozostate 50 % wynagrodzenia umownego brutto
(50 % kwoty dofinansowania) zostanie wyptacone po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy — kwota brutto wynosi:

Wykonawca dostarczy faktury Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia odbioru

stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Termin ptatnosci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej

faktury.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat

w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatdw oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu
wymagalnych nalezno$ci, z podaniem kwot i tytutdéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢é wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na
nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych roboét, w zwigzku z wykonaniem
ktorych oswiadczenia te sg sktadane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty. W razie
watpliwosci Zamawiajgcy moze zgdacé takze odwiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach pfatnosci okreslonych w danej umowie

0 podwykonawstwo, nie pozniej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Ptatnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
zgtoszony na ,Bialg liste podatnikow VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku
bankowego wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek
inny rachunek bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikow VAT”.

Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a
ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towardw i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy

0 podatku od towarow i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug obowigzujgca
w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepisow ustawy o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury, w ktérej nabywce i odbiorce oznaczy
W nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 NIP:7952306307

Odbiorca: Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36

Wykonawca faktury dostarczy Zamawiajgcemu wraz z:

1) pierwszg fakture wraz z podpisanym protokotem odbioru czesciowego (protokotem odbioru
dokumentacji;

2) druga fakture wraz z podpisanym przez wykonawce i/lub kierownika budowy oraz inspektora(éw)
nadzoru inwestorskiego protokotami odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
protokotem odbioru czesciowego;

3) trzecig fakture wraz z podpisanym przez wykonawce i/lub kierownika budowy oraz inspektora(éw)
nadzoru inwestorskiego protokotem odbioru czesciowego koricowego (druga faktura);
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21.

22.

23.

24,

4) szczegdtowym wykazem robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcoéw;
5) dokumentami potwierdzajgcymi zaptate Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane przez nich roboty budowlane oraz dostawy i ustugi, o ktérych mowa w § 7 ust. 14.

W przypadku braku ktéregokolwiek z dokumentéw 30 dniowy termin zaptaty liczony bedzie po
dostarczeniu ostatniego z wymaganych dokumentow.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14
niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skftadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany réwniez
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w protokole stanowigcym
podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
wnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyptate Promesy wystawionej Zamawiajgcemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie.

§4

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 musi zawieraé¢ podziat realizacji przedmiotu zamowienia na
projektowanie, w okresach miesiecznych, po zakonczeniu ktérego oraz dokonaniu odbioru
dokumentacji — odbiér czesciowy przedmiotu umowy — Wykonawca otrzyma 5 % kwoty, o ktérej mowa
w §3 ust. 1 (wklad wtasny Zamawiajgcego) oraz roboty budowlane w okresach miesiecznych oraz
podziat rob6t budowlanych na 2 etapy — zakonczenie etapu 1 robét budowlanych oraz dokonanie
odbioru cze$ciowego bedzie determinowato zaptate drugiej transzy wynagrodzenia w wysokosci 45 %
kwoty, o ktérej mowa w §3 ust. 1 (50 % wartosci dofinansowania — pierwsza transza dofinansowania),
zas zakonczenie etapu 2 robé6t budowlanych oraz dokonanie odbioru  koncowego bedzie
determinowato zaptate trzeciej transzy wynagrodzenia w wysokosci 50 % kwoty, o ktérej mowa w §3
ust. 1 (50 % wartosci dofinansowania — druga transza dofinansowania)
Na wniosek stron harmonogram moze by¢ modyfikowany i nie wymaga to zmiany umowy za wyjatkiem
zmiany terminu realizacji zamowienia, ktére moze by¢ dokonane wytgcznie w przypadkach okreslonych
w umowie.

§5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest:

1) , hrtel. , € malil ;

2) , nr tel. , € malil

Zamawiajacy zastrzega, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegoélnosci wzrostu kosztow i zwiekszenie lub
zmianeg zakresu inwestycji

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: , nr tel. , € mail




4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do uzgadniania form
i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan
wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobie:

, posiadajgcy uprawnienia w  specjalnosci ,

nr uprawnien nr tel. , € mail ;
6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: posiadajgcego uprawnienia
w specjalnosci , Nr uprawnien

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

8. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy
odwiadczenia o zmianie.

9. Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 wszelkich
niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy.

10. Osoba/osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia
w dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w §9, §10 i §11 umowy

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy;

2) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

3) terminowe dokonywanie odbioréw;

4) wspotpraca z Wykonawca;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajagcych z SWZ oraz PFU,
zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) wykonania dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

3) prawidtowego wykonania wszystkich robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) organizacji placu budowy;

5) wykonania na swoj koszt oznakowania trasy budowanej nawierzchni na czas budowy oraz do
biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robot;

6) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich;

7) prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu
zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej;

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (zgodnie z postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw czesciowych i koncowego przez Zamawiajgcego;

9) poniesienia kosztow za ewentualne zajecie paséw drogowych;

10) przestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie.
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Pracownicy Wykonawcy winni pracowac na terenie budowy w ubraniach roboczych z nadrukiem
logo Wykonawcy;

11) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru robot
budowlanych;

13) likwidaciji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu robét;

14) prowadzenia na wiasny koszt i wlasnym staraniem obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
przedmiotu umowy wykonywanej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. W ramach
obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy nalezy wykona¢ pomiary okreslone w dokumentaciji
projektowej;

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich
wykonania; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany
jest do szczego6towego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosé¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych
wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajgcego wykonanie robét zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie;

17) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz art. 455
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidiowego
wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore
majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego
opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca
moze przystgpi¢ i jest obowigzany do robdét dodatkowych wytgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy;

18) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét lub innych
sytuacjach majgcych wplyw na zrealizowanie zamowienia w terminie 5 dni roboczych od
powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
W przysztosci;

19) wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego;

20) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

21) wykonania dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu
badan koniecznych do oceny jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane i innych przepiséw szczegodtowych;

22) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep na plac
budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin materiatow

dostarczanych na plac budowy;



. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, nieposiadajgcych wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg byc¢
w szczegolnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu
powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiadac dla nich wszystkie wymagane
Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jako$ci uzytych materiatéw badz jakosci
wykonania robét, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej bedg podlegaty réwniez
dostawy urzgdzen.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane materialy
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan
obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy.

7. Whnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty muszg by¢ uzgodnione z inspektorem

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do wbudowania materiatow.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatdw, urzadzen, wyrobow i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji
zgodnosci. Dla kazdego materiatu Wykonawca ztozy wniosek materiatowy, nie pdzniej niz na 7 dni przed
dostarczeniem materiatu/wyrobu/urzadzenia, na budowe. Wniosek materiatowy musi by¢ zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaakceptowanie materiatlu dokonuje sie poprzez ztozenie
wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce.
. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgda, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1320 z pdzn.
zm.).
. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia (czes¢ dotyczgca robét
budowlanych), ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:
1) prace przygotowawcze —wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz ogrodzenie
placu budowy;
2) rozbidrke podpér ktadki istniejgcej, w tym:
a) demontaz pylonéw stalowych podpér,
b) demontaz fundamentéw podpér,
c) roboty ziemne przy demontazu podpér;
3) rozbidérke przesta wiszgcego istniejgcej ktadki, w tym:
a) demontaz wyposazenia,
b) demontaz pomostu przesta,
c) demontaz wieszakow i lin nosnych przesta oraz lin odciggowych,
d) demontaz fundamentéw mocowania lin nosnych i odciggowych ktadki wiszgcej;
4) rozbidrke przesta najazdowego od strony Krgzek, w tym;
a) demontaz wyposazenia przesta najazdowego,
b) demontaz pomostu drewnianego przesta najazdowego,

¢) demontaz konstrukcji stalowej przesta najazdowego,
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d)

demontaz konstrukcji stalowej podpér przesta najazdowego;

5) odwoz materiatow z rozbiorki ktadki, w tym:

a)
b)

odwoz materiatdw do wykorzystania na plac skladowy Inwestora,
odwo6z na skifadowisko Wykonawcy lub utylizacja materiatédw nie nadajgcych sie do
wykorzystania,;

6) budowe nowych podpdr, w tym:

a)

b)

c)

d)

e)

wykonanie fundamentéw posrednich przyczotkéw i filarow wraz z wykonaniem robét
towarzyszacych niezbednych do wybudowania podpdér, np. zabezpieczeniem przed
naptywem wody, tymczasowymi drogami dojazdowymi, groblami, itp.,

wykonanie korpusow przyczotkéw i filardw,

montaz konstrukcji stalowej pylonéw, mocowanych w korpusie filara, wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

montaz tozysk,

budowe fundamentéw kotwienia lin no$nych i odciggowych projektowanej kfadki;

7) budowe nowego ustroju kfadki jezdno - pieszej, w tym:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

)
h)

wykonanie i montaz konstrukcji stalowej przesta,

wykonanie pomostu zespolonego stalowo — betonowego przeset wraz z zamocowaniem do
wieszakow,

montaz lin nosnych ktadki,

wykonanie izolacji termozgrzewalnej,

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni przeset,

wykonanie kap zelbetowych z izolacjg z zywic chodnika i $ciezki rowerowej od grn. wody
oraz opaski bezpieczenstwa od din. wody,

montaz wyposazenia przeset, w tym dylatacji i wpustow odwodnienia,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji przesta nurtowego;

8) przebudowe drogi na dojazdach do ktadki, w tym:

a)
b)

c)
d)
e)

)

9)

wykonanie nasypow dojazdow,

wykonanie muréw oporowych z gruntu zbrojonego nasypow drogi od strony Krazek (strona
lewa rzeki)

wykonanie nasypow ze skarpami na dojezdzie od strony Bachowa (str. prawa rzeki),
wykonanie podbudowy jezdni drogi,

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi,

wykonanie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze skarp dojazdow przy
zastosowaniu rowu trawiastego u podnéza nasypu lub Scieku podtuznego
z wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do koryta rzeki San,

wykonanie schodéw naskarpowych;

9) budowe umocnieh skarp koryta rzeki San w obrebie obiektu, w tym:

a)

b)

c)

budowe umocnien wzdtuz brzegu lewego rzeki na dtugosci— tgcznie z wyprowadzeniem
umocnien na wlot rowu od strony grn wody i zjazdu do rzeki od din wody,
budowe umocnien wzdtuz brzegu prawego rzeki San,

budowe umocnien skarp rzeki przy zastosowaniu opaski kamiennej;

10) wykonanie kanatu technologicznego na catym zakresie robot, w tym:

d)

e)

wykonanie kanatu technologicznego poza korpusem nasypu pod istniejgcym terenem na
dojazdach do kfadki,

wykonanie kanatu technologicznego nad rzekg San w kapie opaski bezpieczenstwa;

11) roboty wykonczeniowe na catosci obiektu i dojazdow
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10.Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 9 nie muszg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie

stosunku pracy w przypadku, gdy bedg to osoby samozatrudnione.

11.0soby samozatrudnione traktowane bedg jako podwykonawcy.

12.W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, nie krotszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody

potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce osd6b na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci

okreslonych w ust. 9.

13.Zamawiajgcy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 9, Zamawiajgcy bedzie

mogt zgdac nastepujgcych srodkéw dowodowych:

1)

2)

3)

4)

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace lub innych dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 9, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umow
lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego
RODO, w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacii;

oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

14. Naruszenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania

Pracownikéw na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 lub

nie przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust.

13, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 uprawnia Zamawiajacego do naliczania Wykonawcy kary umowne;j

za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokosci okreslonej w § 14.

§7
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce wykonanie czesci zamdwienia

Podwykonawcom.
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10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j

Z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

informacji, o ktéorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze wymagane

informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w poézniejszym okresie bedzie zamierzat
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem

udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,

o ktérym mowa w ust. 5, udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce

warunkow udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, woéwczas

Zamawiajgcy zazagda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit ten

podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki

udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje, ze umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie

o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu

otrzymania projektu umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane bedzie

zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu
otrzymania kopii zawartej umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przeditozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 2, 8-16 bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji
zamoOwienia do podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli w tym czasie bedg juz znani.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 18, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywac¢ wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robo6t budowlanych.

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie roboét, zapewnienie odpowiednich,
zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz wlasciwe metody organizacyjno — technologiczne
stosowane na terenie prowadzenia robaét.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ od nastepstw i za wyniki dziatalnoSci w szczegdlnosci,
w zakresie:
1) organizacji robét budowlanych;
2) zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich;
3) ochrony srodowiska;
4) warunkéw bezpieczenstwa pracy;
5) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsa;
6) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich;
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7) zabezpieczenia jezdni i terenu od nastepstw zwigzanych z budowa.

5. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za
wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegdélnosci
za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i os6b trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robot;
2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim;
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci osob trzecich.
§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH i ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane beda zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB.

2.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie
na wiasny koszt przywroéci¢ stan poprzedni.

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze tj. brakow w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentaciji ich dotyczgcej lub innego rodzaju usterek lub uchybieh w stosunku do ich zamierzonego
na dzieh odbioru stanu Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo odméwié¢ odbioru i wyznaczy¢
termin do usuniecia tych wad.

§10
ODBIORY CZESCIOWE

1. Pierwszy odbior czesciowy zostanie dokonany po wykonaniu dokumentacji projektowe;j.

2. Odbiory czesciowe dotyczace robot budowlanych dokonywane bedg zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB z tym zastrzezeniem, ze odbior czesciowy musi by¢ bezwzglednie dokonany, gdy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym postep robot osiggnie 50 % ich wartosci i wéwczas odbior
czesciowy bedzie determinowat wyptate drugiej transzy wynagrodzenia w wysokosci 50 % wartosci
dofinansowania.

3. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

§11
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ PRZEGLADY GWARANCYJNE
Odbidr konncowy roboét zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiIORB.

2. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg projektowa, to Zamawiajgcy
bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru kohcowego. Przepis § 14 ust. 1 pkt 1 stosuje sie
odpowiednio.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru koncowego z winy
Wykonawcy oraz zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin,

b) nie nadajgce sie do usuniecia, to:
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— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
odmowi dokonania odbioru koricowego i zazgda rozebrania elementéw z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Przepis § 14 ust. 1 pkt 1 stosuje sie odpowiednio;

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg corocznie przez okres gwarancji oraz na 60 dni przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie
wynikajgcym z umowy (w tym z karty gwarancyjnej) lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego
przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sgdu.
§12
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny potwierdzany
jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji
§13
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow niniejszego
paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi __ miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. Okres rekojmi zrownuje sie z okresem gwaranciji, o ktérym mowa w ust. 10.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw

technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce
ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady, sposéb jej usuniecia
i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym wiascicielom obiektu gwaranc;ji jakosci na okres
_____miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.
Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowag, to w ramach udzielonej gwaranciji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych
napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie
dokonywania odbioru koncowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutlu wadliwosci
projektu budowlanego.
Zamawiajacy korzystajac z gwarancji jako$ci moze zadaé usunigcia wad w sposéb przez siebie
okreslony.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny jako element dokumentac;ji
powykonawczej. Dokument gwarancyjny stanowit bedzie rozwiniecie postanowien § 12, zapisy
podlegajg akceptacji Zamawiajgcego. Przedtozony zostanie przez Wykonawce najpdzniej w dniu
odbioru koncowego.
Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis ust. 9 stosuje sie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie
wynikajagcym z umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie
okre$lonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujagcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy dzieh zwioki;

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia usunigcia wad przez Wykonawce;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom robo6t budowlanych —w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty;

5) nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zi, za

kazdy przypadek nieprzediozenia;
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11.

12.

13.

14.

15.

6) nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek braku zmiany;

8) nieprzedtozenie kopii umowy, podwykonawcy w wymaganym terminie w wysoko$ci 300,00 zt za
kazdy przypadek;

9) nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

10) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

11) brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 19 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh, w ktérym
Wykonawca nie jest ubezpieczony.

12) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 — w wysokosci 500 zt. za
kazdy przypadek, za kazdego podwykonawce.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie
wezwany do zaptaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;.
W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
skfadajgc wlasciwe o$wiadczenie.
Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢é kar umownych.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia wad, kary
umowne bedg liczone od nowych termindw.
§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania

placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa

dtuzej niz 10 dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

3) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzien odstgpienia;
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2) wrazie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzaciji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw
poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) Kkoszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny
odstgpienia od umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt 3
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i Zzgdaé zwrotu od
Wykonawcy kosztoéw poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane
wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych.

Zamawiajgcy moze dokonal potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okredlonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych,
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wiasciwe oswiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi
na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§ 16
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokos¢ 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Przepisy § 15 ust. od 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1, spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:
1) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub

opdzniajg realizacje przedmiotu umowy — 0 okres opdznienia lub wstrzymania prac;
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2) wystgpieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej;

3) wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji  projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub  bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

4) dziatania organdéw sgdowych lub administracyjnych, w szczegoélno$ci dotyczacych przekroczenia
zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego
orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy;

5) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy;

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét budowlanych objetych zamoéwieniem dodatkowym,
ktorych wykonanie jest niezbedne do wykonania zamowienia podstawowego, skutkujgce zmiang
zakresu robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Roboty objete zamowieniem
dodatkowym bedg zlecane po zawarciu z Wykonawca odrebnej umowy o zamowienie dodatkowe.
Udzielenie zaméwienia dodatkowego musi byé poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci — o okres opdznienia lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych
zamoéwieniem dodatkowym;

7) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nig powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumieé zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu nie
mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie mozna przypisac
drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci
pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane
Z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robdt
budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkéw jej dziatania.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie
zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamoéwienia oraz potwierdzajgce dtugos¢
okresu, przez ktéry przedmiot zaméwienia nie mogt by¢ wykonywany.

Dowodami mogg by¢ w szczegdlnoci:

1) dokumentacja fotograficzna,

2) pisma wiasciwych organow;

3) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

4) oswiadczenia Wykonawcy.

Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia

Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy,
0 ktérych mowa w ust. 2.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku
Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizaciji
przedmiotu zamdéwienia. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ wykonane roboty zamienne.
Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia
kosztow robdt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztéow. Projekt taki wymaga, zaopiniowania
przez Nadzoér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokét koniecznosci.
Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi by¢ podpisany przez osobe umocowang w umowie
i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokét jest wazny po zatwierdzeniu go przez Wojta Gminy lub osobe upowazniona.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych  w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo,
okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane producenta poszczegoélnych materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzeh. Wyzej wymienione zmiany muszg byé kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowaé nowego Kierownika.
Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy lub kierownika robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany, nowy Kierownik musi posiada¢ stosowne uprawnienia
budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.
Zamawiajgcy moze dokonaé zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczeri wynagrodzenia umownego
w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych
z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robét
zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nos$nikéw cen na
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21.

22.

23.

2.

podstawie ktérych sporzgdzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ... zt/r-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KO0S),5)
podatek VAT: ... %, oraz uzgodnien pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w przypadku braku
porozumienia udokumentowanych cen materiatdw nie wyzszych niz $Srednie ceny materiatow dla
wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym
wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez
strony umowy.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robo6t dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp sporzadzony przez strony zostanie protokédt okreslajgcy wartosé
zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.
W Przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robét zamiennych sporzgdzony przez strony zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy.
§18

KLAUZULE WALORYZACYJNE
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 3, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342);

5) zmiany ceny materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o co najmniej 15 %
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 bedg wprowadzane wedtug nastepujgcych zasad:

1) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy;

2) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisbw zmieniajgcych wysokos$é
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysoko$¢ ptacy
minimalnej;

3) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
badZz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.
Whiosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnoci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 i 4 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 i 4;

4) w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy.

5) w sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozyé Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji
o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku,
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS

7) wniosek, o ktorym mowa w ust 4 i 5 mozna nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie
czedciej niz 4 miesigce;

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jeszcze nie wykonano.
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Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztoZzenia wniosku, a fgczna maksymailna
wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Przez maksymalng wartos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nalezy rozumieé¢ wartos¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.
Postanowieh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
§19
PRAWA AUTORSKIE
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej
ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg przenosi na
rzecz Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do opracowania oraz prawo wtasno$ci
egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostajg wilasnoscig projektantow — autorow
dokumentaciji projektowe;j.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych przenosi na
Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych przedmiotem umowy
oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich,
w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru
dokumentaciji projektowej i zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploataciji
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowania bedgcego przedmiotem
umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji (w
sposb6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pol
eksploatacji obejmujgcych:
1) prawo do realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji, ktoérej dotyczy umowa, w tym
prowadzenia wszelkich postepowan o udzielenie zamdwieh publicznych;
2) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzagdzonej dokumentac;ji;
3) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobng technika, a takze utrwalenie w czesci lub
w catosci i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne,
w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezalezne od standardu, systemu lub formatu;

4) wprowadzenie do pamieci komputera;
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5) nagrywanie na urzgdzeniach stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomocg nosnikéw
obrazu, nie wylagczajgc nosnikébw cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie zdje¢;

6) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nosnikach obrazu;

7) wykorzystanie do celéw marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product
placement, public relations;

8) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyswietlanie lub
publiczne odtwarzanie;

9) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrébki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi
powyzej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak réwniez
wykorzystywania takich opracowan i zezwalania na wykorzystywanie opracowan.

Przejscie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Dzieta,

o0 ktérych mowa w § 1 umowy.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do opracowan stanowigcych przedmiot umowy oraz

zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa niniejszym paragrafie z chwilg

zaptaty wynagrodzenia umownego.

Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy moze zosta¢ wykorzystana

wytgcznie przez Zamawiajgcego lub jego nastepce prawnego.

§ 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowa¢ konkretne roszczenie na

pismie.

. Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie

sporu.

§21

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez caly okres
realizacji przedmiotu zaméwienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy
posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokument potwierdzajgcy jego optacenie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§22

ADRESY ORAZ DANE KONTAKTOWE

Strony ustalajg adresy do korespondenc;ji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
2) Wykonawca —
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2. Adres poczty elektronicznej:

1) Zamawiajgcego: sekretariat@krzywcza.pl;

2) Wykonawcy:

3. Telefon kontaktowy:
1) Zamawiajgcego: 16 671 14 86;
2) Wykonawcy:

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie¢ 0 zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

5. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje
za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu.
Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

6. Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjatkbw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy
bedg przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

7. Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, za$ korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2.

8. Strony uzgadniajg sposoéb kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposoéb
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e - mail podane w ust. 2.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z Zatgcznikiem Nr 5 do SWZ;
2) oferta Wykonawcy;
3) kosztorys ofertowy uproszczony.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym do
zmiany, o ktérej mowa w §17 ust. 18 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

§24

1. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczeh Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar
umownych.

§ 25
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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