
 

 

Łódź, dnia 26.01.2024 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

ZP/36/2023 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługa odbioru, transportu i zagospodarowania 

poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191212 

 

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego 

postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 

 

1. Zamawiający w Załączniku nr 5 do SWZ informuje, iż określona w OPZ dzienna maksymalna 

ilość ton odpadów tj. 230 Mg dotyczy całej masy odpadów objętej przedmiotowym 

postępowaniem oraz postępowaniem ZP/28/2023, w zakresie zagospodarowania odpadów o 

kodzie 19 12 12 co oznacza, że dzienna ilość odpadów w trakcie realizacji poszczególnych 

umów będzie się mieściła w przedziale 0 – 230 Mg. 

Przy odbiorach odpadu w maksymalnej dziennej ilości, umowa z prawem opcji może zostać 

wykonana w 17 dni roboczych.   

Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków transportowych oraz miejsca 

magazynowego zwracam się z wnioskiem o ustalenie dziennej (lub tygodniowej) maksymalnej 

ilości odpadów jakie Zamawiający będzie mógł przekazać Wykonawcy, np. 80 Mg z możliwością 

zwiększenia tej ilości za zgodą Wykonawcy. 

Wyjaśnienia: Waga naczepy dla luźnego balastu mieści się w granicach: 8-14 Mg, dla 

mielonych gabarytów 15-20 Mg. Dzienną ilość zamówień (ilość pojazdów) jest zależna od 

liczby Wykonawców, z którymi zostaną podpisane umowy w przedmiotowym postępowaniu 

oraz od ilości posiadanego odpadu. Przekazywany odpad będzie dzielony, tak aby każdy 

Wykonawca był równo traktowany. Szacowana dzienna ilość przekazywanego balastu dla 

Wykonawcy to około 40-80 Mg/dziennie. Zamawiający wymaga odbioru odpadów naczepami 

typu ruchoma podłoga o objętości ok 90 m3. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby nie wszystkie odpady odebrane w danym miesiącu zostały 

zagospodarowane w pełnej ilość ze względu na czynniki niezależne od Wykonawcy bądź w 

przypadku planowanych przestojów remontowych instalacji? Oświadczenie w tym zakresie 

obejmowałoby ilość odpadów faktycznie poddanych odzyskowi (i stanowiłoby podstawę do 

wystawienia faktury) a pozostała część odpadów zostałaby zagospodarowana niezwłocznie po 

ustaniu przeszkody bądź zakończeniu remontu. 

Wyjaśnienia: Jeżeli faktycznie nastąpią jakieś czynniki niezależne od Wykonawcy - nie 

mówimy tutaj o sytuacjach zaplanowanych jak np. remont instalacji bo w takim przypadku 

należy poinformować z wyprzedzeniem Zamawiającego, że odbywa się remont i nie będą 

przyjmowane odpady do instalacji tak żeby uniknąć magazynowania. Oświadczenie 

obejmuje faktyczną ilość przekazanych odpadów przez Zamawiającego do Wykonawcy przy 

czym obejmuje część odpadów poddaną odzyskowi i np. część magazynowaną z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy np. awaria auta po drodze do instalacji. Faktura obejmuje 

całkowitą ilość odpadów jaka została przekazana do Wykonawcy. 

 



 

 

3. Zwracam się z wnioskiem o dopisanie w §5 ust. 1 lit. a) umowy z winy Wykonawcy. Wykluczy 

to sytuacje niezawinione przez Wykonawcę? 

Wyjaśnienia: Zgodnie z art. 433 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, Zamawiający nie może w umowie 

przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione 

okolicznościami lub zakresem zamówienia. 

Przedmiotowe postępowania dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Zmawiający nie może pozostawiać odpadów w instalacji w celu 

minimalizowania zagrożeń z tym związanych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w celu 

zabezpieczenia interesów wykonawców, wprowadzi do umowy zapisy dotyczące siły wyższej 

zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 

 

4. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o treści: Wykonawca może 

odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia 

przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego terminu zapłaty, 

wynoszącego co najmniej 14 dni. 

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy w zakresie proponowanym przez 

Wykonawcę i podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

5. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o treści: Wykonawca może żądać 

od Zamawiającego zapłaty kary umownej, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy w 

zakresie zamówienia podstawowego, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. d). 

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy w zakresie proponowanym przez 

Wykonawcę i podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

6. Zwracam się z wnioskiem o wykreślnie z umowy zapisu §8 ust. 4 umowy. Przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości 

rozwiązywania umów publicznych w drodze wypowiedzenia zarówno przez Zamawiającego, jak 

i Wykonawcę; dopuszczalne jest jedynie odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na 

podstawie art. 145 ustawy. Ponadto zapis §8 ust. 4 umowy wyłącza zobowiązanie 

Zmawiającego do przekazania minimalnej ilości odpadu, co naraża Wykonawcę na stratę 

wynikającą z utraty korzyści. 

Wyjaśnienia: Zamawiający wykreśla zapis §8 ust.4 wzoru umowy. 

 

7. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu odnoszącego się do wystąpienia 

siły wyższej, tj. takich przypadków lub zdarzeń, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez 

żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistniały po wejściu 

Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Strona, która przekaże pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub 

dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego 

skutki a termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania 

zdarzenia i/lub jego skutków. 

Wyjaśnienia: Zamawiający dodaje w § 5 ust. 9 o brzmieniu: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowa realizację umowy, o której 

mowa w § 5 ust. 1 pkt. a, w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie 

się okoliczności nagłe, nieprzewidziane takie jak wojna, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, 

strajki, a także ograniczeń wprowadzonych na terenie realizacji umowy przez właściwe 

organy sanitarne w związku z rozwojem epidemii. Strona, która powołuje się na siłę wyższą, 



 

 

ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym stronę przeciwną w formie pisma zwykłego 

lub korespondencji e-mail, z tym, że przesunięcie terminu może nastąpić jedynie o okres nie 

dłuższy niż czas trwania powyższych okoliczności powodujących to przesunięcie.”  

 
8. Czy wizja lokalna jest obowiązkowa? 

Wyjaśnienia: Zgodnie z zapisami punktu 8. SWZ Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania wizji lokalnej. Ma ona charakter fakultatywny i z żadnego z zapisów SWZ nie 

wynika, iż jest obowiązkowa. 

 

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z tym zmianie 

ulegają również termin wniesienia wadium oraz termin związania ofertą. Zapisy SWZ otrzymują 

brzmienie:  

 

15.1. Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 12.02.2024 r. do godz. 

10:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko 

błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę  

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2024 r. o godz. 11:00.  

18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

11.05.2024r. 

 

III. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w składanych ofertach treści wyjaśnień. Pozostałe 

zapisy dokumentów zamówienia pozostają bez zmian. 

 

IV. Załączniki: 

1) ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

 

 
Z poważaniem, 

 

 
Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez: 

Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 

 


