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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST w czesci ogdlnej odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét drogowych, ktére zostang wykonanew ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie drogowym w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST obejmujgca branze drogowa to opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt inzynieryjnych obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegélnych pozycji
Przedmiaru Robodt. Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w punkcie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét drogowych przewidzianych w projekcie Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie
drogowym w ramach zadania inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

Dokumentacje sporzadzono w biurze:

GEOART GEODEZJA | BUDOWNICTWO MGR INZ. JUSTYNA POLACZEK
z siedzibg przy ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec

Ustalenia specyfikacji obejmujg réwniez prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwemi
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymiNormami.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skrdoty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.3.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jej czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.3.2. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciamipowodowanymi przez ruch na
drodze.

1.3.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.4. Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.3.5. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.3.6. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osidrogi.
1.3.7. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.3.8. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.3.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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—  Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

—  Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

—  Podbudowa zasadnicza- gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

1.3.10. Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosciprzemarzania.

1.3.11. Podtoze ulepszone- gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.12.Dziennik Budowy- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,stuzacy
do notowania wydarzed zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.3.13. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.

1.3.14. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wytwdrce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicowi ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.3.15. Materiaty -  wszelkie  tworzywa niezbedne do  wykonania robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. 1.3.17.Projektant-
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej. 1.3.18.Rekultywacja-
Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcjiterenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.3.19. Rysunki- cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystykei
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

1.3.20. Przedmiary- wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.21. ST  —Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

OST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.3.22. PZ) —Program zapewnienia jakosci.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg, projektem wykonawczym, wymogamispecyfikacji
technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych
dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$éz
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za wytyczenie punktéw pomiarowych i ich utrzymanie do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyi utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanymw SIWZ
i warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
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- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji powykonawczej, ktorg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

- Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentdw, ostateczng decyzje o poprawnosci wykonania podejmuje Projektant.
Rozbieznosci w dokumentacji Wykonawca zgtasza Projektantowi za posrednictwem Zamawiajgcego na co
najmniej 3 dni przed ostatecznym terminem na podjecie decyzji odnosnie rozwigzarh technicznych.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatowi elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa Iub STi
wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpioneinnymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koncowegorobat.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczonyw cene
kontraktowsa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktuaz do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektorem
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczonyw cene
kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoneprzed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jakorezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw nasrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowej.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
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robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanychw dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia nai z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i
o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenubudowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwai higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przezcaty czas, do
momentu odbioru koicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralnei miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzanez wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robéti w sposéb ciggly bedzie
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informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ilew warunkach
kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.14. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodniez jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonaweca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcgustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub zrédta
wytwarzania materiatéw przeznaczonych do Robdt , oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiatyz danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznychw czasie postepu
Robot .

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami, aprobatami
technicznymi.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAtOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcegoi jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciemkorzystania z tego Zrédta .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robéti byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscachuzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Koszty
sktadowania materiatdw ponosi Wykonawca i uznaje sie, ze koszt ten jest ujetyw cenie kontraktowe;.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodnez Polskimi Normami
lub powinny posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na
znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz
53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytwércy lub swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$é materiatow.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalenw takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Koszty utrzymywania sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy lezg po stronie Wykonawcyi uznaje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymiw
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianymw Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach/wyjazdach z terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt
zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposodb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéwrobét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ s3g okreslone w ST, normachi
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawina
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to InspektorNadzoru oprze
sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

10



Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie drogowym w ramach zadania
inwestycyjnego: ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcegoi
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramoéwrobat,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementdw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniomlub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanz
podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozonelnspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniemich
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przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektantnie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdt.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdegoz
elementdéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczeniao jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiedniozabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniew
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dowgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodniez Dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzieindziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodniez
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary bedy przeprowadzone przed czesSciowym Ilub koricowym odbiorem Robdt, a takiew
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiatyi
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ doftgczonew formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z InspektoremNadzoru.

7.5. WAGI | ZASADY WAZENIA

W razie koniecznosci Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi korncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyi
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach koniecznosci wykonania robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kor\cowego robét jest protokdt odbioru koricowegoroboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. dowdd zgtoszenia do Osrodka Geodezji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na
mapie zasadniczej,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kocowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NouswbN

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze konncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koricowy robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgcesie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

—  robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdowi
transportu na teren budowy,

—  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu,

() tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Umowy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowychwarunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymizmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych robét ziemnych w ramach inwestycji pn. Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie
drogowym w ramach zadania inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane””

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.

1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robodt
ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

1.4.17. Wskaznik rdznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S—-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
mato wysadzinowe:
glina piaszczysta
zwieztfa. Glina
. zwiezta, glina
o p|asgk pylzf\sty, pylasta zwiezta, it. It
rumosz niegliniasty, zwietrzelina . .
L . . . piaszczysty, it
Lp. Jednostki | zwir, pospétka, piasek | gliniasta, rumosz last
Rodzaj gruntu gruby, piasek sredni, gliniasty, zwir F;)»;rdz»c/)’
piasek drobny, zuzel gliniasty, .
. . wysadzinowe:
nierozporowy pospdtka . .
L piasek gliniasty, pyt,
gliniasta -
pyt piaszczysty,
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta,
it warwowy
V4 $¢ k
. a"‘fgg;‘; za;te y <15 od 15 do 30 > 30
= 0 <3 0d 3 do 10 >10
<0,02 mm
2 | Kapilarnos¢ bierna Hkb m <1,0 21 >10
3 | Wskaznik piaskowy WP - >35 0s 25 do 35 <25

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podano w SST D.02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé wywiezione poza teren
budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki),

e  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

e  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu

(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
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srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3
cm. Szerokos$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3—metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Powyzsze wymagania (dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp) nie
odnoszg sie do robdét w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny by¢ okresSlone w dokumentacji
projektowej i SST, a jesli nie sg powinny by¢ okreslone przez Inspektora.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawecy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Zrédfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy drogowe

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokosé dna i gtebokos¢
rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wiecej niz 5 cm. Doktadnos$¢ wykonania skarp
rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdéw w SST D.02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych. 6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robét okreslono w punkcie 6 SST D.02.01.01,
D.02.02.01oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowéw Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
3 Pomiar rzednych powierzchni niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
korpusu ziemnego gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 2100 m co 50 m na tukach
4 Pomiar pochylenia skarp 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Po.mlar rownost sk.arp Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
7 Pomiar spadku podtuznego ounktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu
3 Badanie zageszczania gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub
+1lcm

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3—metrowg, nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.7. Rownosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3—metrowg, nie mogg przekracza¢ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz —
3cmlub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN—77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-5-02205:1998 [4].
7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdéb odbioru robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
1. PN-B—02480:1986 gruntéw
2. PN-B—-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN—-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntU
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopdw w gruntach I-V kategorii i obejmuja:

- wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na nasypy,

- wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowane;j
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Odktad - miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.3. Pozostate okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych
w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach z czestotliwoscia co ok.
500 m, badzZ przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

- wilgotnosci naturalnej (Wn),

- ciezaru objetosciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawartosci czesci organicznych,

- wskaznika plastycznosci (Ip),

- wskaznika zageszczenia (ls) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),

- wskaznika piaskowego (WP).

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy,
Wykonaweca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora. Wykonawca ma obowigzek
biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw, celem potwierdzenia ich
przydatnosci do budowy nasypdéw zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w Dokumentacji
Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypdéw powinien by¢ odwieziony na odkfad po uzgodnieniu
z Inspektorem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich
budowy, zgodnych z PN-5-02205:1998.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogg by¢

stosowane nastepujace srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze, lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora.

Wydajnos$é srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mozie by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktdw wysokosciowych, usuniecie drzew
i krzewéw oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowga, oraz poleceniami
Inspektora. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora, Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjeciu warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktoére zapewnia odprowadzenie
wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby
nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcemu jego uzycie w korpusie nasypu drogi.

Jezeli w opinii Inspektora, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zostaé odspojony i przewieziony na
odktad. Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic
o tym fakcie Inspektora, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.
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5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1. Wykonywanie wykopdw z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania warstwy mrozoochronne;j.
Przewiduje sie, ze grunt z wykonanego wykopu bedzie przewieziony na nasyp w takim okresie, kiedy mozliwe
bedzie utozenie warstwy mrozoochronnej, Odspojony grunt nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli nie jest
dostepny odpowiedni sprzet do uktadania i zageszczania warstw nasypu. W przypadku zamarznietego gruntu
mozna go odspajac tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej podtoza gruntowego.
5.4.2. Skarpy wykopow
Sposdb wykonania skarp wykopow i skarp rowdéw powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Pochylenia skarp
wykopow oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowej oraz w niniejszej ST pkt 5.6.
5.4.3. Rowy

Rowy boczne powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa iodpowiadaé
wymaganiom okreslonym w PN-S-02205:1998. Szeroko$¢ dna rowu nie moze rdzni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o wiecej ni¢ 5 cm, a poziom dna rowu nie moze dawac réznic wiekszych niz -3 i +1 cm.

5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podfozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:
- wskaznika zageszczenia IS, wg BN-77/8931-12
- wskaznika odksztatcania lo, wg procedury podanej w PN-5-02205:1998 zat. B,
- albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora, np. VSS — z ptytg dynamiczng, lub pomiaréw
izotopowych.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowe;j
(Pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. Badanie ptytg
o $rednicy D 300 mm, na podstawie ktérego okresla sie wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E2 wg PN-
$-02205:1998-Zat. B i wyznacza sie wskaznik lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia
wtérnego E2 do modutu odksztatcenia pierwotnego E1.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia IS w podtozu wykopdw, zgodnie z normag “Drogi
samochodowe. Roboty ziemne ...” podano w tablicy Nr 1.
Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia IS w wykopach (podtoze) Minimalna

wartosc¢ IS dla:

Strefa korpusu ‘ Innych drog
. Ruch ciezki Ruch mniejszy

(podtoza) Autostrady i bardzo ciezki | od ciezkiego
Gorna Warstwa pf)(?lfoza w 1,03 1,00 1,00
wykopie o grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,

wymagania sg nastepujace:

- dla gruntéw sypkich lo
- dla gruntéw sypkich lo < 2,2,
- dla gruntéw spoistych lo < 2,0,
- modut wtérny E2 &1 60 MPa.
Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtdrnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z normg
“Drogi samochodowe. Roboty ziemne ...” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 do 3
pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zaleznosSci od szerokosci korony robét ziemnych) co 25 m.
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Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E2, to przed utozeniem warstwy mrozoochronnej lub
konstrukcji nawierzchni, podfoze nalezy dogescic. Jezeli wymagane zageszczenie nie moze byc¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora.

5.6. Doktadnos¢ wykonywania wykopow

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 25 m. Z uwagi na
to, ze w Dokumentacji Projektowej przekroje poprzeczne sg wyznaczone co 50 m iw miejscach
charakterystycznych, Wykonawca ma obowigzek zageszczenia przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwosc
kontroli byta zachowana co 25 m.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz@10 cm a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ 2 cmi-3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moze réznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,
- maksymalna gtebokos¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 m.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywad sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Odktady

5.8.1 Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.8.2 Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odkfad. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie ze wskazéwkami Inspektora.

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana przez Inspektora. Jezeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi ono byé zaakceptowane przez Inspektora. Niezaleznie od tego
Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen
podanych w normie BN-72/8932-0I, to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5
m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w ST lub podanymi przez Inspektora. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na
odktad przez Wykonawce zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:

- odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakornczeniu pkt 5.3.,

- doktadnosé wykonania wykopéw pkt 5.6.,

- sprawdzenie jakosci wykonania odktadu pkt 5.8.,

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania robdt w wykopach, ustalona przez
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu:
- Z przeznaczeniem na nasyp,
- z odwiezieniem na odkfad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdyby wykonanie choé¢ jednego elementu robdét ziemnych okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot ziemnych),

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odktad, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,

- wykonanie wykopu z przewiezieniem na odkfad, z rozplantowaniem i rekultywacjg odktadu, na miejsce
wskazane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora, na odl. 10 km,

- plantowanie i profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg
specyfikacjg,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych wskazanych przez
Inspektora,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robaét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i poditoza przez
obcigzenie ptyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Nazwy, okreslenia, wymagania i badania.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nasypow drogowych w ramach inwestycji pn. Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie
drogowym w ramach zadania inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych
w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla wykonywania nasypéw
w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. i SST D.02.00.10. ,, Roboty ziemne. Wymagania
ogdblne.” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2 i SST D.02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S—
02205:1998 [4]. Grunty i materiaty do budowy nasypdéw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne

warstwy

nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospétki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i

tamane
4. Piaski gliniaste z domieszkg
frakcji zwirowo—kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U215
5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat)
6. tupki przywegtowe
przepalone

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie
2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty
4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wlL < 35%
6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wl
od 35 do 60%

—gdy pory w gruncie
skalistym bedg wypetnione
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym,

— gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wéd
gruntowych i
powierzchniowych,

— do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem,
—w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych,
— do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami,
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7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakgji
itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat) 9. totupki
przyweglowe nieprzepalone
10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo—zuzlowe

— gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza,

— 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad
—t3czne straty masy do 5%,
— gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym,

— gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
Srednioziarniste
3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce mniej
niz 15% ziaren mniejszych
od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu pospétkowym lub
zwirowym

1. Zwiry i pospéfki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyty piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo—
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakgji
itowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

— pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioty itp.

— drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

— 0 wskazniku nosnosci
>10

W wykopachi
miejscach
zerowych od
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

— gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3 i SST D.02.00.10.
»Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4 i SST D.
02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5i SST D.02.00.10.
»Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu moze byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegtosciach.. Ukopy mogg miec ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po wydaniu zgody przez Inspektora.
Gtebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnosc gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypoéw

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjgc¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci [m] Minimalna wartosc Is
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN—-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.4. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntédw i materiatdéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.5. Zasady wykonania nasypow

5.3.5.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentac;ji projektowej.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

¢ nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw

* nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci
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e grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpié
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej

e grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody

e jezeliw okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

e gbrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 6 10 =5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej
warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

¢ na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyziszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
moze

dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.3.5.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gérnej powierzchni stopni powinien wynosic¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych
z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.5.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.3.5.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddow $niegu
wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.6. Zageszczenie gruntu
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5.3.6.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.6.2. Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

e w gruntach niespoistych 2 %

¢ w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, 2%

5.3.6.3. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-5—-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN—77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minim’allna
wartosc Is

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 1.00

0d0,2do1,2m 1,00 !

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,97 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie

wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia 10 okreslonego zgodnie z normg PN—

§—02205:1998 [4]. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

e dla zwiréw, pospétek i piaskow:

° 2,2 przy wymaganej wartosci Is 1,0,

° 2,5 przy wymaganej wartosci Is 1,0,

e dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw —
2,0,

edla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

e dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

e dla gruntow antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne

zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé

warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego

zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli nalezy zwrécic szczegdlng uwage na sprawdzenie:
¢ zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
¢ zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos,
e odwodnienia,
ezagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
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6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
punktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
¢ badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
¢ badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢ badania zageszczenia nasypu,
e pomiary ksztattu nasypu.
¢ odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
e sktad granulometryczny, wg PN-B—-04481:1988 [1],
¢ zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B—04481:1988 [1],
e wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B—-04481:1988 [1],
* wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B—04481:1988 [1],
e granice ptynnosci, wg PN-B—-04481:1988 [1],
e kapilarnosc¢ bierng, wg PN—-B—04493:1960 [3],
e wskaznik piaskowy, wg BN—64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
 prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych witasciwosciach w nasypie,
e odwodnienia kazdej warstwy, grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy;,
¢ nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4,
e przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.5.3 i 5.3.5.4, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w punktach 5.3.2.
i 5.3.6.3. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

* jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
e jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét oraz prawidtowosc zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza
pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

e prawidtowosci wykonania skarp,

e szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylenn i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe].
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porédwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdow zwigzanych podano w SST D.02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem mechanicznym profilowania i zageszczania podtoza dla zadania: Remont
nawierzchni jezdni w istniejacym pasie drogowym w ramach zadania inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej
Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z mechanicznym
profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gruncie kat. I-IV pod konstrukcje:

- profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje jezdni,

- profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje umocnienia poboczy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST ipoleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Poza woda do zageszczania podfoza materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych i innych urzadzen do zageszczania gruntu.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do zakresu robot. Powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.4.2.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Wode nalezy przewozié
beczkowozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podfoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. WYKONANIE KORYTA | NASYPU

Koryto oraz nasyp nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnie ze specyfikacjami:

SST. D.02.00.01. ,Roboty ziemne wymagania ogdlne” , D.02.01.01. ,Wykonanie wykopdéw w gruntach
nieskalistych”oraz D.02.03.01 ,Nasypy”. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.4.

5.4. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreSlonych w tablicy 1. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Dla profilowanego i zageszczanego podtoza pod konstrukcjg nawierzchni wymagany wskaznik zageszczenia
wg wymagan dla KR 1-2.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpus Ruch Ruch
u KR1-2 KR 3-5
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Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,03

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97 1,00
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia 10 ) nie powinien przekraczac 2,5 przy wymaganej wartosci Is
@1,0 oraz 2,2 przy wymaganej wartosci Is

[1,0.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do

+10%.

5.5. UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODtOZA

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenienastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanegopodtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna
badani czestotliwosé
pomiaréow Badan i pomiarow

1 |Szerokosé koryta 20razy na 1 km

2 |Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownos¢ poprzeczna 20razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne *) 20razy na 1 km
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5 |Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) | co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntupodtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ wpunktach gtéwnych tukéw poziomych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanegopodtoza zjazdéw — nie mniej niz po 1 pomiarze zgodnie z tablicg 2.

6.2.2 Szerokos¢ profilowanego i zageszczonego podioza
Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+5 cmi-1 cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoia

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-
04Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ drogi powiatowej w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podtoza

WskazZnik zageszczenia wyprofilowanego i zageszczonego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunkuwtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205
nie powinna przekracza¢ 2,5 przy wymaganej wartosci Is 1,0 oraz 2,2 przy wymaganej wartosci Is
1,0.Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-5-02205:1998 dla KR1-KR2:

- E2 - 80 MPa dla grupy nosnosci podtoza G1,

- E2 -50 MPa dla grupy nosnosci podtoza G2,

- E2 - 35 MPa dla grupy nosnosci podtoza G3,

- E2 -25 MPa dla grupy nosnosci podtoza G4.
Zaprojektowane wzmocnienie podtoza i/lub dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla przyjetej grupy
nosnosci podtoza G1-G4 wymagajg powyzszych minimalnych modutdw odksztatcenia. W przypadku uzyskania
w badaniach podtoza w trakcie realizacji robdt nizszych parametréw konieczne jest ponowne okreslenie
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wymaganego wzmocnienia podtoza i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PROFILOWANEGO |
ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego i zageszczonego
podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? profilowanego i zageszczonego podfoza obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca roboét,

— odspojenie gruntu,

—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie podtoza,

—  zageszczenie,

— utrzymanie profilowanego i zageszczonego podtoza,

—  przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i tatg
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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5. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. Zat. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
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D.04.04.03 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach robét zwigzanych z
inwestycja pn: Remont nawierzchni jezdni w istniejacym pasie drogowym w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument kontraktowy przy zamdwieniu i
realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B-7,5 bez dylatacji pod:
a) nawierzchnie parkingdw i placu parkowego z kostki betonowej grubosci
b) nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej
przy budowie Parku w Bakatarzewie
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajgcej klasie betonu B 15 (lub wyjgtkowo wyziszej),
stanowi fragment nosnej cze$ci nawierzchni, stuzgcy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R ¢, = 15 MPa), okreslajacy
wytrzymato$é gwarantowang betonu (R S, ).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci goérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na gorgaco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub Zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw u szlachetniajgcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina Zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na
zimno.

1.4.9. Wktadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru
U = deo : d1o, gdzie dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, dio - Srednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D. 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowq i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.
2.2.2. Cement
Do produkcji mieszanki betonowej naleZy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I, hutniczy CEM lll lub inne zaakceptowane
przez Inzyniera.
2.2.3. Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej naleZy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw
lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody.
Wtasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-S5-96014:1997.
2.2.4. Woda
Do wytwarzaniamieszanki betonoweji pielegnacji podbudowy naleZy uzywadéwody okreslonej

w PN-S-96014:1997 . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng

2.2.5. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg byc¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999
Przy wyborze domieszki naleZy uwzglednié¢ jej zgodnoé¢ z cementem. Zaleca sie wykonaé badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.
2.2.6. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelniajgce w szczelinach
Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej naleZy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate
techniczng IBDiM.
2.2.7. Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego naleZy stosowac:
- preparaty powtokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa
wtdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda.

2.2.8. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1 m zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 250 kg. W
podbudowie naleZy stosowaé¢ beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie B 15. W przypadkach
szczegdlnych dopuszcza sie stosowanie betonu o klasie wyzsze;.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekraczaé 7% (m/m).
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie
powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci Sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbuddéw z betonu cementowego
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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e wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowe] lub odpowiedniej
wielkosci betoniarek,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

e uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

e mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

e walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m. in. do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem naleZy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed za wilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniajgce, materiaty do pielegnacji naleZy dostarczaé zgodnie z warunkami
podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00. 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robdét powinny by ¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zataczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie podbudowy,

e pielegnacje podbudowy,

roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan

Inzyniera:

e ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

e usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd..

Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robdt

przygotowawczych

5.3.2. Przygotowanie podfoza

Grunty na podtoze powinny byé jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i

ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe naleZy wykona¢ wedtug ustaled dokumentacji projektowej, zgodnie z

wymaganiami OST D.04.01.01 .

Ewentualne wykonanie robdt ziemnych powinno odpowiadaé wymaganiom OST D.02.00.00 .
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Rzedne podtoza nie powinny miec, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wiekszych niz + 2
cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ (wg PN-S-96014:1997):

a) w gérnej warstwie do gtebokosci 20 cm - co najmniej 103% zageszczania uzyskanego w laboratorium

metoda | lub 11,
b) w warstwie nizszej do gtebokosci 50 cm - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak wyzej,
c) w nasypach wyzszych niz 50 cm: w warstwie dolnej poniZej 50 cm - co najmniej 95% zageszczenia

uzyskanego jak wyzej.

W przypadku wystepowania w podfozu gruntéw piaszczystych réwno uziarnionych (o wskazniku
réznoziarnistosci nie wiekszym niz 5) nalezy je odziarni¢ albo ulepszy¢ cementem lub aktywnymi
popiofami lotnymi.

W przypadku drég o natezeniu powyzej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dobe na pas obliczeniowy,
zaleca sie wzmocnié gérng warstwe podtoza o grubosci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem
cementu, niezaleznie od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wskazniku rdznoziarnistosci wiekszym niz 5), oraz
wskazniku piaskowym wiekszym niz 35 i niskiego poziomu wdéd gruntowych nie stwarzajacego
niebezpieczernstwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bezposrednio pod nawierzchnig, dopuszcza sie
uktadanie warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzednim utoZeniu na nim warstwy poslizgowej
o grubosci od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku lub Zwiru, albo po utozeniu papy lub folii.

5.3.3. Warstwa odsqgczajgca

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej, zapewniajgcej dobre
odprowadzenie wody na podfozu nieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowiada¢ wymaganiom OST
D-04.02.01 (materiat na warstwe ods3gczajgcg powinien byé mrozoodporny o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8 m na dobe ).

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-5-96014:1997 oraz punkt
2.2.9 niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu naleZy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.
5.4.2.Warunki przystgpienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w
temperaturze poniZej 5°C dopuszcza sie pod  warunkiem stosowaniazabiegdw specjalnych,
poz walajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3
dni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, naleZy wytwarza¢ w wytwdérniach
betonu, zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
zabezpieczajgcy przed segregacjg i wysychaniem.

5.4.4.Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe naleZy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robot, w tym o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty rownoczesnie role deskowan i dlatego od
strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscig betonu (np. nattuszczone olejem
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mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposdéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciggto$¢ na zftaczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg
betonowa musza by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.
Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez

podbudowe wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Zdjecie prowadnic moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakoriczenia betonowania
ptyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wczesniej niz
po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania slizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej
dokonuje sie uktadarkg mechaniczng, ktdra przesuwajac sie formuje ptyte podbudowy, ograniczajac jg z
boku deskowaniem slizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5.Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowac odpowiednie
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite jej zageszczenie. Powierzchnia warstwy
zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne
lub powinny znajdowad sie bezposrednio pod powierzchnia.

5.5. Pielegnacja podbudowy
Bezposrednio po zageszczeniu naleZy $wiezy beton zabezpieczyé przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. NaleZy to wykonaé przed uptywem 90 min
od chwili zakonczenia zageszczania.
W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wiékniny nalezy utrzymywaé ja
w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest
powyzej 25°C pielegnacje naleZy przedtuzy¢ do 14 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

¢ niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

° roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni
Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadac¢ po osiggnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona ¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi ¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

wykonaé badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w punkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét i badania odbiorcze
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Lp Wyszezegdlnienie badafi i pomiarow Caestotliwosé badaf Wartosal dopuszczalne
1 2 3 4
| | Badama kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projektowania skladu mieszankii  [wgpkmu2i 3
matenalow, ustalense skladu mieszank prey karde) zmianie materiatu
2 | Badama w czasie robdt na (0,1 diugodel odbieranego odcinka
— rzedne podiosa gruntowego wg 3.332
—  zageszezenie podloza gruntowego w 3 przekrojach na karde) dmatee robocze) w532
— konsystencja mieszanki betonowej 2 rayy W cEasie prmiany robocze) well9
—  wytrrymalost betonu na Sciskanie raz dziennie wg 229
—  zeadnodt uloZenia zbrojenia 145 liezby pfye wg dokumentacli projekiowe)
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy
—  pruboét podbudowy raz na kazde 2000 m dlugoéer odbieranego odchylka grubodei 2 1 cm,
—  nasigkliwod betonu w podbudowie odcinka nasigkliwost wg PN-5-96014:1997 1
pkiu 2.2.9
—  mrozoodpomoéd betonu w podbudowie na probkach badane) nasigkliwose wiz PN-5-96014:1997
—  srerokosé podbudowy 10 razy na 1 km odchylka szerokodci £ 5 cm
— rownodé w przekroju popreecznym 10 rmazy na 1 km i w punktach giiwnych lukéw | przedwiry migdzy latg a powierzchnig
poziomych =12 mm
— spadki poprzecine w. odchylenia £ 0,53% spadkdw
zaprojektowanych
—  tredne wysokoseiowe podbudowy na (1,1 diugosci odbieranego odeinka odchylenie = 10 mm od rzednych
podbudowy zaprojekiowanych
—  riwnodé podbudowy w profilu podhuznym w dzesiecin migjscach na kaxde 1000 m merdwnosc: = 12 mm
(badania planografem lub lata 4-metrowa) dlugoser odeinka
—  wytezymalod¢ betonu w podbudowie w trzech losowo wybranych migjscach na wiz PN-5-96014:1997
(metods nieniszczacy lub na probkach kardym kilometrze
wycietych)
—  uksztaltowanie osi w planie co 25 mi punktach gléwnych uku dla autostrad | odchylenie od osi zaprojektowane) =
1 drig ekspresowych 1 co 100 m dla pozostatych | 3 em dla autostrad 1 drog
drig ekspresowych 1 3 cm dla pozostalych
driv
—  rozmieszezenie | wypelniente szezelfn w dwich migjscach lasowo wybranyeh na kacde | ogledziny zgadnodci = dokumentacjq
2NN m dfugodel odeinka projektowg

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00. 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00 .00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt9 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

° oznakowanie robdt,

. przygotowanie podtoza,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
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° przeprowadzenie pomiaréw i bada 1 wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

. odwiezienie sprzetu..

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére s g potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére s g niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane d o robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D.00.00.00 Wymagania ogélne

2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D.02.00.00 Roboty ziemne

4, D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

5. D.04.02.01 Warstwy odsgczajgce i odcinajace

6. D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7. D.05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Polskie normy
Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

8. PN-EN 197-1: 2002 cementu powszechnego uzytku
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
9. PN-EN 934-2: 1999 Definicje i wymagania

10. PN-S5-96014:1997Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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D.04.04.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
dla zadania pn.: Remont nawierzchni jezdni w istniejagcym pasie drogowym w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym 0 + 40 mm, stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-96102:1997 z 30% dodatkiem kruszywa tamanego na podtozu G1, w tym:

- gr.20cm

Ustalenia zawarte sg w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy ulicy . W pasie drogowm znajduje sie
nastepujgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kable telefoniczne, kable energetyczne,
sieé¢ gazowa, kanalizacja deszczowa, napowietrzna linia komunalno — oswietleniowa.

1.5. Organizacja robdét, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystgpieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich witascicieli przylegtych posesji o
utrudnieniach w ruchu. Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy, nie

naruszajgc wiasnosci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzgcym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne.
Przy zblizeniu do zasuw wodociggowych, kabli energetycznych i telefonicznych oraz sieci gazowej roboty
ziemne prowadzié recznie.

Catosc robét prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowad zgodnie z ,Projektem oznakowania na czas prowadzonych
robot” Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robdt w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglednié¢ ,informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia

dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robdt i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wptyng negatywnie na srodowisko.

1.6 Okreslenia podstawowe

1.6.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.6.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.6.3 . Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
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pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,

spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzié z przekruszenia ziarn zwiru
lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatéw

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Pod. z kruszyw. Wym.
ogdblne” pkt 2.3.1.

2.3.2 Witasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdblne” pkt 2.3.2.

3 SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.

4 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
4.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtfoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,,Podb. z kruszyw.
Wym. ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podb z kruszyw.
Wym. ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wym. ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST D-04.04.00

»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,,Podb. z kruszyw.
Wym. ogdlne” pkt 5.6.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00

»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3 Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podb. z
krusz. Wym. og.” pkt 6.3.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 6.4.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,,Podb. z kru.
Wym. ogdlne” pkt 6.5.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa natural.
stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztfozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z inwestycja pn: Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie drogowym w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-5-96023 [20].

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozunaturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B- 01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-05.02.00
»Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIAtOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-5-96023 [20] s3:

—  kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-
11113

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
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2.3.Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-S- 96023 [20].

Dla drég obcigzonych ruchem:

- srednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub IlI,

gatunek 2.Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i

3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i lll wedtug PN-B-11112 [15]

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca klasy 11 i Il wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiagciwosci Wymagania
klaza 1l kclaza 11

1 | Scieralnoic w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42
[13]:

a) a) popelme) liczbie obrotow, % ubytlu maszv, me wiece] mz:

- — wthicznin 33 50
- — whlificu A0 30
b} b) po 1/3 pelng) Liezby obrotéw, 26 ubyvtkn masy w stosunkn do

ubythn mazy po pehej liczbie obrotéw, nie wiecs) mis: 30 35

2 | Nasiakliwogs, wg PN-B-06714-18 [9], % (m'm), nie wiscej niz:
z) a) dlabruszyw ze skal magmowych 1 przecbrazonych 2.0 3.0
by b)) dla kbruszvw ze skat ozadowvch 3.0 3.0

I | Odpomoét na dziztanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %% ubvtlu
masy, nie wiece] niz:

a) a) dla lbouszyw ze skat magmowveh 1 przechrazonych 4.0 10,0
by b)) dla kruszvor ze skat ozadownych 5.0 10,0

4 | Odpomost na dzistanie mrozun wg  zmodyfikowane] metody
bezposrednig), wg PN-B-06714-1% [10] 1 PN-B-11112 [15], nie wisce]
niE:

- — whkiinen, 30 nie

- — wthicznin nie bada sie bada siz

Tablica 3. Wymagania dla thicznia 1 Kliiea gatunkm 2, wedhng FN-B-11112 [13]

Lp. Wlasciwoscl Wymagania

T [Unameme wg PN-B-TG/T4-15 7]
2) rawartosc glam mniejszych miz 0,073 mm, odsiamych na mobro, % (m/m), nie

wisce] niz:
- w thicznin 3
- w klificu 4

bl zawartost frakejl podstawowe) wthiczniu lub ko, % (m/m), nie mnie) niz:

b} ) zawartosd podziama wthaczniu lub klifen, %e (m/m), nie wiscs) niz:

13
c) d) zawartost nadziama w thicznin ub klinen, % (m/m), nie wigee] me:
13
: Zavartost zanieczvszezend obeych wthicznm hub kliven, wg PN-B-06714-12 [8], 0.2
Ye (m'm), nie wiscej niz:
3 Zawartodd zigmp meforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m'm), nie wiece] mz:
- w thacznin 40
- w klinen nie bada sie
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Zawartodt zanieczyszezen orgamiczmych w thueznin lub klinen we PN-B-06714-24 WZOTCowa
[12], barwa cieczv nie clemnisjsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu 1 mieszanki drobne] granulowanej wg FN-B-11112[13]

3.SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,
- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,
- przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw wods.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi
okreslonymi w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig ttuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Nawierzchnie ogrubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubosé projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gdrnej krawedzi. Dobdér walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia, mozna
przyjmowac wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia
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Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Twardesc 1 wytrzymalosc na Sciskanie skaby, Dopuszezalny nacisk kN/m

z ktore] wykonano thiczen szerokoscl tylnyeh kot walca
Migkka, od 30 do 60 WP od 35 do 70
tot od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 LJBg, ad 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 3Bz ad 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarzeokoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.
Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem
statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gdérng warstwe nalezy klinowaé tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie $lady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowana
warstwe ttucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscié kilka
razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtgb warstwy. Waty walca
nalezy obficie polewa¢ wodg, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i ttucznia.
Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenikaé w gtgb warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac
réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2), zageszczenie nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego
zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byfta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana
(dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym
zaleca sie przekfadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowacd wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia podang
ponizej, nastepujgce wiasciwosci:

a) a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié¢ 600 m?,

b) b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornosé kruszywa na dziatanie mrozu - przy
kazdej zmianie zrédta pobierania materiatéw.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinnyby¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢
wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w
przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ Bl 10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w
p. 6.2 OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”.

6.5. POMIAR NOSNOSCI NAWIERZCHNI

Pomiary no$nosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé ptytg o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02[23]. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci

Minimalny modut odksztateenia mierzony prey
Kategoria ruchu wEyein phyty o frednicy 30 cm,  NPa
plerwotny widrny
Ruch bardzo leldd 1 lekld 100 140
Buch lekdosredni 1 sredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest
nie

M/l M @22
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wiekszyod 2,2 ( E E ).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymaganiaogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymaganiaogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone.Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m? nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i oznakowanie robét,

—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—  roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

—  zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogdblne” pkt 10.
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D.05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentacji przetargowej
ikontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych w trakcie prowadzenia robét zwigzanych z inwestycja
pn.: ,,Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie drogowym w ramach zadania inwestycyjnego
,» Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

Projektowana nawierzchnia z ptyt betonowych ukfadana bedzie na odpowiedniej podbudowie z
zastosowaniem podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z
ptytbetonowych.

14.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i zdefinicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ptyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych zastosowano ptyty betonowe prostokatne PD 150x100x12
, grubosci 12,00 cm , utozone na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3,00 cm z wypetnieniem
spoin mieszankg cementowo-piaskowsq .

2.2.1. Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i B 30.

Ptyty betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy.

- ptyty betonowe, gatunek 1 - 12 cm,

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lubzatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekraczac
wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.2 Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701
(2].
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Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

23 Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w
granicach od 3 do 8%.

24 Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna
to by¢ woda ,,odmiany 1”.

3 SPRZET

3.2 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.3 Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuije sie recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne
lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4 TRANSPORT

4.2 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.3 Transport ptyt i sktadowanie

Ptyty betonowe mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez betonwytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawacd poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Ptyty betonowe nalezy uktadaé na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.2 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.3 Podtoze

Zaprojektowano podtoze jako warstwe odcinajgcg z pospétki o grubosci warstwy 30,00 cm .
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

WskazZnik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosié s 1,0.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi wOST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.4 Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych zgodnie z projektem stanow :
- podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego bazaltowego o frakgji :
*0,0-63,00 mm lub 16,00 — 50,00 mm o tacznej grubosci 15,00 cm po zageszczeniu.

5.5 Podsypka
Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3,00 cm z wypetnieniem spoin
mieszankg cementowo-piaskowg .
5.6 Uktadanie ptyt
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5.6.01 Sposdb uktadania ptyt

Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych itukach powinien by¢ zgodny

z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Ogdlne zasady uktadania ptyt na
prostych i tukach podanow p. 5.6.2i 5.6.3.

5.6.02 Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Ptyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi .
5.6.03 Uktadanie ptyt na fukach

Ptyty prostokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych

z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin
poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami tuku .

5.6 Zakotwienie ptyt — dyblowanie

Projektuje sie nastepujgcy sposdb zakotwienia zelbetowych ptyt drogowych PD 150x100x12 :

- dyble giete /kotwy/ stalowe @ 16 mm , o dtugosci 2x80,00 cm , umieszczane w otworach
montazowych ptyt — wjednym przekroju poprzecznym co 9-tej ptyty ,, poziomej” .

5.7. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowa o wytrzymatosci Rz @ 20 MPa, powinno by¢ wykonane
w gtagb nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprawg cementowa.

Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowsa - przed zalaniem spoiny powinny by¢
wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci ptyt.

W nawierzchniach drdg i ulic, wykonywanych z ptyt betonowych prostokatnych szczeliny
dylatacyjnepowinny by¢ wykonane co 10 do 15 m..

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

—  sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

—  sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

Sposdb pobierania prébek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt 2.3 do 2.5.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi do akceptac;ji
wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.3 Badania w czasie robét
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6.3.01 Badanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.02 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos$é podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzaé¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6.3.03 Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt
5.5.

6.3.04 Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
- kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

- kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m? placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajacego na
dtugosciokoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 5.7.

6.3.05 Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzic¢ przez ogledziny na catej dtugosci
budowanegoodcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposdb jak spoin, w
zgodnosci z wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.01 Rownos¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem zgodnie

z normaBN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.02 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 2 0,5%.
6.4.03 Rzedne wysokos$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinnyprzekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.04 Uksztattowanie osi

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5

cm.

6.4.05 Szerokosé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz@ 5 cm.

6.4.06 Grubosc¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowane]j grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ @ 1,0 cm.
6.4.07 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych
podano wtablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni
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L Wyszezegolnienie badaf Ainimalna czestotlivode
1 pomiardw badaf i pomiardw
1 | Spadki poprzeczne ll;l razy na 1 km i w charakterystyczaych punktach
niwelety
1 | Rzedne wysokodciowe ll;l _ra.z}f na 1 km i w charakterystycznych punktach
: - niwelety
1 o owanie osi w planie ll;l _ra.z}f na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Bzerokest nawierzchni 10 razyna 1 km
i | Grubodé podavpld 10 razy na 1 km

7.0BMIAR ROBOT

. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

o Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera,jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i podbudowy,

—  wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt

9.

o Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza lub podbudowy,
— dostarczenie materiatow,
—  wykonanie podsypki,
- utozenie ptyt wraz z ich zakotwieniem
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PODSTAWA PtATNOSCI

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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Remont nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie drogowym w ramach zadania
inwestycyjnego: , Remont drogi rolnej Cyrhla w miejscowosci Zakopane”

4, BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki iobrzeza
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografemifatg
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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