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WSTĘP ST-00.00  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7   

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45000000-7 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania budowy 

kompleksu boisk sportowych w Oleśniku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 

w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

Kod CPV 45330000-9 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wew. wod.-kan. 

Kod CPV 45331100-7  Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji c.o. 

Kod CPV 45331000-6 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji  

    wentylacji mechanicznej. 

Kod CPV 45231300-8 Roboty montażowe w zakresie bud. instalacji zew. wod.-kan., 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 

dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 

wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, 

standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek 

występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 

Unii Europejskiej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
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Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 

Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

część jego oferty. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.  Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 

niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i 

Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 

dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 

budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-

wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało 
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wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z 

tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 

lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-

ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych Robót. 

1.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W 

przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg 

skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 

względem ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne 

2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 

lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 

obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej 

oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń 

od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 

Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu 

Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, 

sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 

zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 

4.Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności 

następujące: 

 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z 

urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 

Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie 

budowy na stałe.  

6.Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się 

obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed 

przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

7.W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 

zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast 

należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 

pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być 

utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru: 



12 
 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru. 

1.12. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

       Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 

środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się 

uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 

 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośnie itp. 

 Dojścia na budowę i oświetlenie 

 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 Sprzęt pomiaru gazu 

 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 

 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 

warunki socjalne są spełnione. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i 

ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić 
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lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 

czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 

niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 

Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że 

planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w 

pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, 

nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

 Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 

lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca 

będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 

na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 

zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 

przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 



15 
 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 

koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.18. Opieka nad Robotami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do 

Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 

polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać 

Roboty. 

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 

właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 

naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 

prowadzenia pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 

dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą 

oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.19. Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.20. Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 

innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 

metody. 

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 

do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
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Wykonawca powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 

akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

1. Nowe i nie używane 

2. Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 

norm i przepisów 

3. Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 

bezpieczeństwa 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 

technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 

nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

Inspekcja wytwórni Materiałów. 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 

właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 

akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

 W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producentów Materiałów. 

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których 

zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 

składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 
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powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 

wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 

prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 

nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. 

Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą 

na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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 Część ogólną podającą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 zasady BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 

określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te 

poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 

stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 

mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 

partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 

ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu 

Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 

Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu 

Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 

 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 

 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

 Daty i przyczyny wstrzymania Robót 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych. 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 

 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 

Robót. 
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Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 

b. Protokoły przekazania Terenu Budowy 

c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

d. Świadectwa Przejęcia Robót 

e. Protokoły z narad i ustaleń 

f. Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej prawem 

Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 

poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. 
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Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca 

w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego 

załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed 

ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 

świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
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Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla 

odcinka lub całości Robót) 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia 

Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Dokumenty Przejęcia Robót. 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 

wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

3. Specyfikacje Techniczne 

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

5. Receptury i ustalenia technologiczne 

6. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
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9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

i Programem Zapewnienia Jakości. 

10. Sprawozdanie techniczne 

11. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

13. Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora nadzoru 

15. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

16. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu 

będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 

usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz 

tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 

Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 

robotami. 

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 

przygotowana nowa dokumentacja.  

Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych 

plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 

dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 

Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 

wycenionym Przedmiarze Robót 
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2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robociznę bezpośrednią 

b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 

c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej 

f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i 

zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania 

Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 

h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 

postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
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2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 

7. Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych 

8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45330000-9 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01 
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WSTĘP  ST-01.01 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wod-kan w  projektowanej budowy 

kompleksu boisk sportowych w Oleśniku 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 wyznaczenie tras rurociągów, 

 wykonanie przejść przez ściany i posadzki, 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji.  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 

22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
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niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.0 Materiały 

 Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Woda zimna 

Woda do budynku doprowadzona będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego. Zestaw 

wodomierzowy zlokalizowany będzie w studni wodomierzowej. Ze studni wodomierzowej należy 

instalacją zewnętrzną wody doprowadzić przewód wodociągowy do budynku. W studni 

wodomierzowej po stronie instalacji należy zastosować zawór spustowy w celu spuszczenia 

wody na zimę. Przejście przez ścianę budynku należy wykonać jako gazoszczelne. Przejście do 

budynku należy wykonać w opasce ogniochronnej. Zestaw wodomierzowy powinien składać się z 

zaworów odcinających, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu antyskażeniowego. Instalację 

wewnętrzną wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowarstwowych 

PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubość 

warstwy betonu w posadzce nad rurą wody powinna wynosić co najmniej 4 cm. Połączenia rur 

wykonać w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzające montować wraz z przewodami 

c.w.u. w posadzce i w bruzdach ściennych ze spadkiem w kierunku przyborów. Przejścia 

przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o 

dwie dymensje większych od rur przewodowych. Przestrzeń między tuleją, a przewodem 

wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinające ćwierć obrotowe montować 
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przed każdym z przyborów. Przewody ułożone w posadzce i bruzdach ściennych izolować 

otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych właściwościach grub. min. 20 mm. Podejścia 

wodociągowe do przyborów sanitarnych należy prowadzić w bruzdach ściennych. Przed 

zatynkowaniem podejścia zaizolować przeciwko stratom ciepła i roszeniu pianką polietylenową 

grubości min. 20 mm. Podejścia wodociągowe do przyborów należy wykonać „od dołu” z 

zastosowaniem elastycznych przewodów połączeniowych. Podejścia do baterii należy zakończyć 

przy użyciu kolan montowanych na płytce montażowej z zaworem kątowym, kulowym typu „mini”. 

W przypadku stosowania konsoli do urządzeń sanitarnych, podejścia montować zgodnie z 

technologią właściwą dla tego typu rozwiązań. Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, trasy 

prowadzenia instalacji zostały przedstawione w graficznej części opracowania. 

Woda ciepła 

Ciepła woda użytkowa dla budynku dostarczana będzie z projektowanego zasobnika c.w.u. z 

grzałką elektryczną o mocy 6kW. Instalację wewnętrzną wody ciepłej zaprojektowano z rur 

plastikowych w systemie rur wielowarstwowych PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do 

pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubość warstwy betonu w posadzce nad rurą wody 

powinna wynosić co najmniej 4 cm. Rozprowadzenie i podejścia wodociągowe zaprojektowano w 

posadzce i w bruzdach ściennych ze spadkami w stronę przyłącza lub przyborów. Włączenie 

cyrkulacji poprzez zawór MTCV. Po próbie szczelności zaizolować przewody otulinami z pianki 

polietylenowej lub o podobnych właściwościach grubość zgodnie z poniższą tabelą. Należy 

montować  zawory  do  wody  zimnej  z  niebieskim uchwytem natomiast do wody ciepłej 

montować zawory z uchwytem czerwonym.  Podejście  wody  ciepłej  do  armatury  czerpalnej 

należy wykonać  z  lewej  strony. Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, trasy prowadzenia 

instalacji zostały przedstawione w graficznej części opracowania. Zawory odcinające ćwierć 

obrotowe montować przed każdym z przyborów. Podejścia wodociągowe do przyborów należy 

wykonać „od góry” z zastosowaniem  elastycznych przewodów połączeniowych. Podejścia do 

baterii należy zakończyć przy użyciu kolan montowanych na płytce montażowej z zaworem 

kątowym, kulowym typu „mini”. Po próbie szczelności zaizolować przewody izolacją. Rury należy 

izolować za pomocą otulin łączonych za pomocą kleju, otulin z wełny mineralnej lub o podobnych 

właściwościach i grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 

„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”: 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: 

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej - materiał 

0,035 W/m*K 

1 Ø wewn. do 22 mm 20 mm 
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2 Ø wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Ø wewn. Od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

 

Kanalizacja sanitarna 

W kanalizacji pod stropem kąty załamań dokonywać pod kątem nie większym niż 45o. 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy odprowadzić do instalacji zewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej. Kanalizację grawitacyjną należy wykonać z rur PVC SDR 34 SN8. Piony kanalizacyjne 

powinny być wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposób, aby odległość rur od 

okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co 

najmniej 4,0 m. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie 

powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów Na pionach na 

wysokości ok. 1 m nad posadzką zamontować rewizje czyszczakowe. W obudowie pionów 

kanalizacyjnych na wysokości montażu pokryw czyszczaków wykonać drzwiczki rewizyjne o 

wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach kanalizacyjnych również wykonać rewizję poprzez 

zmontowanie trójników, do których należy dołączyć rurę pionową, rurę zakończyć korkiem 

odkręcanym szczelnym w dostęp do korka wykonać za pomocą zdejmowanej płytki. Rewizje 

poziome wykonywać przy zmianach kierunku instalacji lub w pobliżu połączeń z dopływami, 

rewizje lokalizować przy ścianach bocznych pomieszczeń. Przewody należy mocować do 

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm systemowych wg wytycznych producenta. 

Powinny one mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na 

każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń 

rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać 

rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być montowane 

niezależnie. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i 

ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 

odległość przewodów  z PVC od przewodów cieplnych powinny wynosić 0,1 m mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 

termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła 

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45oC. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach  lub kanałach. W miejscach, gdzie 

przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią 

otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona 

materiałem utrzymującym stale stan plastyczny i nie powodując korozji rur. Podejścia do 

przyborów sanitarnych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, 
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pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 

zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady 

osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. Przewody kanalizacyjne 

zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Urządzenia zostaną podłączone grawitacyjnie do 

kanalizacji. Próba ciśnieniowa kanalizacja grawitacyjna: czas trwania  30 min w ciśnieniu 

statycznym. 

2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 

podwyższonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 

należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 

5.0 Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów 

Połączenie systemu PEX jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną 

zaciskarką lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest w gamie wymiarów 

odpowiedniej dla wymiarów rur.  

Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 

COBRTI INSTAL 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 
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przecinanie rur. 

założenie tulei ochronnych, 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 

co 3.0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany 

co najmniej jeden uchwyt. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 

należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 

szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy 

sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
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dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

7.0 Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

 bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
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 Dziennik budowy. 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

8.0 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2003. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Kod CPV 45331100-7 
ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02 
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1.0 WSTĘP ST-01.02 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej budowy budynku 

kompleksu boisk sportowych w Oleśnicy. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowej instalacji c.o. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń grzejnych 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003,  „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
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dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Ciepło dla budynku dostarczone będzie za pomocą grzejników elektrycznych.  
Moc grzejników elektrycznych zgodnie z częścią rysunkową 

2.2. Elementy grzejne 

Grzejniki elektryczne. 

2.3. Armatura  

Grzejniki należy wyposażyć zawory termostatyczne. 

2.4. Źródło ciepła 

Energia elektryczna – grzejniki elektryczne. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
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pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 

(DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.  

4.3. Izolacja termiczna 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów  

Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 

COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".  

Łączenie rur PEX w systemie producęta za pomocą mosiężnych łączników i tulei zaciskowych, 

pokrytych trwałą warstwą niklu, umożliwiające  zalewanie połączeń betonem. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
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 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 68 mm od grubości ściany lub 

stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na 

każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 

wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 nagwintowanie końcówek, 

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu. by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 

przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzający należy umieszczać w miejscach 
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widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrzników automatycznych, 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

- Materiały i urządzenia stosowane w kotłowni i mające kontakt z ciepłą wodą użytkową 

powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do 

kontaktu z wodą pitną. 

- Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440. 

- Nastawa zaworów bezpieczeństwa w kotłowni powinna być o 10% wyższa od ciśnienia 

roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 

zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić 

dla każdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6", tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary. lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 

barów. 
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Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
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przeprowadzić badanie ponownie. 

7.0 Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

8.0 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
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9.0 Podstawa płatności     

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub  

środowiska,  podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 

kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie  wymagań w zakresie efektywności energetycznej  

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
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[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

 PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania  

 PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

 PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania 

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

 PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i 

badania 

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
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malowania. Ogólne wytyczne 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania 

 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

 PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 

 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 

 PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 

 PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

 PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 

 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

 BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 

 PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania". 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
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 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45331000-6  
ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI  
WENTYLACJI MECHANICZENEJ ST-01.03 
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1. WSTĘP  ST-01.03 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy budynku kompleksu boisk sportowych w Oleśnicy 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 wykonanie otworów w dachu, stropie i ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej, 

 montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w dachu, ścianie i stropie, 

 uszczelnienie przejść przez dach, ścianę i strop, 

 montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych, 

 zaizolowanie kanałów i kształtek, 

 badania, 

 regulacja. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 

i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwe jakości wykonania 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić 

sie z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian 
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konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów, przez inne materiały 

lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych oraz 

zmniejszenia trwałosci eksploatacyjnej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być 

zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi 

normami i instrukcjami producentów. 

2.0 Materiały 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wyciąg z toalet, szatni realizowany poprzez wentylatory wyciągowe zakończony wyrzutnią 

dachową.. Załączenie wentylacji poprzez czujkę ruchu bądź przy załączeniu światła w toaletach. 

Podtrzymanie pracy 10 minut. Nawiewnik ścienny zintegrowany z wentylatorem  wyciągowym – 

w momencie załączenia wentylatora musi załączyć się nawiew. Należy przewidzieć kratki 

transferowe nawiew w drzwiach dla pomieszczeń toalet. Nawiew poprzez kratkę w drzwiach. 

Wyciąg z pomieszczeń technicznych realizowany poprzez wentylację grawitacyjną – nawiew w 

drzwiach 

2.2. Kanały i kształtki 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczególne elementy 

przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami 

przekładkami z gumy technicznej. Elementy przewodów kołowych należy łączyć kielichowo 

zgodnie z technologią właściwą dla systemu Spiral. 

System ten jest systemem szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z 

fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. System ten spełnia klasę szczelności D 

(certyfikat 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237. Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez 

przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi z pianki 
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polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia przewodów 

przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm. Przewody i kształtki wentylacyjne należy 

bardzo starannie zaizolować cieplnie materiałami posiadającymi stosowne atesty i mocować do 

konstrukcji budowlanych za pomocą typowych podwieszeń i podpór. Izolowanie kanałów 

zabezpiecza ochładzaniu się powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu się 

wilgoci na powierzchni kanału w przypadku chłodzenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne należy wyposażyć w otwory 

rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza oraz innych urządzeń i elementów instalacji. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed 

wpływem warunków atmosferycznych. 

4.2. Urządzenia 

Transport powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, strop i dach, 

- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie i dachu, 
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- uszczelnienie przejąc przez ściany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu, 

- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi, 

- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń, 

- wykonanie połączeń. 

Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniami 

nie następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 

deformacje elementów wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej 

ocynkowanej firmy Alnor. Poszczególne elementy przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą 

kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami z gumy technicznej. Elementy 

przewodów kołowych należy łączyć kielichowo zgodnie z technologią właściwą dla systemu 

Spiral formy Alnor. 

System ten jest systemem szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z 

fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. System ten spełnia klasę szczelności D 

(certyfikat 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237. Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez 

przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi z pianki 

polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia przewodów 

przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm 

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji 

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 

Podczas próby powinna być sprawdzona: 

- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 

- jakość wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 

- głośność i wydajność wentylacji 

Z próby należy sporządzić protokół. 

5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 
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6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. 

7.0 Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz norma PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 

wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory międzyoperacyjne należy 

przeprowadzi w stosunku do następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy) 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze końcowym powinny być 

dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót 

- dziennik budowy 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów) 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek 

- aktualności Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

- protokoły badan głośności i wydajności wentylacji. 



59 
 

8.0 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- PN-93/B-02869 „Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne” 

- PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”. 

- PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”. 

- PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kod CPV 45231300-8    

ROBOTY MONTAŻOWE 
W ZAKRESIE BUDOWY  INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH 

WOD-KAN I KAN.  ST-01.05 
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WSTĘP ST-01.05 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji zewnętrznych wod-kan, budowy 

kompleksu boisk sportowych w Oleśnicy. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

budową instalacji wody, kanalizacji sanitarnej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Wodociąg 

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 

1.4.2. Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 

łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 

zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskażeniowego. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B- 

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z 

normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” - 

komisja koordynacji branżowej. 

- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
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- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co 

najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w 

granicach tej jednostki osadniczej, 

- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

- przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

Kanalizacja sanitarna 

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni ścieków 

1.4.5. Kanały 

1.4.5.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

sanitarnych. 

1.4.5.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w 

budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 

1.4.5.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

1.4.5.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni ścieków. 

1.4.6. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 

1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.6.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 

położonych. 

1.4.7. Elementy studzienek j komór 
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1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.7.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.7.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk ścianą 

komory roboczej. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

 1.5. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 
 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania 

robót budowlano - montażowych. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 
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2.0 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ) 

- być w gatunku bieżąco produkowanym 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych 

oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Zewnętrzna instalacja wody 

Zaprojektowano jedno przyłącze wodociągowe dla zasilenia: budynku – wg oddz. opracowania 
Zasilenie budynku w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego – ze studni wodomierzowej 
poprzez zewnętrzną instalację wody L=1,50 m PE40. W studni wodomierzowej należy zamontować o 
stronie instalacji zawór spustowy w celu spuszczenia wody na zimę. Zestaw wodomierzowy 
umieszczony w studni wodomierzowej.  
Przed   przystąpieniem   do   robót   należy   wytyczyć   projektowaną   trasę   przewodu 
wodociągowego   w   sposób   widoczny   i   trwały   za   pomocą   wbicia   kołków   i   tzw. świadków. 
Przewód wodociągowy należy wykonać metodą wykopu otwartego, nawierzchnię, przez którą 
prowadzone jest przewód wodociągowy przywrócić do stanu pierwotnego. Przewód wody układać na 
odpowiedniej głębokości, na podsypce z piasku o wysokości 15 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać 
obsypkę z piasku, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczaniem jak pod drogami. Wysokość obsypki 
min. 30 cm.  Na całej długości wodociągu należy na wysokości ok. 40 cm nad przewodem na 
zagęszczonej obsypce ułożyć taśmę ostrzegawczą szerokości 200 mm z foli PVC z wtopioną ścieżką 
metaliczną. Druty poszczególnych odcinków taśmy na trasie rurociągów należy ze sobą powiązać w 
celu zapewnienia ciągłości oznaczenia. W miejscach skrzyżowań z kablami, na kable nałożyć rury arota 
długości 2 m. Przewody prowadzić w odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przewody 
wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać czystą wodą przy szybkości przepływu 
dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Włączenie przewodów do 
eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych badań bakteriologicznych w stacji 
epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wyników należy dokonać dezynfekcji 
przyłącza wody. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną (podchlorynem wapnia lub sodu) 
zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Po 
przeprowadzeniu dezynfekcji należy ponownie przepłukać zewnętrzną instalację wody i dokonać 
badania bakteriologicznego wody. 

W przypadku braku wymaganego ciśnienia na instalacji wodociągowej dla zapewnienia 

odpowiedniego ciśnienia należy zamontować zestaw podnoszący ciśnienie wody w budynku.  

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
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Ścieki z budynku zostały wyprowadzone jednym przykanalikiem do zbiornika szczelnego na 
nieczystości ciekłe. Układ kanalizacji sanitarnej będzie prowadził grawitacyjnie od projektowanego 
budynku poprzez projektowaną studnie rewizyjną kanalizacji sanitarnej, do zbiornika o pojemności 9m3. 
Przewód kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8. Przewód układać na odpowiedniej głębokości na 
podsypce z piasku o wysokości 15 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, wysokość 
obsypki min. 30 cm. Na zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego. W miejscach 
skrzyżowań z kablami, należy na kable nałożyć rury ochronne o długości 2 m. Przewody prowadzić w 
odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystąpienia 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić użytkownika sieci i wspólnie z inspektorem 
nadzoru ustalić dalszy tok postępowania. 
Przewód kanalizacyjny należy prowadzić po trasach zbliżonych do linii prostych i prostopadłych do 
kanału, najkrótszą drogą do obiektu budowlanego, w takiej odległości od fundamentów, aby wykopy nie 
naruszały stateczności fundamentów. 
Uzbrojenie: 
Studnia kanalizacji sanitarnej d=425 mm z PP-B. 
Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności 8 m3 - zaprojektowano zgodnie z WT.  
UWAGA! W przypadku występowania wysokich wód gruntowych należy zabezpieczyć zbiornik przed 
wyporem z gruntu np. poprzez zakotwienie zbiornika do płyty fundamentowej wg proj. konstrukcyjnego - 
wg oddz. opracowania. Przy montażu zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe należy 
przestrzegać wytycznych producenta. W przypadku usytuowania zbiornika więcej niż 100 cm poniżej 
poziomu terenu należy zastosować płytę odciążającą oraz dodatkową nadbudowę włazu wg wytycznych 
producenta. Przy montażu zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe należy przestrzegać 
wytycznych producenta.  

Dobrano zbiornik z zapasem przetrzymania ścieków o pojemności 9 m3. Podczas montażu i 

eksploatowania zbiornika bezodpływowego należy pamiętać, że poziom ścieków w zbiorniku nie 

może przewyższyć wysokości na jakiej znajduje się wylot rury kanalizacyjnej. Jeżeli dojdzie do 

takiej sytuacji, ścieki zaczną cofać się w kierunku domu lub pomieszczeń z zainstalowanymi niżej 

urządzeniami sanitarnymi.  

2.2. Izolacja zewnętrzna studni rewizyjnych 

- abizol R+ abizol P, 

2.3. Kruszywa 

- piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Rury kanałowe. 
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Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed 

gromadzeniem się wód opadowych. 

W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. Nie 

przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m - dla rur o 

średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy 

nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 

na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 

środków ostrożności. Należy zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych 

temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia 

pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

2.4.2. Studzienki 

Studzienki należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

studzienek przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji budowania 

nie przekraczającej 1,8 m. Studzienki należy składować wg asortymentu średnic. Składowanie 

powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów lub poszczególnych studzienek. 

2.4.3. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej 

pod warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna 

być odwodniona. Włazy składować według klas. Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. Włazy i 

stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

2.4.4. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak 

aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed 

zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
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3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuż 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 

materiałów. 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 

- betoniarek ręcznych, 

- pomp do odpompowania wody z wykopów, 

- agregatów prądotwórczych, 

- systemowy szalunek płytowy, 

- komplet narzędzi instalacyjnych, 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 

zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy żeliwne 

Skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu - wymagania jak 
wyżej. 

4.4. Mieszanka betonowa 

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania 
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 nie powinny powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

4.5. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

4.6. Izolacja 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 

odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania 

zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robot: 

- wykopy sposobem mechanicznym, 

- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. Poniżej wykopy 

szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji. 
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5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) 

podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 

4) Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno 

wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby 

Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby 

Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 

a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać 

parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni 

terenu. 

5.5. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C. 

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z 

dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 

3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 

powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 

najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

10) łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 
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technologii producenta. 

5.5.1. Rury kanałowe 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być 

oznakowane: 

- czynnik transportowany, 

- nazwa producenta, 

- rodzaj materiału, 

- oznaczenia średnicy, 

- grubość ścianki, 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 

- obowiązujące normy. 

2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu 

dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 

4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub 

dekiel) 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

7.0 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, 
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kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

8.0 Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i 

przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze 

końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ), 

- protokół badań szczelności instalacji, 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 
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Aprobaty techniczne, 

Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

Sieci i instalacje wodociągowe: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, 

wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 

Sieci i instalacje kanalizacyjne: 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 


