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WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajq informacje oraz wymagania wspélne
dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania budowy
kompleksu boisk sportowych w Ole$niku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych

w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3 Zakres Rob6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Kod CPV 45330000-9  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. wod.-kan.
Kod CPV 45331100-7  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.
Kod CPV 45331000-6  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji

wentylacji mechaniczne;.
Kod CPV 45231300-8  Roboty montazowe w zakresie bud. instalacji zew. wod.-kan.,
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig |
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach ~ Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow

Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:



Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych
do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robét.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
rob6ot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc¢ jego oferty.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji

obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu



Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t

1.5. Ogé6ine wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robot, lokalizacje i wspdtrzedne paristwowe gtownych punktdéw, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna

dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacii
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t

budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych wymagarn Zamawiajacego, a bedzie to miato



wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z
tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajacg jako$¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach

jednostkowych Robdt.

1.9. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegé6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedgq w pemni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg, lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacq jako$¢
Robdt, to takie Materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt

Wykonawcy.
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
4 Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdInosci
nastepujace:
—Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
—Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odno$nie higieny osobistej
—Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosSci i
dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W
szczegbInosci kazda osoba powinna byC poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na state.
6.Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie
obcych materiatow, ciat i substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed
przedostaniem si¢ obcych materiatéw do rurociagu przy uktadaniu przewodoéw.
7.W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwaC wszelkie prace,
zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru:
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1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i

stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym

Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okre$lonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w

efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym niz dopuszczalne.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na Srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikdw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
¢ \Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony 0séb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
¢ Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.
¢ Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.
Wykonawca musi przestrzegac i spetia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegoino$ci, zwraca si¢
uwage Wykonawcy na wiasciwe:

» QOchronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

» Szalowanie wykopdw, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

» Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wzno$nie itp.

» Dojécia na budowe i o$wietlenie

» Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

» Sprzet pomiaru gazu

» Pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz
warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne Srodki
ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
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lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.16. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc¢. Stan
uszkodzonej lub naprawione] wiasnoSci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacq
lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych

przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
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zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

koszt wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdét Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia pro$by.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg

oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjg Robot lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje

wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub

metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem

do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
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1.
2.

3.

Wykonawca powinien poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i

akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
MATERIALY

Wymagania ogéine.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robé6t winny by¢:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt.

Zrodta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploataciji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwérnie Materiatow mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg

akceptaciji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Robo6t niz tych dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane, badZ nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosScC i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakorczeniu Rob6t miejsca tymczasowego
skladowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
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powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie

moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakoS$ci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkdéw Kontraktu zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora

nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, bedg
na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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oCzes¢ ogbing podajaca;

— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
zasady BHP

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

Robot

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

Rob6t

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze

wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

> CzesC szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci podczas transportu

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robot

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i jakosci Materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robot z czestotliwoscig

zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktdre budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoSci Materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktdrych atesty sgq wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdbw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacie,
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢é prowadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na

Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;

Date akceptaciji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoniczenia poszczegdinych elementéw Robot

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koricowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byC podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardw.
Ksiega Obmiardéw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.
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Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w

wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposob okreSlony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujace dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia wszystkich Robét. Btedy zostang

poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
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Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwosciq wynikajacg z
comiesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okre$lania iloSci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Diugosci i odlegto$ci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedq wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego

zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedag one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposéb ciagty

zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Rob6t.
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Obmiary Rob6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.

W zalezno$ci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dia
odcinka lub catosci Robot)

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypelnienia
Gwarancjj)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robét.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robdt jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw Przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow
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9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

13.  Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

14.  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

15.  Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

16.  Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robot

Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz

tych, ktére wystapity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi byC jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byé
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20
dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodline.
Podstawg ptatnosci jest obmierzona iloS§¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w

wycenionym Przedmiarze Robot
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Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaC bedzie wszystkie czynnoSci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa obejmuije:

a. Robocizne bezposrednig

b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacii
Techniczne;

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu Budowy i
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, koszty ogolne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywaciji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie

postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwofania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii
projektowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45330000-9
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01
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WSTEP ST-01.01

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji wod-kan w projektowanej budowy

kompleksu boisk sportowych w Olesniku

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

« Wyznaczenie tras rurociggow,

« Wykonanie przejS¢ przez Sciany i posadzki,

 montaz rurociggow,

« montaz armatury,

 montaz urzadzen,

« badania instalacji,

« wykonanie izolacji termicznej,

« regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.
22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
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niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany
materiatéw i elementow okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne. nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.0 Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé

dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przyjete rozwigzania

Woda zimna

Woda do budynku doprowadzona bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego. Zestaw
wodomierzowy zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej. Ze studni wodomierzowej nalezy
instalacjqg zewnetrzng wody doprowadzi¢ przewod wodociggowy do budynku. W studni
wodomierzowej po stronie instalacji nalezy zastosowa¢ zawor spustowy w celu spuszczenia
wody na zime. Przej$cie przez Sciane budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. Przejscie do
budynku nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej. Zestaw wodomierzowy powinien sktada¢ sie z
zawordéw odcinajacych, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu antyskazeniowego. Instalacje
wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowarstwowych
PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubo$¢
warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Potaczenia rur
wykona¢ w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajace montowac wraz z przewodami
c.w.u. w posadzce i w bruzdach Sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia
przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o
dwie dymensje wigkszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem
wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajace ¢wier¢ obrotowe montowac
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przed kazdym z przyborédw. Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowaé
otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwo$ciach grub. min. 20 mm. Podejécia
wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzié w bruzdach $ciennych. Przed
zatynkowaniem podejscia zaizolowac przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankg polietylenowg
grubosci min. 20 mm. Podejécia wodociggowe do przybordw nalezy wykona¢ ,od dotu” z
zastosowaniem elastycznych przewodow potaczeniowych. Podej$cia do baterii nalezy zakonczy¢
przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzeh sanitarnych, podejscia montowa¢ zgodnie z
technologigq wtasciwg dla tego typu rozwigzan. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy
prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci opracowania.

Woda ciepta

Ciepta woda uzytkowa dla budynku dostarczana bedzie z projektowanego zasobnika c.w.u. z
grzatkg elektryczng o mocy 6kW. Instalacje wewnetrzng wody cieptej zaprojektowano z rur
plastikowych w systemie rur wielowarstwowych PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do
pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody
powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rozprowadzenie i podej$cia wodociggowe zaprojektowano w
posadzce i w bruzdach Sciennych ze spadkami w strone przytacza lub przyboréw. Wigczenie
cyrkulacji poprzez zawér MTCV. Po prébie szczelno$ci zaizolowaé przewody otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych witasciwo$ciach grubo$¢ zgodnie z ponizszg tabela. Nalezy
montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej
montowa¢ zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej
nalezy wykonaC z lewej strony. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia
instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci opracowania. Zawory odcinajace ¢wierc
obrotowe montowac¢ przed kazdym z przybordw. PodejScia wodociggowe do przyborow nalezy
wykona¢ ,od gory” z zastosowaniem elastycznych przewodow potaczeniowych. Podejscia do
baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem
katowym, kulowym typu ,mini”. Po probie szczelno$ci zaizolowaé przewody izolacja. Rury nalezy
izolowac za pomocg otulin tagczonych za pomoca kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych
wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008
,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubgsgégo\}szl] f}éeplnej - material
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
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2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Kanalizacja sanitarna

W kanalizacji pod stropem katy zataman dokonywac¢ pod katem nie wigkszym niz 45°.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ do instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej. Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac z rur PVC SDR 34 SN8. Piony kanalizacyjne
powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ rur od
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionow. Przekroj takiej rury nie
powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig piondw Na pionach na
wysokosci ok. 1 m nad posadzkg zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie pionow
kanalizacyjnych na wysokoSci montazu pokryw czyszczakow wykona¢ drzwiczki rewizyjne o
wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach kanalizacyjnych réwniez wykona¢ rewizje poprzez
zmontowanie tréjnikow, do ktorych nalezy dotaczy¢ rure pionowa, rure zakonczyC korkiem
odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonaC za pomocg zdejmowanej plytki. Rewizje
poziome wykonywa¢ przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu potaczehn z doptywami,
rewizje lokalizowa¢ przy Scianach bocznych pomieszczen. Przewody nalezy mocowaé do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg wytycznych producenta.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé¢ na
kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczat
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ montowane
niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodow ciepinych powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta
ciepta mogtoby spowodowaC podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po Scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢é pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny i nie powodujac korozji rur. Podejscia do

przyboréw sanitarnych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw,
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pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Urzadzenia zostang podtaczone grawitacyjnie do
kanalizacji. Proba ci$nieniowa kanalizacja grawitacyjna: czas trwania 30 min w ci$nieniu

statycznym.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4.0 Transport i skladowanie

4.1, Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia

nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggéw

Potaczenie systemu PEX jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjaing
zaciskarkg lub zaci$niecia ztgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw
odpowiedniej dla wymiarow rur.

Rurociggi stalowe faczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
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przecinanie rur.

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubo$ci Sciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaC za pomocq
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3.0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
o najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

8.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelno$ci nalezy

sporzadzic protokot.

8.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne

elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy
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dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq byC prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7" i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Odbior robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7" i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

« przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

« Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).

« bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

« Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

o Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koricowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

« Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robét,
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o Dziennik budowy.

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdw materiatow),

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

« protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

« Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

« zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

« protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

« protokoty badan szczelnosci instalacii.

8.0 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogolne".

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogoine".

10.0 Przepisy zwigzane

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. WspoIne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45331100-7
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.0. ST-01.02
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1.0 WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegébtowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej budowy budynku

kompleksu boisk sportowych w Olesnicy.

1.2. Zakres stosowania Szczegofowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegofowa Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji ¢.0. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych

e badania instalacj,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacj.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o

zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
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dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

2.1. Przyjete rozwigzania

Ciepfo dla budynku dostarczone bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych.
Moc grzejnikdw elektrycznych zgodnie z czescig rysunkowg

2.2. Elementy grzejne

Grzejniki elektryczne.

2.3. Armatura

Grzejniki nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne.

2.4. Zrédlo ciepfa

Energia elektryczna — grzejniki elektryczne.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku

materiatow.

4.0 Transport i skladowanie

4.1, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
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pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna

(IDN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Izolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi stalowe taczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Laczenie rur PEX w systemie produceta za pomocg mosieznych tgcznikéw i tulei zaciskowych,
pokrytych trwatg warstwa niklu, umozliwiajace zalewanie potaczen betonem.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie migejsca utozenia rur,
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« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e  przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

« Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

« wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 608 mm od grubosci Sciany lub
stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocq
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedaq z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

» Sprawdzenie dziatania zaworu,

« nagwintowanie koncéwek,

o wkrecenie pot-Srubunkow w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintbw materiatem
uszczelniajgcym,

« skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$
przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzajacy nalezy umieszczaé w miejscach
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widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

- Materiaty i urzadzenia stosowane w kottowni i majgce kontakt z cieptg wodg uzytkowg

powinny posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do

kontaktu z woda pitna.

- Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworow bezpieczenstwa, przed przekroczeniem

dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

- Nastawa zaworéw bezpieczenstwa w kottowni powinna by¢ o 10% wyzsza od ci$nienia

roboczego przewidzianego dokumentacjq techniczng w danym punkcie usytuowania.

58.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw.
Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelno$ci
nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12

baréw.
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Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moggq byC prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sig¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii

technicznej wigcej niz 0 -5 do +10 mm.

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy

dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
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przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0 Odbior robot

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z WTWIO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

. przejScia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

. bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

. Dziennik budowy,

. dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatow),

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

. protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

. protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.0 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogoine".
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9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10.0 Przepisy zwigzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetyczne;

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
Sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych

oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego
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[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 .

« PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobér PN

« PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

« PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

« PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

« PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

« PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

« PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

« PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

« PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

« PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych. Wymagania

« PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

« PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

« PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

« PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i
badania

« PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

o PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

« PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

o PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

o PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

« PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
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malowania. Ogolne wytyczne

« PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

« PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania

« PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogoine wytyczne

« PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

« PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

« PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

« PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

« PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kro¢cdw i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych

« PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
« PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

« PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

« PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

« PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

« PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

« PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

« PN-70/N-01270.03 Wpytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

« PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

« BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

« PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

« PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

« PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

« PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania“.

« PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania".

« PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

« PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

« PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
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« PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
« PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja ciepina przewodéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45331000-6
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZENEJ ST-01.03
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1. WSTEP ST-01.03

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy budynku kompleksu boisk sportowych w Olesnicy

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

« wykonanie otworéw w dachu, stropie i Scianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,

montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, $cianie i stropie,

uszczelnienie przejs¢ przez dach, sciang i strop,

montaz kanatow, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych,

zaizolowanie kanatow i ksztattek,

badania,

regulacja.

1.4. Og6ine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$ci wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wtasciwe jakosci wykonania

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic¢
sie z catoScig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentaciji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do rob6t.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
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konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw, przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentaciji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi

normami i instrukcjami producentow.

2.0 Materiaty

2.1. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wyciag z toalet, szatni realizowany poprzez wentylatory wyciggowe zakoriczony wyrzutnig
dachowa.. Zatgczenie wentylacji poprzez czujke ruchu badz przy zataczeniu $wiatta w toaletach.
Podtrzymanie pracy 10 minut. Nawiewnik $cienny zintegrowany z wentylatorem wyciggowym —
w momencie zatgczenia wentylatora musi zataczy¢ sie nawiew. Nalezy przewidzie¢ kratki
transferowe nawiew w drzwiach dla pomieszczer toalet. Nawiew poprzez kratke w drzwiach.
Wyciag z pomieszczen technicznych realizowany poprzez wentylacje grawitacyjng — nawiew w

drzwiach

2.2. Kanaly i ksztattki

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczegdlne elementy
przewodow nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami
przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewodow kotowych nalezy taczy¢ kielichowo
zgodnie z technologig wtasciwg dla systemu Spiral.

System ten jest systemem szybko-ztacznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek z
fabrycznie zamocowang uszczelkgq gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237. Przej$cia przewodami wentylacyjnymi przez

przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki
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polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia przewoddw
przez dach izolowa¢ wetng mineralna grubo$ci 10cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy
bardzo starannie zaizolowac ciepinie materiatami posiadajacymi stosowne atesty i mocowac do
konstrukcji budowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpér. Izolowanie kanatdéw
zabezpiecza ochfadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu si¢
wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w otwory

rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementdw instalacji.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4.0 Transport i skladowanie

4.1. Kanaly i ksztattki

Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczyc¢ je przed

wptywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub w

pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Montaz kanatow, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebic przez Sciany, strop i dach,

- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w Scianach, stropie i dachu,
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- uszczelnienie przejac przez sciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu,

- wytyczenie miejsca utozenia kanatéw, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,

- utozenie kanatéw, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie potaczen.

Kanalty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniami
nie nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje elementéw wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej
ocynkowanej firmy Alnor. Poszczegdlne elementy przewodéw nalezy taczy¢ ze sobg za pomocq
kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy
przewodow kotowych nalezy taczy¢ kielichowo zgodnie z technologig wiasciwg dla systemu
Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-ztacznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek z
fabrycznie zamocowang uszczelkgq gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237. Przej$cia przewodami wentylacyjnymi przez
przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki
polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia przewoddw

przez dach izolowa¢ wetng mineralna grubo$ci 10cm

58.2. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas proby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jakos¢ wykonania potaczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

- gto$nos¢ i wydajnos¢ wentylacii

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.
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6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w

$wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

7.0 Odbior robot

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robét:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- wykonanie przejs¢ przez Sciany i stropy (szczelnoS¢ przej$¢, wtasciwe elementy)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcdw materiatow)

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiardw gtosno$ci i wydajnosci

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;

- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$ci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

- protokoty badan gtosnosci i wydajnosci wentylacji.
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8.0 Obmiar robot

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10.0 Przepisy zwigzane

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
WOD-KAN | KAN. ST-01.05
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WSTEP ST-01.05

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji zewnetrznych wod-kan, budowy
kompleksu boisk sportowych w Olesnicy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg instalacji wody, kanalizacji sanitarne;
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonania instalacji zewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Przytacze wodociggowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1.4 4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polska normg PN-87/B-

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” oraz z
normami branzowymi Zjednoczonego Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” -
komisja koordynacji branzowe;.

- wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony

do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode,
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- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co
najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zakfad produkcyjny nie lezacy w
granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyijne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni Sciekdw

1.4.5. Kanaly

1.4.5.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw
sanitarnych.

1.4.5.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w
budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.4.5.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.5.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni Sciekow.

1.4.6. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.

1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonych.

1.4.7. Elementy studzienek j komér
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1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to dtugo$¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7.2. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.7.3. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk Sciang
komory roboczej. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii
wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany
materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;

instalacji.

1.6. Uwagi koricowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania
rob6t budowlano - montazowych.
Odpowiedzialno$¢ za jakoS¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq i

Specyfikacjg Techniczng ponosi wykonawca.
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2.0 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane

certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przyjete rozwigzania

Zewnetrzna instalacja wody

Zaprojektowano jedno przytacze wodociggowe dla zasilenia: budynku — wg oddz. opracowania
Zasilenie budynku w wode z projektowanego przytacza wodociggowego — ze studni wodomierzowej
poprzez zewnetrzng instalacje wody L=1,50 m PE40. W studni wodomierzowej nalezy zamontowac o
stronie instalacji zawor spustowy w celu spuszczenia wody na zime. Zestaw wodomierzowy
umieszczony w studni wodomierzowe;.
Przed  przystgpieniem do robdt nalezy  wytyczy¢  projektowang trase  przewodu
wodociggowego w sposOb widoczny i trwaty za pomocg wbicia kotkdw i tzw. Swiadkow.
Przewdd wodociggowy nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego, nawierzchnig, przez kitorg
prowadzone jest przewdd wodociggowy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przewdd wody uktadac na
odpowiedniej gtebokosci, na podsypce z piasku o wysokosci 15 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami. Wysoko$¢ obsypki
min. 30 cm. Na catej diugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na
zageszczonej obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg szeroko$ci 200 mm z foli PVC z wtopiong Sciezkq
metaliczng. Druty poszczegdinych odcinkéw tasmy na trasie rurociggdéw nalezy ze sobg powigzaC w
celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia. W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota
dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegto$ciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przewody
wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wigczenie przewodéw do
eksploatacji moze nastapiC po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w  stacji
epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji
przytacza wody. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodq chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajgcg co najmniej 50 mg Clo/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé zewnetrzng instalacie wody i dokonaé
badania bakteriologicznego wody.

W przypadku braku wymaganego cisnienia na instalacji wodociggowej dla zapewnienia

odpowiedniego ci$nienia nalezy zamontowac zestaw podnoszacy cisnienie wody w budynku.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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Scieki z budynku zostaly wyprowadzone jednym przykanalikiem do zbiomika szczelnego na
nieczystosci ciekte. Uktad kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzit grawitacyjnie od projektowanego
budynku poprzez projektowang studnie rewizyjng kanalizacji sanitarnej, do zbiornika o pojemnosci 9m3.
Przewdd kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8. Przewod uktadac na odpowiedniej gtebokosci na
podsypce z piasku 0 wysokosci 15 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac obsypke z piasku, wysoko$¢
obsypki min. 30 cm. Na zasypce utozyC tasme ostrzegawczg koloru brgzowego. W miejscach
skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ochronne o dtugo$ci 2 m. Przewody prowadzi¢ w
odlegtosciach  od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Przewod kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
kanatu, najkrotszg drogg do obiektu budowlanego, w takiej odlegtosci od fundamentéw, aby wykopy nie
naruszaty stateczno$ci fundamentow.

Uzbrojenie:

Studnia kanalizacji sanitarnej d=425 mm z PP-B.

Zbiornik bezodptywowy na nieczysto$ci ciekte o pojemnosci 8 m3 - zaprojektowano zgodnie z WT.
UWAGA! W przypadku wystepowania wysokich wdd gruntowych nalezy zabezpieczy¢ zbiornik przed
wyporem z gruntu np. poprzez zakotwienie zbiornika do ptyty fundamentowej wg proj. konstrukcyjnego -
wg oddz. opracowania. Przy montazu zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta. W przypadku usytuowania zbiornika wigcej niz 100 cm ponizej
poziomu terenu nalezy zastosowac ptyte odcigzajaca oraz dodatkowg nadbudowe wtazu wg wytycznych
producenta. Przy montazu zbiornika bezodptywowego na nieczysto$ci ciekte nalezy przestrzegac
wytycznych producenta.

Dobrano zbiornik z zapasem przetrzymania $ciekow o pojemnosci 9 m3. Podczas montazu i
eksploatowania zbiornika bezodptywowego nalezy pamigtac, ze poziom $ciekdw w zbiorniku nie
moze przewyzszy¢ wysoko$ci na jakiej znajduje sie wylot rury kanalizacyjnej. Jezeli dojdzie do
takiej sytuaciji, Scieki zaczng cofac¢ sie w kierunku domu lub pomieszczen z zainstalowanymi nize;

urzadzeniami sanitarnymi.

2.2. Izolacja zewnetrzna studni rewizyjnych

- abizol R+ abizol P,

2.3. Kruszywa

- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe.
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Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o
Srednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. Ksztattki i faczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
srodkow ostrozno$ci. Nalezy zachowaC szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach  zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane, stosowaniem niewtadciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢

szczegblng uwage na bezpieczenistwo przeciwpozarowe.

2.4.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
studzienek przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania
nie przekraczajacej 1,8 m. Studzienki nalezy sktadowaé wg asortymentu $rednic. Sktadowanie

powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych sortdw wyrobow lub poszczegélnych studzienek.

2.4.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ odwodniona. Wiazy sktadowac wedtug klas. Stopnie wtazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Wiazy i

stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
2.4.4. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betondéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi.
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3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tuz
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4.0 Transport i skladowanie

4.1, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport kregow powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum

trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu - wymagania jak
wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania
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nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okre$long wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.6. Izolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania

zezwolenia na rozpoczecie rob6t wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

8.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe. Ponizej wykopy

szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentaciji.
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5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosic dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni

terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Spos6b montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby osie faczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $ciSle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytaczeniem zigcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci

8) Przewody muszg by¢ ukfadane ze spadkiem podanym w dokumentaciji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) taczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
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technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe
1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia $rednicy,

- grubo$¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i uktadaC zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 .

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koricowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub
dekiel)

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaC za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
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kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

8.0 Odbior robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robdét i elementdw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze
koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokét badan szczelno$ci instalacii,

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10.0 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.
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Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne,
wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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