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 Załącznik nr 4  do SIWZ 

 
 

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC 
 

 

I .  W ZAKRESIE HODOWLI LASU 

 

1 PIEL – pielęgnowanie upraw. 

KOSZ-CHN, KOSZ-CHNS, OPR-CHWAS, MOT-PAS, MOT-TAL – usuwanie chwastów wokół sadzonek 

poprzez koszenie kosą mechaniczną lub sierpem na międzyrzędach i w rzędach, chemiczne ich  zwal-

czanie, wyrywanie niepożądanych nalotów i odrośli oraz motyczenie wokół sadzonek.  

Obowiązek dostarczenia wody koniecznej do przeprowadzenia oprysku spoczywa na wykonawcy. 

Szczegółowy opis zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu” § 49 punkt 1 i 2. 

 

2 CW – czyszczenia wczesne. 

CW-SZTIL, CW-SZTM, CW-NAT – usunięcie zbędnych domieszek, które głuszą drzewka gatunków 

głównych lub pożądanych domieszkowych. Łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub 

kęp odnowienia różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem. Usuwanie lub ograni-

czanie tempa wzrostu wadliwych przerostów i przedrostów. Przerzedzanie przegęszczonych partii sie-

wów i samosiewów. Usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. Wykonanie ww. czyn-

ności dopuszczone jest przy pomocy tasaka, siekiery, sekatora lub pilarki poprzez wycinanie, ogławia-

nie, obrączkowanie, przycinanie, itp. Stawka zróżnicowana w zależności od pochodzenia uprawy (natu-

ralne, sztuczne) oraz składu gatunkowego (iglaste, liściaste, wielogatunkowe). Szczegółowy opis za-

warty jest w „Zasadach hodowli lasu” § 49 punkty 3 - 7. 

 

3 CP – czyszczenia późne. 

CP-SZTIL1, CP-SZTIL2, CP-SZTM1, CP-SZTM2, CP-NAT1, CP-NAT2 – wycięcie lub ogłowienie lub 

ograniczanie tempa wzrostu wcześniej wyznaczonych lub wskazanych przez bezpośredni nadzór 

drzewek przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i ułożenie drzewek na międzyrzędach obok miejsca 

ścięcia. Stawka zróżnicowana w zależności od pochodzenia młodnika (naturalne, sztuczne) składu ga-

tunkowego (iglaste, liściaste, wielogatunkowe) oraz kolejności zabiegu (I, II) Szczegółowy opis zawarty 

jest w „Zasadach hodowli lasu” § 50 punkty 1 – 7. 

 
4 PIEL-POZ – pozostałe prace pielęgnacyjne. 

PODK-FORM – podkrzesywanie i formowanie drzewek sekatorem na uprawach. 

PRZYC-DB – przycinanie Db na bezpieńkę wg wskazówek Zamawiającego. 

 

5 MA-PORZ – melioracje agrotechniczne. 

WPOD … - wycięcie niepożądanych podszytów, podrostów, krzewów, jeżyn i malin w cieciach rębnych 

wraz z usunięciem (wyniesieniem z powierzchni lub ułożenie w miejsce wskazane przez przedstawicie-

la Zamawiającego). Stawka zróżnicowana jest w zależności od procentu pokrycia powierzchni oraz wy-

sokości podszytu i podrostu. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie  

Nadleśnictwa Toruń  
w roku 2020”

 

 

Strona 2 z 16 

PPOD … – wyniesienie wyciętych podszytów, podrostów poza działkę roboczą. Zróżnicowanie stawki 

jw. 

PORZ>100 – oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie 

– dla 100% pokrycia powierzchni. 

PORZ-ROZD – znoszenie i układanie pozostałości pozrębowych do rozdrabniania. 

OPR-PSPAL – opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym. 

ROZDR-PP – mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez miesza-

nia z glebą. 

OPR-UC – oprysk herbicydem roślinności zielnej i odrośli na powierzchniach zrębowych. 

 

6 ODN-GLEB, ZAL-WPG, LUK-WPG, ODN2-WPG, NAT-WPG, POPR-WPG – wyprzedzające przygo-

towanie gleby pod odnowienia po rębniach zupełnych i złożonych, zalesienia, dolesienia luk, 

wprowadzenie II piętra, odnowienia naturalne i poprawki. 

WYK-PASR, WYK-TAL40, WYK-TAL60 – ręczne zdarcie pokrywy na pasach o szerokości 40 cm lub na 

talerzach o wymiarach od 40 cm x 40 cm do 60 cm x 60 cm wraz z usunięciem chwastów i wytrząśnię-

cie próchnicy ze zdartej pokrywy. 

WYK-TALOK – ręczne zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach 40 cm x 40 cm pod okapem drzewo-

stanu. 

PRZ-TALSA, PRZ-PAS – ręczne przekopanie gleby na głębokość 25 cm na talerzach lub pasach w 

miejscu sadzenia. 

WYK-PASCZ – wyoranie bruzd pługiem leśnym bez pogłębiacza, 

WYK-POGCZ – wyoranie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem, 

WYK-PASCP – wyoranie bruzd pługiem leśnym pod okapem drzewostanu, 

WYK-PA5CZ – wyoranie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda), 

WYK-FRECZ – przygotowanie gleby frezem w pasy. 

Przy wyorywaniu bruzd pługiem leśnym na 1 ha przyjęto 6670 mb pasa. Odstęp pomiędzy pasami 

przyjmuje się od 1,40 do 1,70 m. Do obowiązków wykonawcy należy ręczne poprawienie orki w miej-

scach o utrudnionym dostępie. Szczegółowy opis czynności zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu”. 

WYK-PASKO – zdarcie pokrywy sprzężajem konnym lub mikrociągnikiem pod okapem drzewostanu 

(podszyty, wprowadzanie II piętra) 

 

7 Sadzenie sadzonek w odnowieniach, zalesieniach i poprawkach.  

SADZ-1KP – sadzenie jednolatek iglastych w szparę przy pomocy kosturów. 

SADZ-1M – sadzenie jednolatek liściastych w jamkę wykonaną szpadlem. 

SADZ-WM – sadzenie wielolatek iglastych i liściastych w jamkę wykonaną szpadlem. 

POPR-WM – sadzenie wielolatek w jamkę wykonaną szpadlem w poprawkach i uzupełnieniach.  

 Czynność obejmuje formowanie systemu korzeniowego (tam gdzie to konieczne), załadunek sadzonek 

do skrzynek, wiader lub worków (z wyłączeniem foliowych) zabezpieczenie korzeni przed wysycha-

niem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, wykonanie kosturem/szpadlem szpary/jamki odpo-

wiadającej wielkością systemowi korzeniowemu sadzonki, sadzenie oraz ubicie ziemi wokół szyi korze-

niowej. Sadzenie musi odbywać się w sposób uniemożliwiający zawijanie korzeni. Szpary/jamki do sa-



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie  

Nadleśnictwa Toruń  
w roku 2020”

 

 

Strona 3 z 16 

dzonek należy wykonać bezpośrednio przed posadzeniem, tak by zapobiec wysychaniu ziemi. Niedo-

puszczalne jest wcześniejsze wykonywanie szpar/jamek i sadzenie sadzonek w wyschniętą glebę. 

SAD-B<150 – sadzenie wraz z doniesieniem sadzonek w kasetach z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 150 cm3 ze szkółki kontenerowej wyłącznie przy użyciu kosturów do sadzonek z bryłką. 

POP-B<150 – j.w. lecz w poprawkach.  

 

8 Załadunek, rozładunek i dołowanie sadzonek. 

ZAŁ- … – załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem przed wysychaniem do transportu lub 

rozładunek. Stawki zróżnicowane dla sadzonek 1-rocznych iglastych, 1-rocznych liściastych, 2-3 latek 

iglastych, 2-3 latek liściastych, 4-5 latek iglastych, 4-5 latek liściastych. 

DOŁ- … – dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu. Stawki zróżnicowane j.w. 

Rozładunek i dołowanie sadzonek z prawidłowym zabezpieczeniem przed wysychaniem. Po zadołowa-

niu sadzonek, doły należy przykryć zielonymi gałęziami świerkowymi. 

 

9 Prace godzinowe ręczne i ciągnikowe. 

GODZ-R, GODZ-M – prace rozliczane godzinowo. Do prac tych zalicza się zadania, których na etapie 

planowania nie można było przewidzieć lub nie można było przewidzieć ich rozmiaru. W dziale hodowli 

należą tutaj m.in. transport sadzonek, wykonanie dołów na sadzonki, przygotowanie i transport gałęzi 

świerkowych oraz żerdzi do przykrycia dołów. 

 

Transport sadzonek na powierzchnie musi odbywać się w taki sposób, by zabezpieczyć je przed prze-

sychaniem (np. przykrycie sadzonek plandeką). Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania do-

łów na sadzonki z wszelkich pozostałości po przeprowadzonych pracach. 

 

Sadzonki, kostury do sadzenia sadzonek z bryłką oraz środki chemiczne niezbęd-

ne do wykonania prac w dziale I. Hodowla lasu, udostępnia Zamawiający. 

 

 

I I .  W ZAKRESIE NASIENNICTWA I  SZKÓŁKARSTWA 

 

SZKÓŁKARSTWO 

1. PIEL-RN – pielenie w rzędach lub pasach na kwaterach po okresie wschodów z wyniesieniem chwastów 

poza powierzchnię pielenia. Dla Db i Bk również w okresie wschodów. 

2. PIEL-RN1 –Pielenie w rzędach lub pasach na kwaterach w okresie wschodów wraz z wyniesieniem chwa-

stów poza powierzchnię pielenia. 

3. DOŁ-1L – dołowanie sadzonek 1 rocznych liściastych z doniesieniem do dołu i zabezpieczeniem przed 

wysychaniem korzeni. 

4. DOŁ-1I – dołowanie sadzonek 1 rocznych iglastych z doniesieniem do dołu i zabezpieczeniem przed wy-

sychaniem korzeni. 
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5. DOŁ-2I dołowanie sadzonek 2-3 letnich iglastych z doniesieniem do dołu i zabezpieczeniem przed wysy-

chaniem korzeni. 

6. DOŁ-2L – dołowanie sadzonek 2-3 letnich liściastych z doniesieniem do dołu i zabezpieczeniem przed wy-

sychaniem korzeni. 

7. DOŁ-4L – dołowanie sadzonek 4-5 letnich liściastych z doniesieniem do dołu i zabezpieczeniem przed wy-

sychaniem korzeni. 

8. DOŁ-4I – dołowanie sadzonek 4-5 letnich iglastych z doniesieniem do dołu i zabezpieczeniem przed wysy-

chaniem korzeni. 

9. WYJ-1IW – wyjmowanie uprzednio wyoranych wyorywaczem sadzonek 1-rocznych iglastych. 

10. WYJ-1LW – wyjmowanie uprzednio wyoranych wyorywaczem sadzonek 1-rocznych liściastych. 

11. WYJ-2IW – wyjmowanie uprzednio wyoranych wyorywaczem sadzonek 2-3-letnich iglastych. 

12. WYJ-2LW – wyjmowanie uprzednio wyoranych wyorywaczem sadzonek 2-3-letnich liściastych. 

13. WYJ-4IS – wyjmowanie materiału szkółkowanego 4-5 letniego iglastego. 

14. WYJ-4LS – wyjmowanie materiału szkółkowanego 4-5 letniego liściastego. 

Wyjęcie sadzonek (poz. 9 – 14) obejmuje również tymczasowe zabezpieczenie ich do transportu. 

15. SORT-1I – Sortowanie i liczenie sadzonek 1 latek iglastych z zabezpieczeniem przed wysychaniem. 

16. SORT-1L – Sortowanie i liczenie sadzonek 1 latek liściastych z zabezpieczeniem przed wysychaniem. 

17. SORT-2I – Sortowanie i liczenie sadzonek 2-3 latek iglastych z zabezpieczeniem przed wysychaniem. 

18. SORT-2L – Sortowanie i liczenie sadzonek 2-3 latek liściastych z zabezpieczeniem przed wysychaniem. 

19. SORT-4I – Sortowanie i liczenie sadzonek 4-5 latek iglastych z zabezpieczeniem przed wysychaniem. 

20. SORT-4L – Sortowanie i liczenie sadzonek 4-5 latek liściastych z zabezpieczeniem przed wysychaniem. 

21. ZAŁ-1LL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych liściastych na pojazdy lub rozładunek wraz 

z zabezpieczeniem przed wyschnięciem. 

22. ZAŁ-1IL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych liściastych na pojazdy lub rozładunek wraz 

z zabezpieczeniem przed wyschnięciem. 

23. ZAŁ-2IL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 2-3 letnich iglastych na pojazdy lub rozładunek wraz z 

zabezpieczeniem przed wyschnięciem. 

24. ZAŁ-2LL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 2-3 letnich liściastych na pojazdy lub rozładunek wraz 

z zabezpieczeniem przed wyschnięciem. 

25. ZAŁ-4IL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 4-5 letnich iglastych na pojazdy lub rozładunek wraz z 

zabezpieczeniem przed wyschnięciem. 

26. ZAŁ-4LL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 4-5 letnich liściastych na pojazdy lub rozładunek wraz 

z zabezpieczeniem przed wyschnięciem. 

27. OSŁ-ATM – osłanianie szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi (np. włókniną). 
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28. ZAŁ-KOMP – ręczny załadunek kompostu na przyczepy.  

29. POZ-P – pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, liczenie, wiązanie i dołowanie z zabezpieczeniem przed prze-

sychaniem i usunięciem odpadów. 

30. WIĄZ-PE – wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie. 

31. SIEW-R – siew ręczny nasion na powierzchniach otwartych wraz z poprawieniem rowków siewnych, do-

niesieniem nasion i ich przykryciem po siewie. 

32. SZK-1R – ręczne szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania. 

33. SZK-WR – ręczne szkółkowanie sadzonek 2-3 letnich z doniesieniem do miejsca szkółkowania. 

Szkółkowanie (poz. 32 – 33) obejmuje ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, for-

mowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie sadzonek na powierzchnię szkół-

kowania, poprawienie szpary, szkółkowanie sadzonek i ubicie gleby wokół nich po szkółkowaniu. 

34. SZK-ZR – ręczne szkółkowanie zrzezów lub wycinków korzeniowych wraz z poprawieniem szpar, donie-

sieniem materiału na powierzchnię szkółkowania i ubiciem gleby po szkółkowaniu. 

35. SPUL-R – ręczne spulchnianie gleby na międzyrzędach (dla Db i Bk również w okresie wschodów)  

36. SPUL-R1 – ręczne spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką. 

37. ORKA-SC – orka pełna pługiem na głębokość min. 25 cm.  

38. SPUL-SC – spulchnianie gleby. 

39. SPUL-C – spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym. 

40. BRON-SC – bronowanie powierzchni na szkółce po wykonanej orce. 

41. WŁÓK-SC – włókowanie powierzchni włóką, niwelowanie nierówności na powierzchni kwater. 

42. WYC-SC – wyciskanie rządków siewnych przed przystąpieniem do siewu nasion i przygotowanie po-

wierzchni przed szkółkowaniem. 

43. WAŁ-SC – jednorazowe wałowanie gleby po pełnej orce. 

44. WYOR-CK – wyorywanie i podcinanie sadzonek podcinaczem klamrowym przed wyjęciem z gruntu. 

45. WYOR-CS – wyorywanie lub podcinanie korzeni podcinaczem sekcyjnym. 

46. OPR-SC – oprysk szkółek środkami chemicznymi za pomocą opryskiwacza ciągnikowego wraz z przygo-

towaniem cieczy roboczej oraz wymyciem opryskiwacza po wykonanym zabiegu. 

47. SIEW-DC – siew nasion drobnych. 

48. SIEW-GC – siew nasion grubych. 

49. SIEW-KC – rozsiew kompostu rozrzutnikiem. 

50. PRZER-K – przerabianie kompostu.  

51. SIEW-NC – siew nawozów rozrzutnikiem startowo. 

Czynności poz. 37 – 51 wykonywane będą maszynami doczepianymi do ciągnika. 
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Prace godzinowe (ręczne i mechaniczne) na szkółce 

52. BKON-SPRZ –  bieżąca konserwacja sprzętu szkółkarskiego. 

53. FORM-DRZ2 – podkrzesywanie i formowanie sadzonek 2-letnich. 

54. INNE-SZK – pozostałe prace związane z przykrywaniem dołów, podlewaniem sadzonek, okrywaniem ga-

łęziami itp.  

55. LICZ-SADZ – liczenie sadzonek po wyjęciu. 

56. POMOCNIK – prace wykonywane przez pomocnika (np. przy obsłudze siewnika). 

57. PRZE-SIEW – ręczne przerzedzanie siewów. 

58. KONTR-DS – obsługa deszczowni, kontrola sprawności dysz i innych urządzeń. 

59. PRZEW-SZK – prace transportowe na terenie szkółki (przewóz nawozów, środków chemicznych, torfu, 

sadzonek itp.). 

60. ROZD-SAD – rozdrabnianie sadzonek pozaklasowych pozostałych po sortowaniu (obsługa urządzenia 

rozdrabniającego) 

61. ROZD-ZIEL – mechaniczne rozdrabnianie mieszanek zielonych do kompostowania. 

62. SIEW-C – mechaniczny wysiew nasion na nawozy zielone (np. gat. strączkowe). 

63. SIEW-NCD – mechaniczne nawożenie sadzonek nawozami stosowanymi dolistnie.  

64. WYW-ODPAD – wywóz kamieni i innych odpadów ze szkółki. 

65. ZAŁ-KOM – mechaniczny załadunek kompostu na przyczepy lub rozrzutnik. 

66. ZB-KAM – ręczny zbiór kamieni i innych odpadów na szkółce. 

67. ZW-PEDR-R – ręczny zwalczanie (zbiór) pędraków na szkółce. 

68. ZW-PEDR-S – chemiczne zwalczanie (oprysk) pędraków na szkółce.  

69. ZWAL-SZK – zwalczanie pozostałych szkodników na szkółce (np. skoczogonków). 

70. GODZ-R, GODZ-M – prace rozliczane godzinowo. Do prac tych zalicza się zadania, których na etapie pla-

nowania nie można było przewidzieć lub nie można było przewidzieć ich rozmiaru. 

NASIENNICTWO 

71.  ZBIOR-BK – zbiór nasion buka ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych i ich dostar-

czenie do Szkółki Leśnej Janowo. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. 

72.  ZBIOR-DB – zbiór nasion dębów ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych i ich dostar-

czenie do Szkółki Leśnej Janowo. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego.  

73. ZBIOR-BRZ – zbiór owocostanów brzozy ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych i ich 

dostarczenie do Szkółki Leśnej Janowo. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. 
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74. ZBIOR-OL - zbiór owocostanów olchy czarnej ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych 

i ich dostarczenie do Szkółki Leśnej Janowo. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. 

75. ZBIOR-TP – zbiór owocostanów topoli we wskazanych przez leśniczego źródłach nasion i ich dostarczenie 

do Szkółki Leśnej Janowo. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. 

76. ZBIOR-OWP – zbiór owocostanów pozostałych gatunków (Kl, Jw, Gb, Lp, Js i in.) we wskazanych przez 

leśniczego źródłach nasion i ich dostarczenie do Szkółki Leśnej Janowo. Sposób zbioru wskazany przez 

leśniczego. 

77. ZBIOR-OWC – zbiór owoców pozostałych gatunków (Jb, Gr, Śl.t, Śl.a, Berb, Trz, Kal, Rok, Kru, Bez.k, De-

reń i in.) i dostarczenie ich do Szkółki Leśnej Janowo. 

78.  ZBIOR-SZY – zbiór szyszek sosnowych z drzew ściętych do worków jutowych z drzewostanów gospodar-

czych nasiennych i dostarczenie ich do Szkółki Leśnej Janowo. 

79. GODZ-R, GODZ-M – prace rozliczane godzinowo. Do prac tych zalicza się zadania, których na etapie pla-

nowania nie można było przewidzieć lub nie można było przewidzieć ich rozmiaru. 

 

Nasiona, środki chemiczne, nawozy mineralne i organiczne oraz inne mate-

riały niezbędne do wykonania prac w dziale II. Nasiennictwo i Szkółkar-

stwo, udostępnia Zamawiający. 

 

 

I I I .   W ZAKRESIE OCHRONY LASU 

 

1. O-GRODZN – zabezpieczenie upraw siatką oraz/lub O-GRODZNA – wyprzedzające zabezpiecze-

nie upraw siatką. 

GRODZ-SN – obejmuje częściowe korowanie słupków ( paskowanie, min. 3 paski ), wykopanie dołków 

pod słupki o głębokości minimum 70 cm, rozniesienie i wkopanie słupków (odległość między słupkami 

powinna wynosić średnio 4 m), doniesienie siatki, zawieszenie siatki, naciągnięcie i umocowanie jej do 

słupków oraz do gruntu w sposób uniemożliwiający jej uniesienie ponad poziom gruntu, wykonanie i 

zamocowanie bram lub przejść ( w tym dla dzików ) zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Zamawiają-

cego. 

GODZ-M – rozwiezienie słupków i siatki na powierzchnie grodzeń na terenie leśnictwa oraz zwiezienie 

po zakończeniu prac niewykorzystanej siatki oraz słupków. 

 W przypadku wykorzystania siatki pochodzącej z rozbiórki starych grodzeń, Wykonawca zobowiązany 

jest do dokonania jej drobnych napraw. 

 

2. O-GRODZS - konserwacja istniejących (starych) grodzeń upraw. 

GODZ-R – obejmuje przygotowanie materiałów do naprawy grodzenia, wymianę zniszczonego frag-

mentu siatki lub słupków częściowo okorowanych, naprawę uszkodzeń, umocowanie siatki do słupków i 

gruntu, naprawę przejść, drabin oraz bram. 

GODZ-M – obejmuje transport materiałów do naprawy grodzenia w obrębie leśnictwa. 
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Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce naprawy grodzenia. 

 

 

3. O-GRODZR - demontaż grodzenia uprawy. 

GODZ-R – obejmuje demontaż siatki ze słupków, zwinięcie jej w rolki, oraz dostarczenie do magazynu 

leśnictwa, odzyskanie słupków przedstawiających wartość użytkową (o przydatności decyduje przed-

stawiciel Zamawiającego) oraz ułożenie ich w stosy celem przygotowania do odbioru, zakopanie dołów 

po wyjętych słupkach, ułożenie w stosy słupków nieprzedstawiających wartości użytkowej. 

GODZ-M – obejmuje transport zdemontowanej siatki do magazynu leśnictwa. 

Podczas prac należy stosować zasadę jak największej staranności celem odzyskania możliwie                  

największej ilości siatki przeznaczonej do dalszego użytkowania. 

 

4. O-PROGNŚ - poszukiwania owadów w ściole. 

SZUK-OWAD – obejmuje przejazd między partiami kontrolnymi, przeszukanie szyi korzeniowej, części 

odziomkowych i ściółki do gleby mineralnej pod drzewami wyznaczonymi przez przedstawiciela Zama-

wiającego na powierzchni stałych partii kontrolnych (PK) zgodnie z § 39 i 40 Instrukcji Ochrony Lasu – 

Tom II. Całość prac prowadzona jest pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 

 
 

5. O-ZWGRZBD - zwalczanie biologiczne grzybów w drzewostanach. 

SMAR-PBIO – obejmuje przygotowanie cieczy roboczej do zabezpieczenia pniaków po ściętych drze-

wach, nacięcie pniaków i aplikację preparatu, zabezpieczenie powierzchni pniaka przez przykrycie go 

„czapeczką” z mchu lub ściółki zgodnie z pkt. 6.1.8.2.1. Instrukcji Ochrony Lasu – Tom I. 

Wodę do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. 

 

6. O-ZWGRZMU – zwalczanie mechaniczne grzybów w uprawach i młodnikach. 

GODZ-R – obejmuje wyrywanie porażonych przez grzyby drzewek i wyniesienie ich poza teren uprawy 

lub młodnika. 

GODZ-M – obejmuje wywiezienie uprzednio wyrwanych drzewek poza teren objęty zwalczaniem.  

  

7. O-KONTRU – kontrola występowania ryjkowców, O-ZWRYJK – zwalczanie ryjkowców na pułap-

kach klasycznych. 

PUŁ-RYJ – obejmuje przygotowanie (manipulację, korowanie), i wykładanie wałków na uprawach, 

zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ochrony Lasu oraz wytycznymi przedstawiciela Zamawiającego. 

GODZ-R – obejmuje kolejne korowanie wałków tej samej partii, zbiór owadów spod wałków, ewentual-

ny zbiór wałków po zakończeniu kontroli/zwalczania. 

GODZ-M – obejmuje transport wałków na powierzchnie upraw, rozwiezienie na uprawie oraz na miej-

sce odbiórki po zakończeniu kontroli/zwalczania. 

 

8. O-ZWRYJC – chemiczne zwalczanie ryjkowców. 

GODZ-R – obejmuje doniesienie środka chemicznego i wody na powierzchnię roboczą, przygotowanie 

cieczy roboczej do oprysku, wykonanie oprysku opryskiwaczem ręcznym wg wskazówek Zamawiające-

go, uprzątnięcie opakowań po środku chemicznym. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie  

Nadleśnictwa Toruń  
w roku 2020”

 

 

Strona 9 z 16 

GODZ-M – obejmuje transport środka chemicznego i wody z siedziby leśnictwa na powierzchnię robo-

czą oraz między powierzchniami zabiegowymi w leśnictwie. 

 

9. O-ZWRYJZ – chemiczne zabezpieczenie sadzonek przed ryjkowcami przez zamaczanie. 

MO-SSP – chemiczne zabezpieczenie sadzonek przez zamaczanie części nadziemnej przed sadze-

niem. Czynność obejmuje przygotowanie cieczy roboczej i zabezpieczenie sadzonek. 

GODZ-M – obejmuje dowiezienie środka chemicznego i wody do miejsca składowania sadzonek. 

 

10. O-SMIECI – sprzątanie śmieci z terenów leśnych. 

GODZ-R – obejmuje porządkowanie wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego obszarów le-

śnych z odpadów i śmieci. Zebrane w worki śmieci drobne oraz posztucznie śmieci gabarytowe należy 

zgromadzić w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

GODZ-M – obejmuje transport mniejszych partii śmieci (worków) z terenu leśnictwa do miejsc, z któ-

rych zostaną one wywiezione transportem nadleśnictwa na wysypisko. 

 

11. O-PROGND – poszukiwania na drzewach próbnych. 

GODZ-R – obejmuje ścinkę drzewa wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego na płachtę oraz 

liczenie aktualnie występujących stadiów rozwojowych szkodników znajdujących się w koronie, na ga-

łęziach, pniu i płachcie. W przypadku konieczności obserwacji wylęgu np. brudnicy mniszki obejmuje 

też przerzynkę strzały i ustawienie stosu kontrolnego. 

GODZ-M – zwiezienie wymanipulowanego drewna w celu dokonania odbiórki lub ustawienia stosu kon-

trolnego w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
12. O-REMIZS – pielęgnacja, konserwacja remiz. 

GODZ-R – obejmuje pielęgnację krzewów, wykonywanie nowych nasadzeń, usunięcie zbędnej roślin-

ności, rozsiewanie nawozów na powierzchni remizy, budowę nowych lub naprawę starych pojników dla 

ptaków, wywieszanie budek lęgowych dla ptaków lub schronów dla nietoperzy itp.  

GODZ-M – obejmuje dowóz wody do pojników oraz przewóz innych, niezbędnych materiałów. 

 

13. O-BUDKIN - wywieszanie nowych budek dla ptaków. 

GODZ-R – obejmuje montaż budek na drzewach na wysokości nie mniejszej niż 4 m. 

GODZ-M – obejmuje transport budek z magazynu leśnictwa do miejsc wywieszania wskazanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

14. O-BUDKIS - konserwacja budek dla ptaków.  

O-GODZR – obejmuje wyczyszczenie budki z naniesionego przez ptaki materiału i pozostałości po lę-

gach. W odniesieniu do budek likwidowanych usunięcie gwoździ lub innych mocowań z pnia drzewa na 

którym zawieszona była budka. 

O-GODZM – w przypadkach budek, które utraciły funkcjonalność, zebranie ich i przewiezienie do ma-

gazynu leśnictwa. 

 

15. O-ZGRYZC – chemiczne zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem. 
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ZAB-REPEL – obejmuje przygotowanie konsystencji preparatu do nakładania na sadzonki, przygoto-

wanie narzędzi do smarowania, doniesienie preparatu na uprawę i zabezpieczenie sadzonek przez na-

niesienie preparatu na pęd wierzchołkowy lub całą sadzonkę. Repelenty należy stosować ściśle według 

zaleceń dołączonych do opakowań środków w formie etykiety oraz wskazań Zamawiającego.  

GODZ-M – obejmuje transport repelentów z magazynu leśnictwa na powierzchnie robocze. 

 

16. O-SPAŁC – chemiczne zabezpieczenie młodników przed spałowaniem. 

ZAB-MCHRN – obejmuje przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka, przygotowanie narzędzi 

do smarowania, doniesienie preparatu na powierzchnię roboczą, zabezpieczenie drzewek w sposób 

określony na etykiecie środka chemicznego oraz wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego, oczysz-

czenie urządzeń. 

GODZ-M – obejmuje transport repelentów z magazynu leśnictwa na powierzchnie robocze. 

 

17. O-PROGNG - poszukiwania pędraków w glebie. 

SZUK-PĘDR – obejmuje wykonanie dołów próbnych w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, o wy-

miarach 1,0 x 0,5 m i głębokości nie mniejszej niż 0,5 m w zależności od poziomu przebywania pędra-

ków, staranne przeszukanie gleby połączone ze zbiorem pędraków, umieszczenie ich w pojemnikach z 

roztworem soli kuchennej przypisanych do danego dołu oraz zasypanie dołu po wykonaniu poszuki-

wań. 

 

18. O-BOBRY – ograniczenie szkód powodowanych przez bobry. 

GODZ-R – obejmuje wszelkie prace zabezpieczające drzewa przed szkodami od bobrów (lepowanie 

pni, zabezpieczenie mechaniczne itp.). 

GODZ-M – obejmuje prace transportowe związane z dostarczeniem materiałów na powierzchnie pod-

legające zabezpieczeniu. 

 

19. O-ZWWTÓRT – zwalczanie szkodników wtórnych (drzewa trocinkowe). 

GODZ-R – obejmuje zbieranie i zakopywanie lub palenie kory po usuniętych drzewach trocinkowych.  

 

20. O-POZ - inne zabiegi z ochrony lasu obejmuje następujące czynności: prace ręczne i ciągnikowe             

z ochrony lasu wg wskazania przedstawiciela Zamawiającego – prace rozliczane godzinowo. Do prac 

tych zalicza się przede wszystkim zadania, których na etapie planowania nie dało się przewidzieć lub 

nie dało się przewidzieć ich rozmiaru. 

 

Materiały oraz środki chemiczne niezbędne do realizacji zadań w dziale III. 

Ochrona lasu, udostępnia Zamawiający. 

 

IV.   W ZAKRESIE ZADRZEWIEŃ  

 

 
Dotyczy prac na terenach leśnych wokół leśniczówek i budynku Nadleśnictwa. 
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1. Z-SADZD, Z-SADZK, Z-PIELD, Z-PIELK 

GODZ-R – sadzenie drzewek i krzewów w zadrzewieniach oraz usuwanie chwastów wokół sadzonek w 

zadrzewieniach poprzez koszenie na międzyrzędach i w rzędach. 

 

V. W ZAKRESIE POZYSKANIA DREWNA I UŻYTKÓW UBOCZNYCH 

I. Prace przy pozyskaniu drewna należy rozpocząć od właściwego przygotowania powierzchni robo-

czej pod względem BHP: 

1. Oznakowania dróg dojazdowych tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiającego. 

2. Przekazania leśniczemu numeru telefonu komórkowego, umożliwiającego mu nawiązywanie kontaktu z 

operatorem maszyny wielooperacyjnej do ścinki drzew (harwestera). 

3. Oznakowania wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego stanowisk roślin chronionych oraz stwier-

dzonych gniazd ptaków, drzew dziuplastych i o znaczeniu ekologicznym. W przypadku zauważenia pod-

czas prowadzenia pracy nieoznaczonych wcześniej drzew dziuplastych lub drzew z gniazdami należy 

wskazać je przedstawiciel Zamawiającego i potwierdzić decyzję o ich wycięciu. 

4. Wyznaczenia przez przedstawiciela Zamawiającego (najczęściej właściwego terytorialnie leśniczego) dzia-

łek roboczych i oznakowanie ich granic w przypadku pracy minimum dwóch zespołów roboczych. 

5. Usunięcia drzew zawieszonych i stwarzających zagrożenie. 

6. Ustalenie kierunku obalania drzew przez przedstawiciela Zamawiającego, 

7. Ustalenie miejsca składowania zerwanego drewna. 

II. Standardem jest stosowanie się do zasad przedstawionych na szkoleniu stanowiskowym na po-

wierzchni noworozpoczynanej (szkolenie stanowiskowe przeprowadza Wykonawca). Ścinka i okrze-

sywanie drzew powinna być prowadzona zgodnie z przepisami BHP, przy pomocy odpowiednich 

narzędzi (piła motorowa, siekiera, kliny, tyczki kierunkowe, dźwignio-obracaki, maszyna wieloope-

racyjna - harwester) w zależności od występujących zagrożeń i przeszkód. Obowiązuje odpowiednie 

przygotowanie stanowiska roboczego. 

W oparciu o przedstawione przez przedstawiciela Zamawiającego zlecenie, szkic zrębowy, podczas 

przekazywania powierzchni roboczej odbywa się okazanie wykonawcy prac następujących elemen-

tów: 

1. Miejsc koniecznego wystawienia tablic ostrzegawczych o wykonywanych pracach. 

2. Dróg publicznych, dróg udostępnionych do ruchu kołowego i innych obiektów liniowych (linii energetycz-

nych, torowisk, rurociągów itp.) położonych w obszarze powierzchni roboczej lub w jej sąsiedztwie; wraz z 

ustaleniem formy ich zabezpieczenia na okres wykonywanych prac. 

3. Wskazania wytyczonych i oznaczonych szlaków operacyjnych (zrywkowych) oraz miejsc składowania ze-

rwanego drewna. 

III. Charakterystyka grup czynności i czynności w przedmiocie zamówienia: 

CIĘCIA RĘBNE. 

1. IA, IB, IC - pozyskanie drewna w rębniach: IA, IB, IC. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w rębniach 

zupełnych, na powierzchni o oznaczonej granicy, wyrobienie sortymentów wg wskazań przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. IIA, IIAU, IIB, IIBU, IIC, IICU, IID, IIDU - pozyskanie drewna w rębniach częściowych: IIA, IIAU, IIB, 

IIBU, IIC, IICU, IID, IIDU. Prace leśne przy pozyskaniu drewna na powierzchniach rębni częściowych, 
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wyrobienie sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

3. IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU - pozyskanie drewna w rębniach gniazdowych: IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU. Prace 

leśne przy pozyskaniu drewna na powierzchni rębni gniazdowych, wyrobienie sortymentów wg wska-

zań l przedstawiciela Zamawiającego. 

4. IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU - pozyskanie drewna w rębniach stopniowych: IVA, 

IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w rębniach stopnio-

wych, wyrobienie sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

CIĘCIA PRZEDRĘBNE W DRZEWOSTANACH STARSZYCH KLAS WIEKU. 

6. CSS - pozyskanie drewna w cięciach sanitarno-selekcyjnych. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w 

cięciach sanitarno-selekcyjnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew oraz wy-

robieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

7. TPP - pozyskanie drewna w trzebieżach późnych pozytywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach późnych pozytywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

8. TPN - pozyskanie drewna w trzebieżach późnych negatywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach późnych negatywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

CIĘCIA PRZEDRĘBNE W DRZEWOSTANACH MŁODSZYCH KLAS WIEKU. 

9. CP-P - pozyskanie drewna w czyszczeniach późnych. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w czysz-

czeniach późnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew oraz wyrobieniu sorty-

mentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

10. TWP - pozyskanie drewna w trzebieżach wczesnych pozytywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach wczesnych pozytywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

11. TWN - pozyskanie drewna w trzebieżach wczesnych negatywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach wczesnych negatywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

CIĘCIA TYPU PRZYGODNEGO, CIĘCIA KLĘSKOWE I CIĘCIA INNE. 

12. PTW - przygodne pozyskanie drewna w trzebieżach wczesnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna, polegające na wycięciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczo-

nych do usunięcia przez przedstawiciela Zamawiającego w drzewostanach o przewidzianym pielęgno-

waniu trzebieżą wczesną (nie ujętą w danym roku do planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymen-

tów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

13. PTP - przygodne pozyskanie drewna w trzebieżach późnych. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, 

polegające na wycięciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczonych do 

usunięcia przez przedstawiciela Zamawiającego w drzewostanach o przewidzianym pielęgnowaniu 

trzebieżą późną (nie ujętą w danym roku do planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymentów wg 

wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

14. PR - przygodne pozyskanie drewna w użytkowaniu rębnym. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, 

polegające na wycięciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczonych do 

usunięcia przez l przedstawiciela Zamawiającego w użytkowaniu rębnym (nie ujętych w danym roku do 

planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

15. IAK, IBK, ICK, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, 

IVAK, IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK, CSSK, CP-PK, TWPK, TWNK, TPPK, 

TPNK, PTWK, PTPK, PRK, PRZESTK, PŁAZK, UPRZPOZK, DRZEWK. Prace leśne przy pozyskaniu 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie  

Nadleśnictwa Toruń  
w roku 2020”

 

 

Strona 13 z 16 

drewna prowadzone w rębniach i cięciach powstałych w okolicznościach związanych z działaniem siły 

wyższej. 

Orientacyjny roczny rozmiar prac w grupach czynności: PTW, PTP, PR dla danego pakietu określo-

ny jest w planie rocznym jako rozmiar tzw. cięć przygodnych. 

Pozyskanie drewna w rębniach i cięciach związanych z działaniem zjawisk klęskowych realizowane 

będzie dla danego pakietu do rozmiaru określonego w planie rocznym jako rozmiar tzw. cięć przy-

godnych, za zgodą stron może być realizowane w szerszym rozmiarze. 

16. DRZEW - uprzątnięcie drzew na powierzchni związanej z gospodarką leśną i powierzchni 

ubocznego użytkowania lasu. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na wycięciu wyzna-

czonych do usunięcia drzew z powierzchni nie będącej drzewostanem, podlegającej gospodarce leśnej 

oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

17. PŁAZ - uprzątanie płazowin. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na wycięciu wyzna-

czonych do usunięcia drzew z powierzchni płazowin oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przed-

stawiciela Zamawiającego. 

18. PRZEST - uprzątanie nasienników, przestoi. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na 

wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew z powierzchni przestoi na zrębach, uprawach oraz po-

wierzchniach starszych wiekiem oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiają-

cego. 

19. UPRZPOZ - uprzątanie inne. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na wycięciu wyzna-

czonych do usunięcia drzew z innych powierzchni leśnych oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań 

przedstawiciela Zamawiającego. 

20. ZADRZEW - uprzątanie zadrzewień z powierzchni nieleśnej. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, 

polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew z powierzchni zadrzewień nieleśnych oraz 

wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

Prace wymienione w powyższych grupach czynności 1-20 obejmują również usuwanie drzew zawieszonych w 

wyniku prowadzonych prac, przeciąganie drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejowymi, uprawami, 

liniami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, ciekami wodnymi, na granicy obcej własności  stwarzających 

zagrożenie życia i mienia oraz usuwanie zbędnych podszytów wskazanych przez przedstawiciela Zamawiają-

cego. 

Wskazane jest prowadzenie ścinki drzew na jak najniższej wysokości, z pozostawieniem pniaka o wysokości 

zgodnej z wymogami przepisów BHP (do Vt średnicy pnia w miejscu cięcia). 

Prace związane ścinką i pozyskaniem drewna ewidencjonowane będą czynnością o kodzie CWDPN - całkowity 

wyrób drewna piłą mechaniczną na nizinach lub CWDMN -  użycie maszyny wielooperacyjnej - harwestera. 

W wymienionych grupach czynności 1-20 zlecaniu mogą podlegać prace płatne godzinowo, sprzętem mecha-

nicznym lub ręcznie, związane: ze ścinką drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejowymi, liniami elek-

troenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, ciekami wodnymi itp., na pozycjach, na których nie jest planowane 

pozyskanie w ramach planu pozyskania (czynności o kodzie: GODZ-R - prace godzinowe ręczne, GODZ-M - 

prace godzinowe mechaniczne) 

W wymienionych grupach czynności 1-20 należy maksymalnie wyrabiać sortymenty grubizny. 

IV. Pozyskanie drewna przy użyciu określonego typu maszyny wielooperacyjnej do ścinki, okrzesywa-

nia i przerzynki drzew (harwestera) dopuszczalne jest w zależności od klasy wieku drzewostanu, 

szerokości istniejącego lub planowanego szlaku zrywkowego, odległości miedzy szlakami zrywko-

wymi, zagęszczenia drzew, parametrów drzew przeznaczonych do wycięcia, występowania obiektów 

podlegających ochronie, ( cenny nalot, podrost, podszyt ) rozmiaru pozyskania na pozycji, innych 

wskazań przez leśniczego. Preferuje się pracę harwesterów, forwarderów i przyczepek leśnych w 

klasach wiekowych drzewostanów i rodzajach cięć z uwzględnieniem szerokości szlaków zrywko-

wych: 
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Wyszczególnienie Jednostka 

Mały 

Harwester            

( trzebieżowy ) 

Średni 

Harwester 

( trzebieżowy oraz 

trzebieżowo - zrę-

bowy ) 

Duży 

Harwester 

(zrębowy) 

  

forwarder o ład. 

do 7 ton 

forwarder o ład. do 

10 ton 

forwarder o ład. 

bez ograniczeń 

  

Przyczepka leśna 

dostosowana do 

szerokości 

szlaku 

Przyczepka leśna 

dostosowana do 

szerokości szlaku 

Przyczepka le-

śna dosto-

sowana do 

szerokości 

szlaku 

Klasa wieku 

d- stanu 
- 

 II 

( 20 - 40 lat) 

lll i > 

( 41 - > lat ) 

IV i > 

( 81 - > lat ) 

Kategoria cięć - TW TP, Zręby Zręby 

Szerokość szlaku m 3,0 3,5 - 4,0 4,00 - 4,5 

 
V. Wykorzystanie na poszczególnych pozycjach cięć właściwego sprzętu i maszyn do zrywki drewna 

zależne jest od istniejących i planowanych szerokości szlaków zrywkowych i występujących obiek-

tów ochrony przyrody oraz cennego odnowienia naturalnego lub podszytu. Preferowane jest wyko-

rzystanie maszyn nasiębiernych. 

VI. Z uwagi na prowadzone działania nadleśnictwa służące ograniczeniu negatywnego wpływu gospo-

darki leśnej na środowisko przyrodnicze, w tym w szczególności na pozostający po zabiegu drze-

wostan i glebę oraz wykonywanie zabiegów hodowlanych wpływających na poprawę jakości zapa-

su i zwiększanie przyrostu drewna wskazujemy na preferowane procesy technologiczne pozyska-

nia i zrywki drewna służące minimalizacji negatywnych skutków prowadzonych cięć na osiągnięcie 

powyższych celów. 

1. W trzebieżach wczesnych: 

a) - ręczno - maszynowy - ścinka, okrzesywanie i przerzynka przy użyciu pilarki, zrywka wykonywana 

jest z wykorzystaniem przyczepek leśnych z żurawiem agregowanych z ciągnikiem rolniczym lub 

forwarder o parametrach dostosowanych do istniejących/ planowanych szerokości szlaków ( 3 m ). 

b) - maszynowy - mały harwester wykonuje ścinkę i przerzynkę, forwarder o parametrach dostoso-

wanych do szerokości szlaków ( 3 m ) lub przyczepka leśna wykorzystywane są do zrywki drewna. 

2. W trzebieżach późnych - preferowane procesy technologiczne jak w trzebieżach wczesnych jednak wy-

konywane na szlakach zrywkowych o szerokości do 4 m. 

3. Na zrębach zupełnych i w rębniach złożonych nie ogranicza się możliwości stosowania procesów tech-

nologicznych opracowanych i stosowanych w LP. 

VII. Przedmiotem kontroli bieżącej ze strony służby leśnej będzie: 

1. Stosowanie odpowiednich ochron i osłon u pracowników, sprawności maszyn i przeglądy UDT. 

2. Stosowanie dozwolonych technik ścinki (w szczególności zachowanie odpowiedniej zawiasy i progu oraz 

wysokości pniaków). 

3. Prawidłowość usuwania drzew zawieszonych. 

4. Prawidłowość bieżącej wyróbki sortymentów i ewentualne uszkodzenia surowca podczas prac w pozy-

skaniu drewna. 

5. Przestrzeganie standardów FSC i PEFC. 

VIII. Wyrób sortymentów na powierzchni roboczej należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami Za-
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mawiającego. Osoba wystawiająca zlecenie określa każdorazowo parametry pozyskiwanego su-

rowca. 

Warunkiem odbioru pozyskanego drewna jest przygotowanie surowca zgodne z normami obowiązu-

jącymi w PGL LP, a w szczególności: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych prac zgodnie z określonym procesem technolo-

gicznym przy pozyskaniu drewna. Kolejność wyrabiania sortymentów: od najcenniejszych do najtań-

szych. 

2. Okrzesanie: bardzo dobre w przypadku drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego grupy S1 i 

S2; dobre w przypadku drewna średniowymiarowego grupy S3; co najmniej dostateczne dla grupy drew-

na S4 oraz M. 

3. Przycięcie końców - prostopadłe do podłużnej osi drewna. 

4. Wyrównanie napływów korzeniowych. 

Na powierzchni, na której zakończono prace przy pozyskaniu drewna gałęzie i odpady eksploatacyjne po-

winny być usunięte z dróg i linii podziału powierzchniowego, oraz szlaków turystycznych i uczęszczanych 

ścieżek przebiegających przez i wokół powierzchni roboczych (drogi powinny być przejezdne przez cały 

czas). Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni nieczystości (śmieci) związanych z pobytem pra-

cowników wykonawcy prac. W przypadku używania ognia, stosować odpowiednie odległości od rosnących 

drzew, tak, aby ich nie uszkodzić. 

IX. Prace w ramach pozyskania użytków ubocznych (choinki, stroisz) odbywają się w ramach typu 

planu UBOCP (pozostała działalność uboczna), grup czynności CHOINKIL (pozyskanie choinek, 

stroiszu w lesie) oraz CHOINKIPL (pozyskanie choinek, stroiszu na plantacji). Prace te 

rozliczane są w ramach czynności o kodzie: GODZ-R - prace godzinowe ręczne, GODZ-M - prace 

godzinowe mechaniczne 

W ZAKRESIE ZRYWKI DREWNA 

1. Przedstawiciel Zamawiającego wskazuje wytyczone i oznaczone szlaki operacyjne (zrywkowe) oraz miej-

sca składowania zerwanego drewna. 

2. Zrywka drewna jest to przemieszczenie wyrobionych sortymentów od miejsca ścinki do dróg wywozo-

wych. Odbywa się przy pomocy ciągników rolniczych i ciągników specjalistycznych. Praca ewidencjonowa-

na będzie czynnością o kodzie ZRYW-NASM pakiety 1-4 oraz ZRYW-HARW pakiet 5. 

3. Zastosowana metoda zrywki powinna konsekwentnie utrzymywać się w szerokości i trasie utworzonego 

na potrzeby pozyskania drewna szlaku operacyjnego i nie powodować jego poszerzenia. Zabronione jest 

samowolne docinanie drzew na szlaku operacyjnym. 

4. Ręczne przenoszenie i układanie drewna może być prowadzone gdy nie ma możliwości zastosowania 

sprzętu mechanicznego. 

5. W przypadku zrywki mechanicznej wymagane jest stosowanie, co najmniej zrywki półpodwieszonej, 

ograniczającej niszczenie podłoża. Zrywkę konną dopuszcza się jedynie w drzewostanach II klasy wieku 

oraz w terenach niedostępnych do zrywki mechanicznej. 

6. Standardem jest zrywka niepowodująca okaleczania pozostających w drzewostanie drzew. W związku z 

tym, drzewa rosnące przy zakrętach szlaku zrywkowego powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

7. W przypadku stwierdzenia nadmiernych uszkodzeń pni drzew (przekraczających wskaźniki określone w 

katalogu kar umownych) przedstawiciel Zamawiającego może zażądać przerwania pracy i zmiany tech-

nologii wykonywanej zrywki. 

8. Drewno dłużycowe i stosowe należy układać na legarach lub podkładkach. Minimalne średnica legarów w 

mygłach drewna wielkowymiarowego powinny wynosić 15 cm, a w stosach drewna średniowymiarowego 
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10 cm. W przypadku drewna średniowymiarowego legary wykonujemy z wałków sortymentu układanego. 

9. Przy wyborze miejsca na składowanie drewna należy zwrócić uwagę na możliwość załadunku na pojazdy 

wywozowe przy pomocy żurawi hydraulicznych, co wiąże się z odpowiednią przestrzenią wolną od gałęzi 

rosnących drzew. Należy stosować podpierające kołki pionowe. Nie dopuszcza się opierania stosów i 

mygieł drewna o drzewa. Dopuszcza się składowanie drewna średniowymiarowego w stosach nieregu-

larnych. 

10. Mygły drewna dłużycowego powinny mieć wyrównane czoła (dopuszcza się różnicę 0,5 m między po-

szczególnymi sztukami. 

11. Wałki i szczapy należy układać w stosy zwykłe. Płaszczyzny stosu (dolna i górna) powinny być poziome, 

natomiast czoła stosu równe i pionowe (dopuszczalna odchyłka do 10 cm). W terenie pochyłym płaszczy-

zny stosu (dolna i górna) powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki o różnych zbieżysto-

ściach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

12. Stosy drewna kłodowanego układamy wg wskazań zamawiającego. 

13. Wykonywana zrywka nie może powodować uszkodzenia nawierzchni dróg leśnych. Drogi leśne uszko-

dzone w trakcie zrywki powinny zostać po jej zakończeniu przywrócone do stanu pierwotnego (naprawio-

ne). 

14. Nie dopuszcza się pozostawiania na drogach leśnych drewna w trakcie manipulacji, chrustu, gałęzi i in-

nych odpadów utrudniających przejazd (zarówno po zakończeniu prac jak i po zakończeniu zmiany robo-

czej). 

III. W ZAKRESIE PRAC DODATKOWYCH Z POZYSKANIA I 

ZRYWKI DREWNA 

Prace dodatkowe związane z pozyskaniem drewna obejmują prace ręczne płatne godzinowo, związane ze 
ścinką drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejowymi, liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyj-
nymi, ciekami wodnymi, na granicy własności, przy zabudowaniach itp., na pozycjach, na których nie jest pla-
nowane pozyskanie w ramach planu pozyskania (czynności o kodzie: GODZ-R - prace godzinowe ręczne, 
GODZ-M - prace godzinowe mechaniczne. 
Prace pozostałe z pozyskania drewna obejmują również prace w ramach czynności LSR-DB obejmujące łupa-
nie drewna stosowego w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 
 


