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Kosztorys Nr: 01/10/2022 
 
Nazwa budowy: ZAGOSPODAROWANIE TERENU DO WIEŻY WIDOKOWEJ 
Kod budowy:  
Adres budowy: część dz. nr 259/5 i 250, obręb 0029 ZELGNO,   
Obiekt:  
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Waluta: PLN 
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Przedmiar robót  

 
Lp. Nr 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

   obmiar nazwa 
1 2 3 4 5 

1  

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DO WIEŻY WIDOKOWEJ 
Kod CPV:   

 

 

  

1  

 

Roboty budowlane 
Kod CPV:   

 

 

  

1  
 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharką 

55 kW - przygotowanie i niwelacja terenu 
krotność= 1,00 

Tablica 2402 

1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 

załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporządkowaniem 

podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 

wyściółką faszynową lub geowłókniną. 

4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 0,4 m 

z ubiciem (kol. 04-06). 

5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 

dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem (kol. 

07). 

Uwagi: 

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych 

lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach i krzakach, do 

nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 

2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 

stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 

3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 

zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów lp. 

01 i 70 kol. 07. 

4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 

usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 

nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża warstwą 

torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej zabudowy 

dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby warstw i 

nakładów z tych kolumn. 

914,34 m2 
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  2*(167,24+168,93)+22*11    914,34 

 

2 
 
 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką 55 kW, za dalsze 

5 cm grubości 
krotność= 3,00 

Tablica 2402 

1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 

załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporządkowaniem 

podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 

wyściółką faszynową lub geowłókniną. 

4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 0,4 m 

z ubiciem (kol. 04-06). 

5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 

dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem (kol. 

07). 

Uwagi: 

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych 

lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach i krzakach, do 

nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 

2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 

stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 

3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 

zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów lp. 

01 i 70 kol. 07. 

4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 

usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 

nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża warstwą 

torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej zabudowy 

dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby warstw i 

nakładów z tych kolumn. 

914,34 m2 

 

3 
 
 

Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników. Głębokość koryta 10 cm. 

Kategoria gruntu II-IV. odcinek 1 - od w1 do w2, część od w3 do w4, od w4 do 

w5; odcinek 2 - od w5 do w6, część od w6 do w7, część od w8 do w9, od w9 do 

w11 
krotność= 1,00 

Tablica: 0102 

 1.Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze 

 2.Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 

 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 

 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

  

 Uwaga: Nakłady dotyczą jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m. 

241,86 m2 

  2*(20+10+20+20+5,93+10+20+15)    241,86 

 

4 
 
 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 
krotność= 1,00 

Tablica: 0103 

 1.Profilowanie podłoża 

 2.Zagęszczenie podłoża 

914,34 m2 

 

5 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

914,34 m2 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10) 

str 4 

 

6 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
krotność= 5,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

938,70 m2 

 

7 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w2 do w3 - 

odc.1 
krotność= 6,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 

 

8 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w3 do w4 - 

odc.1 
krotność= 6,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

10,24 m2 

 

9 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w5 do w6 - 

odc.1 
krotność= 9,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 

  (75,65-55,65)*2    40,00 

 

10 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w6 do w7 - 

odc.1 
krotność= 9,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 

 

11 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w7 do w8 - 

odc.1 
krotność= 16,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 
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  (122,65-102,65)*2    40,00 

 

12 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w9 do w10 - 

odc.1 
krotność= 4,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

24,24 m2 

 

13 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w1 do w2 - 

odc.2 
krotność= 16,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

6,00 m2 

 

14 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w2 do w3 - 

odc.2 
krotność= 21,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 

  (23-3)*2    40,00 

 

15 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w3 do w4 - 

odc.2 
krotność= 16,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 

  (43-23)*2    40,00 

 

16 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w4 do w5 - 

odc.2 
krotność= 6,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 

  (63-43)*2    40,00 

 

17 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w6 do w7 - 

odc.2 
krotność= 4,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

10,00 m2 
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Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w7 do w8 - 

odc.2 
krotność= 9,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

40,00 m2 

  (113,93-93,93)*2    40,00 

 

19 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i 

zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - od w8 do w9 - 

odc.2 
krotność= 7,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

20,00 m2 

 

20 
 
 

Przewóz materiałów sypkich-kruszywa na odległość 1 km.Załadunek 

mechaniczny.Transport samochodem samowyładowczym 5-10 t 
krotność= 1,00 

Tablica: 1404 

 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 

pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 

 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 

 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 

 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 

 7.Powrót do miejsca załadunku 

507,46 t 

  914,34*0,3*1,85    507,46 

 

21 
 
 

Dodatek za przewóz materiałów za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni 

utwardzonej.Transport samochodem skrzyniowym 5-10t 
krotność= 9,00 

Tablica: 1404 

 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 

pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 

 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 

 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 

 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 

 7.Powrót do miejsca załadunku 

507,46 t 

 

22 
 
 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,00 

Tablica: 0404 

 1.Wykonanie wykopu 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej 

 3.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 

 4.Ustawienie obrzeży 

 5.Wyregulowanie obrzeży 

 6.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 

wraz z jej 

   przygotowaniem 

 7.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 

736,34 m 
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  2*(167,24+168,93)+22+20+11*2    736,34 

 

23 
 
 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,00 

Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 

 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie 

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na 

podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 

914,34 m2 

 

24 
 
 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 

1 cm grubości warstwy ponad 8 cm 
krotność= 7,00 

Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 

 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie 

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na 

podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 

914,34 m2 

 

25 
 
 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na 

podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 

Tablica: 0511 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 

 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej 

układanej 

   powierzchni 

 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 

 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 

914,34 m2 
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26 
 
 

Mechaniczne przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z 

torfu ziemi żyznej (urodzajnej),pospółki i nawozów mineralnych gr 10 cm 
krotność= 1,00 

Tablica: 0205 

 1.Trzykrotne ręczne wymieszanie składników miesza nki na sucho 

(dla kol.03 z 

   polewaniem wodą. 

 2.Jednokrotne wymieszanie składników na sucho w betoniarce. 

 3.Przesiewanie składników mieszanki z odrzuceniem odsiewek na stos 

i 

   przenoszeniem rafy wzdłuż pryzmy przesiewanych materiałów. 

6,38 m3 

  63,81*0,1    6,38 

 

27 
 
 

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III 
krotność= 1,00 

 

63,81 m2 

  63,81    63,81 

 

2 
 

 

Dostawa i montaż 
Kod CPV:   

 

 

  

28  
 

Dostawa i montaż - ławka 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

29 
 
 

Dostawa i montaż - kosze na odpady 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

3 
 

 

Roboty elektryczne 
Kod CPV:   

 

 

  

1  

 

Oświetlenie terenu 
Kod CPV:   

 

 

  

30  
 

Szafa dla SO 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

31 
 
 

Szafa dla SM 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

32 
 
 

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów 

elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego napięcia.Grunt kategorii 

III. 
krotność= 1,00 

 

0,72 m3 

  2*0,6*0,6*1    0,72 

 

33 
 
 

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych do lamp parkowych o wys. 5 m + 

fundament F 100/200 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

34 
 
 

Głowica lampy z oświetleniem LED z wbudowanym źródłem światła o łącznej 

mocy 48W, barwa światła biała, klasa szczelości IP65, z wysięgnikami- 

zgodnie z projektem 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 

 

35 
 
 

Montaż tabliczek EKM-2035 ( 4 A) 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

36 
 
 

Zarobienie na sucho końca kabla energetycznego pięciożyłowego na napięcie 

do 1 kV o przekroju żył do 16 mm2,izolacji ipowłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,00 

 

6,00 szt 

 

37 
 
 

Wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe z udziałem 

podnośnika samochodowego 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 
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38 
 
 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach 

głębokości 0,60 m w gruncie kategorii III 
krotność= 1,00 

 

18,00 m 

 

39 
 
 

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych. Grunt kategorii III 
krotność= 1,00 

 

12,00 m 

 

40 
 
 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość dna rowu do 0,4 

m,głębokość rowu do 0,8 m.Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 

 

400,00 m 

 

41 
 
 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,00 

 

160,00 m2 

 

42 
 
 

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli 

elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 

0,6 m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 

 

400,00 m 

 

43 
 
 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - kabel YKY  5 x 6 mm2 
krotność= 1,00 

 

50,00 m 

 

44 
 
 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - kabel YKY  4 x 4 mm2 
krotność= 1,00 

 

375,00 m 

 

45 
 
 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - kabel YKY  3 x 2,5 mm2 
krotność= 1,00 

 

6,00 m 

 

46 
 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 

 

47 
 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 

 

48 
 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 

 

49 
 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 

 

2 
 

 

MONITORING CCTV. 
Kod CPV:   
 

 

  

50  
 

Wyposażenie szafy SM 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

51 
 
 

Montaż kamer 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

52 
 
 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie HP-PE 40. 
krotność= 1,00 

 

15,00 m 

 

53 
 
 

Przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5 żelowany 
krotność= 1,00 

 

15,00 m 

 

54 
 
 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - kabel YKY  4 x 2,5 mm2 
krotność= 1,00 

 

15,00 m 

 

55 
 
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 
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56 
 
 

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 
krotność= 1,00 

 

1,00 linia 

 

 


