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ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

OST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest budowa elementów małej architektury w tym placu zabaw. 

Zakres robót określono w: 

- projekcie zagospodarowania terenu 

- projekcie architektoniczno – budowlanym 

- projektach technicznych 

- przedmiarze robót 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)  

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 
podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

2.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 
budowlanych zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń 

 zabezpieczenie wejść do budynku, 

 montaż i demontaż rusztowań, 

 zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania 
zapraw klejowych i tynkarskich, 

2.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 
odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

3. Informacje o terenie budowy 

3.1. Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie obok placu budowy 

w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem. Wykonawca będzie prowadził roboty w 

terminach zgodnych umową i przyjętym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach organizacji robót i przygotowania placu 

budowy wykonawca ma obowiązek dokonać między innymi doboru właściwego sprzętu 

budowlanego, przewidzianego do realizacji robót. 
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Do prowadzenia robót wykonawca wyznaczy kierownika robót posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. 

W protokole przekazania Zamawiający określi między innymi granice przekazanego 

terenu na potrzeby budowy. 

3.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za roboty budowlane wykonywane na 
terenie objętym budową. Roboty należy zorganizować tak by zabezpieczyć interesy osób 
trzecich znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych. Plac budowy jak i teren 
związany z wykonywanymi robotami winien być odpowiednio zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca 
odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów i infrastruktury technicznej powstałe w 
wyniku wykonywanych robót. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

3.3. Ochrona środowiska 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W 
bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 
dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku 
czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania 
leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych 
poza okresem wegetacji. 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

3.6. Warunki organizacji ruchu 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków organizacji 
ruchu.  

3.7. Ogrodzenia 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków dotyczących 
ogrodzenia. Należy wygradzać, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, strefy 
niebezpieczne podczas powstałe podczas prowadzenia robót.    

3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków dotyczących 
zabezpieczania chodników i jezdni.   

4. Określenia podstawowe 

Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości użytkowe 
wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie 
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę (jeżeli wymagane)  wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy (jeżeli wymagany), protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów , a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
-także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót – należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 
wykonywania prac. 

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) – charakterystyka wykorzystywanego sprzętu 
zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i 
przemieszczania sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych 
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Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 
wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument 
przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a 
Wykonawcą i Projektantem 

Inspektor – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego 
za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 
sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo 
finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona 
do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Komisja Odbioru Robót – oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 
prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z 
Umową. 

Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 
szczelnej. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

Oddziaływanie na środowisko – każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 
działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 

Oferta – oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 
realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 
ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Rysunki – oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 

Specyfikacja Techniczna (ST) – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający –osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 
bezpośrednio wynikających z umowy. 
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SST.01.00 KORYTOWANIE WRAZ Z 

PROFILOWANIEM I NIWELACJĄ TERENU 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Materiały nie występują  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić , czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzędnych podłoża. Wilgotność 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od –20% do +10%.  

4.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wykonaniu powinno być utrzymywanie w dobrym stanie. jeżeli wykonawca zaraz 
nie przystąpi do układania warstw należy podłoże zabezpieczyć folią. Jeżeli wyprofilowane 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy to naprawę wykona on na własny koszt. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Sprawdzenie koryta 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi 10 cm. 

5.2. Poziom koryta 

Rzędne wysokościowe poziomu koryta i profilowanego podłoża powinny byd zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancja 0,5%. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową koryta jest m2 wykonanego i odebranego koryta. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 Normy: 

- PN-B-04481- Grunty budowlane badanie próbek gruntu  (lub równoważne) 

- PN –68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą  (lub równoważne) 

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu (lub równoważne) 
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SST.03.00 NAWIERZCHNIE PARKINGÓW, 
PLACÓW, CHODNIKÓW 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

1.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. Mogą być 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Użyte materiały muszą posiadać 
atest producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa B, lub certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną.  Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 
– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejska wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

1.2. Materiały do wykonania robót drogowych 

 krawężniki drogowe o szerokości 15 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 

• obrzeża 8 x 20 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03  

• kostka betonowa o grubości 8 cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu 

producenta oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym, które musi odpowiadać wymaganiom normy DIN 18501, 

• beton na podbudowy Rm = 6 – 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250, 

• beton na ławy pod krawężniki B15 zgodnie z atestem producenta, 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 

• podsypka piaskowa z piasku średniego lub pospółki o współczynniku filtracji ks => 10 
m/dobę 

bez frakcji +>0,05 mm oraz części organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie więcej niŜ 3 - 
5%, 

• piasek drobny do wypełniania spoin, 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z piasku atestowanego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparki lub koparko-ładowarki 

 spycharek uniwersalnych (przy równomiernym rozkładaniu warstwy piasku)  

 walce lub zagęszczarki 

Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy krawężników i ich oznaczenie w terenie powinny być wykonane przez 
geodetę z uprawnieniami. Trasę wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych.  

4.2. Roboty ziemne 

Przewiduje się tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod ławy oporowe 
krawężników i obrzeży. Ze względu na niewielki zakres robót wykop realizowany będzie 
ręcznie względnie sprzętem specjalistycznym. Urobek należy złożyć obok wykopu i po 
wykonaniu ławy część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować na środki transportu 
kołowego i usunąć poza teren budowy. Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 1,00 dla parkingu 
oraz Is = 0,95 dla chodników. 

4.3. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie 
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed 
przystąpieniem dobetonowania wykonawca powinien dostarczyć recepturę na beton B15. 

Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w 
szalowaniu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.  

 

4.4. Wbudowanie krawężników drogowych i obrzeży 

Na przygotowanych ławach betonowych układać krawężniki drogowe na podsypce 
cementowo -  piaskowej 1:4, oraz obrzeża zgodnie z dokumentacją projektową, bez 
wypełniania spoin. 
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4.5. Wykonanie podbudów 

 zagęszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzętem do robót 
ziemnych, 

• zwilżenie wykonanego koryta wodą, 

• rozłożenie i wyrównanie dostarczonego kruszywa łamanego lub naturalnego, 

• zagęszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi, 

• dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych za pomocą równiarek, 

4.6. Wykonanie nawierzchni 

kostka betonowa o grubości 8 cm / 6cm układana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny 

wypełniane piaskiem drobnym. Zagęszczanie nawierzchni wibratorami o sile odśrodkowej 16 
– 20 kN, powierzchni płyty 0,35 – 0,50 m i częstotliwości 75 – 100 Hz.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji. 

5.2. Wymagania 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową nawierzchni jest m2 wykonanej nawierzchni, podbudowy i mb 
krawężnika lub obrzeża. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
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Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 Normy: 

- BN-70/8933-3 – Podbudowa z chudego betonu 

- BN-72/893312 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnie ulepszone, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

- PN-88/B-06250 – Beton zwykły 

- BN-68/8933-08 – Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem 

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  
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SST.04.00 MAŁA ARCHITEKTURA 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

1.1. Fundamentowanie elementów małej architektury należy wykonać wytycznymi 
producenckimi.  

 

1.2. Ławka 

 
Szacunkowe wymiary: 

Szerokość siedziska - 180cm (+/-10%) 

Głębokość siedziska - 47cm  (+/-10%) 

Wysokość całkowita - 95cm (+/-10%) 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Ławka parkowa z oparciem - konstrukcja z profilowanych rur stalowych, ocynkowanych i 
malowanych proszkowo, z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych krawędziaków 
jodłowych, malowanych lakierobejcą. Możliwość przykręcenia do podłoża lub zabetonowania 
w ziemi..  

 

1.3. Kosz na odpady stałe 

 
Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Metalowy kosz na śmieci wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Słupki metalowe 
malowane farbami proszkowymi. Kosz wyposażony w daszek.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Elementy małej architektury należy instalować zgodnie z projektem budowlanym i 
zaleceniami producenta. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5.2. Kontrole 

Należy przeprowadzić następujące kontrole: 

a) zgodności z Dokumentacją Projektową 

b) sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych 

c) dokonać oględzin urządzeń 

d) pracy urządzeń 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów 
robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty zarządzającemu 
realizacją umowy. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
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zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 Normy: 

 Strefy bezpieczeństwa wokół zabawek umiejscowione są na bezpiecznej 
nawierzchni. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i 
certyfikaty zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz muszą być zgodne z 
następującymi Polskimi Normami: 

- PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań. (lub równoważne) 

- PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. (lub równoważne) 

- PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. (lub 
równoważne) 

- PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. (lub równoważne) 

- PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie 
obudowany sprzęt do zabaw. (lub równoważne) 

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez 
dostawcę. (lub równoważne) 
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SST.05.00 OŚWIETLENIE TERENU 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 

Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 

przedmiotem niniejszej ST są: 

 

Przewody elektroenergetyczne 

Przewody elektroenergetyczne zgodne z projektem. Na powłoce przewodów kabelkowych 
winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz 
znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Przewody  
w ziemi prowadzić w rurach ochronnych zgodnych z zapisami projektu. 

 

Końcówki kablowe 

Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane 

na żyłach kabla przez zagniatanie. Do kabli z żyłami miedzianymi końcówki kablowe 

miedziane. Końcówki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu 

handlowego w budownictwie. 

 

Oprawy oświetleniowe 

Typ oprawy zgodny z projektem lub równoważne. 

Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 

obrotu handlowego w budownictwie. 

 

Uziemienia 

Przewody elektroenergetyczne typu LgYd z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i 

powłoce polwinitowej na napięcie 750V. Dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. 

Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, 

metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 

obrotu handlowego w budownictwie. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
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spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Umowy. 

4.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót 

b) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego 

4.3. Zakres robót zasadniczych 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

- montaż słupów 

- montaż przewodów oświetlenia 

- montaż opraw 

- badania odbiorcze, pomiarów 

a) Badania odbiorcze , pomiary 

Przeprowadzić badania oporności izolacji przewodów, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Sporządzić protokoły pomiarowe dokumentujące przeprowadzone 

badania. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5.2. Kontrole 

Należy przeprowadzić następujące kontrole: 

a) zgodności z Dokumentacją Projektową 

b) sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych 

c) dokonać oględzin urządzeń 

d) pracy urządzeń i wydajności 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów 
robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty zarządzającemu 
realizacją umowy. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 Normy: 

• PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

• N-SEP-E004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• PN-EN 12464-1: 2004-Technika świetlna oświetlenie miejsc pracy 

• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

• PN-IEC 60024: 2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-IEC 61034: – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. 

• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 

• PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 

• obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

• PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”; 

• PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 

• PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 

• ZN-96/TPSA-004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego 

• ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania 

• ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania 

• PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 

• obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
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SST.06.00 MONITORING 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 

Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, 
urządzenia i technologie wykonawcze można zastąpić równoważnymi o tych samych lub 
wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności. Powinno to być poparte certyfikatami 

(deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami) w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umożliwiające kontrolę przez Inwestora). 

Urządzenia powinny współpracować z istniejącymi urządzeniami na zasadzie pełnej 
kompatybilności. Efekt końcowy musi spełniać warunki i założenia pierwotnej instalacji 
opisanej w dokumentacji projektowej 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Umowy. 

4.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót 

b) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego 

4.3. Zakres robót zasadniczych 
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4.3.1 Prowadzenie przewodów niskonapięciowych, sygnałowych 
  
Budowa tras kablowych. 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 
odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 
gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych i światłowodowych. 
Rozmiary kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 
projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej 
rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach 
zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie 
kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku. 
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę 
zapisy normy 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w 
budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem 
zasilającym, a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z 
którego zbudowane są kanały kablowe. 
 
Układanie kabli. 
Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stosować się do 
odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). 
Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób 
odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.  
W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach 
ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. 
Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać 
maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani 
supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej 
kabla skrętkowego. 
 
Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym. 
Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie 
narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. 
Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 
zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania 
poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego. 
 
Trasowanie 
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i 
zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować odległość 
między instalacjami, co najmniej 50mm. Minimalna odległość między kablami informatycznymi i 
lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie 
prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające 
energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. 
Różne wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w 
normie 50174-2:2010/A1:2011 
 
 
 4.3.2 Zewnętrzne trasy kablowe oraz punkty kamerowe 
Układanie kabli w osłonie w gruncie 
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Kable należy układać w rurach osłonowych na dnie rowu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 
pozostałych przypadkach należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie 
należy układać rur bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić osłonę, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.  
Rury należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. 
Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.  
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. 
Głębokość ułożenia rur w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni 
rur powinna wynosić nie mniej niż: 
• 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w 
gruncie na użytkach rolnych, 
• 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 
• 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na 
użytkach rolnych, 
• 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV. 
 
 
Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCV o średnicy zewnętrznej nie 
mniejszej niż 110 mm. 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 
mechaniczne.  
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do 
górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm 
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, 
gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny 
być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla 
umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania 
dróg. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, 
sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem. 
 
Uziemienie 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 
powodujący samoczynne odłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych. Należy ułożyć 
bednarkę zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. 
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody 
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5mm2. Przewody te powinny być chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
  
Próby montażowe 
Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany zgodnie 
ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
• pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
• pomiary rezystancji uziemień. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, 

harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli 

Inspektora. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do 

dostawy specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. 

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o 

wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w 

szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz badania wykonanych 

instalacji. 

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w 

odpowiednich protokołach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty 

w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do 

czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru 

końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 

 

5.1.1 Weryfikacja systemu okablowania transmisji danych 

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach: 

• weryfikacja struktury systemu okablowania 

• weryfikacja doboru komponentów 

• weryfikacja wydajności systemu okablowania 

• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

 

5.1.1.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź 

budynkach oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane 

w PN-EN 50173-1:2011. 

 

  

5.1.1.2 Weryfikacja doboru komponentów 

Zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2011 wydajność systemu okablowania definiują 

komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne. Kable i połączenia różnych 

kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności kanału będzie 

decydował element o najsłabszej wydajności. W przypadku doboru komponentów 

światłowodowych muszą być spełnione zapisy tej samej normy PN-EN 50173-1:2011. 

 

5.1.1.3 Weryfikacja wydajności systemu okablowania. 

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy 

stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą -EN 

50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności.  

Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego  
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w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań 

powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu. 

 

5.1.1.4. Pomiary dynamiczne 

Pomiary wykonywane określają parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne 

muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines 

bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru 

transmisyjnego miedzianego. 

Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym, który posiada wgrane oprogramowanie 

umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator 

pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.  

Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy 

(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy  

a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości 

mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być 

poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines 

bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru 

transmisyjnego miedzianego. 

 

5.1.1.5 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to 

sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 

 

5.1.1.6. Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie tras kablowych wykonanych z listew z 

tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia 

pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. 

Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną 

masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe, należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej 

otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 

właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w 

miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 

systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 

pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są: 

 

• pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 

• szafy zawierające elementy systemu okablowania, 

• poszczególne panele krosowe, 

• poszczególne porty tych paneli, 

• wszystkie gniazda użytkowników. 

 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 
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• podstawa opracowania 

• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, 

wykonawcy rozpatrywanej instalacji 

• opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii 

• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer 

katalogowy / Nazwa elementu / Ilość 

• schemat połączeń elementów instalacji 

• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

• widoki szaf w punktach dystrybucyjnych 

• widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się  

z rzeczywistością. 

 

5.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

■ Część ogólną opisującą: 

Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, Organizację ruchu 

na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP, 

Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

Sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

■ Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 

Wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 

Rodzaje i ilość środków transportu, 

Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

Sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 

5.3. Zasady kontroli jakości 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli i badania materiałów oraz urządzeń. Inspektor może prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. 
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5.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy 

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie 

lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy 

urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników 

posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą „Prawo energetyczne” oraz 

zaznajomieni z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem 

elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Montaż i uruchomienie systemów należy powierzyć firmom specjalistycznym o dużym 

doświadczeniu w danych dziedzinach. Osoby wykonujące i nadzorujące prace przy systemach 

bezpieczeństwa powinny być wpisani na listę pracowników kwalifikowanych i posiadać 

stosowane legitymacje pracowników kwalifikowanych. Wykonawca powinien posiadać 

wydaną koncesję MSWiA na prowadzenie tego typu działalności. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów 
robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty zarządzającemu 
realizacją umowy. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 Normy: 

 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

 PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

 PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

 PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43:2010 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-443:2006 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-HD 60364-5-54:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych. 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 

 PN-EN 50110-1:2005 – eksploatacja urządzeń elektrycznych,  

 N SEP-E-004:2004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 PN-50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z  

 zainstalowanym sprzętem informatycznym, 

 

 

 


