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OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest budowa elementdw matej architektury w tym placu zabaw.

Zakres robdt okreslono w:

- projekcie zagospodarowania terenu

- projekcie architektoniczno — budowlanym

- projektach technicznych

- przedmiarze robét

- specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR)

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

2.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robot
budowlanych zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen
zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementdéw elewacji,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,

2.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadodw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,
opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie obok placu budowy

w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w

terminach zgodnych umowa i przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W ramach organizacji robot i przygotowania placu

budowy wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ miedzy innymi doboru wtasciwego sprzetu

budowlanego, przewidzianego do realizacji robét.
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3.2.

3.3.

Do prowadzenia robét wykonawca wyznaczy kierownika robét posiadajgcego
wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.
W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice przekazanego
terenu na potrzeby budowy.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca robdt bierze petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane wykonywane na
terenie objetym budowga. Roboty nalezy zorganizowad tak by zabezpieczy¢ interesy osdéb
trzecich znajdujacych sie w strefie oddziatywania robdt budowlanych. Plac budowy jak i teren
zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0séb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektédw i infrastruktury technicznej powstate w
wyniku wykonywanych robét.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Ochrona $rodowiska

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
ddébr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania
leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych
poza okresem wegetacji.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdélnych
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Warunki organizacji ruchu

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkdw organizacji
ruchu.

Ogrodzenia

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczacych
ogrodzenia. Nalezy wygradza¢, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich, strefy
niebezpieczne podczas powstate podczas prowadzenia robét.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych
zabezpieczania chodnikdw i jezdni.

4. Okreslenia podstawowe

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub wurzad pandstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbiorow
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw , a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
-takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdét — nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podioze w rézinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych
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Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robét budowlanych, stuzagca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawca i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja Odbioru Robét — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Umowa.

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na $rodowisko — kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajacego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robdét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Rysunki — oznaczajg rysunki robdt, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
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niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci
wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedyniczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Zamawiajgcy -osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.
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SST.01.00 KORYTOWANIE WRAZ Z

PROFILOWANIEM I NIWELACJA TERENU

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty nie wystepuja

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzednych podtoza. Wilgotnos¢
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +10%.

4.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze po wykonaniu powinno by¢ utrzymywanie w dobrym stanie. jezeli wykonawca zaraz
nie przystgpi do uktadania warstw nalezy podtoze zabezpieczy¢ folig. Jezeli wyprofilowane
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Sprawdzenie koryta

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi 10 cm.

5.2. Poziom koryta

Rzedne wysokosciowe poziomu koryta i profilowanego podtoza powinny byd zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancja 0,5%.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa koryta jest m2 wykonanego i odebranego koryta.
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7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdét moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg byé przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosé techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okres$lonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdt odbioru robédt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentdw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e Normy:
- PN-B-04481- Grunty budowlane badanie prébek gruntu (lub réwnowazne)

- PN —68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg (lub réwnowazne)

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (lub réwnowazne)
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SST.03.00 NAWIERZCHNIE PARKINGOW,

PLACOW, CHODNIKOW

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt wg Dokumentacji Projektowej. Mogg by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty musza posiadaé
atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badZ aprobate techniczng. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznaczone:

1.2.

Ma

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
—w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa , dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

teriaty do wykonania robét drogowych
krawezniki drogowe o szerokos$ci 15 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03

e obrzeza 8 x 20 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03

e kostka betonowa o grubosci 8 cm wg aprobaty technicznej IBDIM lub atestu

pro

ducenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i

mostowym, ktére musi odpowiadaé wymaganiom normy DIN 18501,
¢ beton na podbudowy Rm = 6 —9 MPa wg norm PN-75/5-96015 i PN-62/B-06250,
* beton na tawy pod krawezniki B15 zgodnie z atestem producenta,

¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

¢ podsypka piaskowa z piasku Sredniego lub pospdtki o wspdtczynniku filtracji ks => 10
m/dobe

bez
5%,

opi

frakcji +>0,05 mm oraz czesci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie wiecej niS 3 -

asek drobny do wypetniania spoin,
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnos$é sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z piasku atestowanego powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki lub koparko-tadowarki
e spycharek uniwersalnych (przy réwnomiernym rozktadaniu warstwy piasku)
e walce lub zageszczarki

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze

4.2,

Wytyczenie trasy kraweznikéw i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw
reperéw roboczych.

Roboty ziemne

Przewiduje sie tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe
kraweznikow i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki zakres robdét wykop realizowany bedzie
recznie wzglednie sprzetem specjalistycznym. Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po
wykonaniu tawy cze$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszte zatadowaé na Srodki transportu
kotowego i usung¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00 dla parkingu
oraz Is = 0,95 dla chodnikow.

4.3. Wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw prostych i tukéw wykonaé na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykona¢ szalowanie fawy. Przed
przystgpieniem dobetonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w
szalowaniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

4.4. Wbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy

Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, oraz obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektowg, bez
wypetniania spoin.
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4.5. Wykonanie podbudow

e zageszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robdt
ziemnych,

* zwilzenie wykonanego koryta wodg,
* roztozenie i wyrdwnanie dostarczonego kruszywa famanego lub naturalnego,
e zageszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,
¢ dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réowniarek,
4.6. Wykonanie nawierzchni
kostka betonowa o grubosci 8 cm / 6cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny

wypetniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodkowej 16
— 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czestotliwosci 75 — 100 Hz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji.

5.2. Wymagania
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa nawierzchni jest m2 wykonanej nawierzchni, podbudowy i mb
kraweznika lub obrzeza.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidér koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robdét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robdt. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru kornicowego dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbioér ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koricowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e Normy:
- BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu

- BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszone,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. KraweSniki i obrzeSa

- PN-88/B-06250 — Beton zwykty
- BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
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SST.04.00 MALA ARCHITEKTURA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Fundamentowanie elementdw matej architektury nalezy wykona¢ wytycznymi
producenckimi.

1.2. tawka

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ siedziska - 180cm (+/-10%)
Gtebokos¢ siedziska - 47cm (+/-10%)
Wysokos¢ catkowita - 95cm (+/-10%)
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

tawka parkowa z oparciem - konstrukcja z profilowanych rur stalowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo, z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych krawedziakéw
jodtowych, malowanych lakierobejcg. Mozliwos¢é przykrecenia do podfoza lub zabetonowania
w ziemi..

1.3. Kosz na odpady state

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Metalowy kosz na $mieci wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stupki metalowe
malowane farbami proszkowymi. Kosz wyposazony w daszek.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

Elementy matej architektury nalezy instalowaé zgodnie z projektem budowlanym i
zaleceniami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
5.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzié nastepujace kontrole:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
b) sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych
c) dokonac ogledzin urzadzen
d) pracy urzadzen

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek badania materiatéw
robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdt moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajacego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosc techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru kornicowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokoét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentédw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia stanowia:

Projekt budowlany

Przedmiar robét

STWIOR

Normy:
Strefy bezpieczernstwa wokdt zabawek umiejscowione s3 na bezpiecznej
nawierzchni. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadad atesty i
certyfikaty zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowe;j i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz muszg by¢ zgodne z
nastepujgcymi Polskimi Normami:
- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. (lub réwnowazne)
- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli. (lub réwnowazne)
- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych. (lub
rownowazne)
- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. (lub rownowazne)
- PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw. (lub rGwnowazne)
- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. (lub réwnowazine)
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SST.05.00 OSWIETLENIE TERENU

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiadac aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych
przedmiotem niniejszej ST s3:

Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne zgodne z projektem. Na powtoce przewoddéw kabelkowych
winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz
znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Przewody
w ziemi prowadzié¢ w rurach ochronnych zgodnych z zapisami projektu.

Koncowki kablowe

Do przytgczania kabli do zaciskdw urzgdzen nalezy stosowac koncéwki kablowe mocowane
na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi koficowki kablowe
miedziane. Korcdwki powinny posiadac aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe

Typ oprawy zgodny z projektem lub réwnowazne.

Catos¢ opraw winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu LgYd z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie 750V. Dla zyty ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej.
Na powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta,
metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
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spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Umowy.
4.2. Zakres robot przygotowawczych:
a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego
4.3. Zakres robdt zasadniczych
Przy wykonywaniu robdt elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzié nastepujgce
roboty podstawowe:
- montaz stupéw
- montaz przewoddéw oswietlenia
- montaz opraw
- badania odbiorcze, pomiaréw
a) Badania odbiorcze , pomiary
Przeprowadzi¢ badania opornosci izolacji przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty pomiarowe dokumentujgce przeprowadzone
badania.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci roboét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
5.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce kontrole:
a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
b) sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych
c) dokonac ogledzin urzadzen
d) pracy urzadzen i wydajnosci

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek badania materiatéw
robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér konicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdét moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg byé przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosé techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory
dokonuje odbioru.

Odbiér konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentédw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robot
e STWIOR
e Normy:
* PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
* PN-EN 12464-1: 2004-Technika swietlna oswietlenie miejsc pracy
e PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
* PN-IEC 60024: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
* PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.
¢ PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.
¢ PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
¢ obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
¢ PN-EN 60439-1:2003 , Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;
* PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
¢ PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
e PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
* PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.
e ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego
e ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
e ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania
¢ PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
* obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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SST.06.00 MONITORING

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty,
urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢ réwnowaznymi o tych samych lub
wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
(deklaracjami zgodnosci, swiadectwami dopuszczenia, atestami) w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow (wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).
Urzadzenia powinny wspodtpracowaé z istniejgcymi urzadzeniami na zasadzie petnej
kompatybilnosci. Efekt koricowy musi spetnia¢ warunki i zatozenia pierwotne]j instalacji
opisanej w dokumentacji projektowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwaé na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Umowy.

4.2. Zakres robdt przygotowawczych:

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot

b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego

4.3. Zakres robdt zasadniczych
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4.3.1 Prowadzenie przewoddéw niskonapieciowych, sygnatowych

Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowad z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni
giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych i swiattowodowych.

Rozmiary kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach
zakretow kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie
kanat bedzie wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzigé pod uwage
zapisy normy 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem
zasilajgcym, a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i sSwiattowodowych nalezy stosowac sie do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).
Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

W szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna badz wyciagganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani
suply. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej
kabla skretkowego.

Terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym.

Do terminowania koncéwek kabli w osprzecie przytagczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Nalezy przestrzegac zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw ekranujacych oraz rozkrecania
poszczegdlnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

Trasowanie

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢
miedzy instalacjami, co najmniej 50mm. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami informatycznymi i
lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie
pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce
energig elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach.
Roézne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegétowe informacje w
normie 50174-2:2010/A1:2011

4.3.2 Zewnetrzne trasy kablowe oraz punkty kamerowe
Ukfadanie kabli w ostonie w gruncie
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Kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktadaé rur bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby
uszkodzié ostone, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Rury nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm.

Gtebokos¢ utozenia rur w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
rur powinna wynosic¢ nie mniej niz:

e 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,

e 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

e 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur stalowych lub z PCV o $rednicy zewnetrznej nie
mniejszej niz 110 mm.

Przepusty kablowe nalezy uktadaé¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé zwiekszona,
gdyz powinna wynikac z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach zaktéceniowych. Nalezy utozyé
bednarke zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

Od zaciskdéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadac przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm2. Przewody te powinny byc¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Préby montazowe

Zakres nadzoru préb i pomiaréw nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie
ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e pomiary impedancji petli zwarciowych,

e pomiary rezystancji uziemien.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z DP, ST, PZJ,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.
Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli
Inspektora. Jakos¢ materiatdw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do
dostawy specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Jakosc¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajéw robét w oparciu o
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w
szczegdlnosci nalezy objgé roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu oraz badania wykonanych
instalacji.
Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w
odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotdw zatgcza sie dokumenty
w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan i pomiardéw itp. Do
czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru
koncowego sporzgdza sie protokdt, do ktdrego nalezy dotaczyé wszystkie ww. dokumenty.

5.1.1 Weryfikacja systemu okablowania transmisji danych
Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:

. weryfikacja struktury systemu okablowania

. weryfikacja doboru komponentow

. weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

. weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

5.1.1.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku badz
budynkach oraz dtugosci potgczen pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane
w PN-EN 50173-1:2011.

5.1.1.2 Weryfikacja doboru komponentow

Zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 wydajnos$¢ systemu okablowania definiujg
komponenty sktadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne. Kable i potgczenia réznych
kategorii mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze o wydajnosci kanatu bedzie
decydowat element o najstabszej wydajnosci. W przypadku doboru komponentéw
Swiattowodowych muszg by¢ spetnione zapisy tej samej normy PN-EN 50173-1:2011.

5.1.1.3 Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegdlnych jego taczy
statych badz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z norma -EN
50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem odpowiednich przyrzgdéw okreslonej doktadnosci.
Nalezy przeprowadzié¢ badania wydajnosci tagczy statych okablowania poziomego
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w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badan
powinien by¢ pozytywny dla wszystkich fgczy statych systemu.

5.1.1.4. Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym, ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator
pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

Na raportach pomiardéw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenistwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy

a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci
mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego.

5.1.1.5 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykoriczeniowych, wtaczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

5.1.1.6. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie tras kablowych wykonanych z listew z
tworzywa ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie taczenia
pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koficoéwek listew zaslepkami.
Widoczne nieréwnosci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnié silikonem lub inng
masg uszczelniajaca.

Jedli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe, nalezy je zamkngé.

Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej
otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujacg sie
wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowacé w
miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen,
pozwalajgcy na pdzniejszg rozbudowe instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczac s3a:

. pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,

. szafy zawierajgce elementy systemu okablowania,
. poszczegdlne panele krosowe,

. poszczegdlne porty tych paneli,

. wszystkie gniazda uzytkownikéw.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowacé dokumentacje powykonawczg zawierajgca
nastepujace elementy:
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. podstawa opracowania

o informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,
wykonawcy rozpatrywanej instalacji

. opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii

o lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / llo$é

o schemat potaczen elementdw instalacji

. podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
. widoki szaf w punktach dystrybucyjnych

o widoki wszystkich rodzajéow punktéw uzytkownikéw

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie
z rzeczywistoscia.

5.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
program zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

] Czes$é ogdlng opisujaca:

Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, Organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robaét, BHP,

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

Wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardow i kontroli,

Sposéb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

] Czesc szczegdtowq 0gdlng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

Wykaz maszyn i urzagdzen wraz z ich parametrami technicznymi,

Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,

Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
Sposdb i procedure pomiardw i badan.

5.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli i badania materiatow oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt.
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5.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajgcych aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw
posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,,Prawo energetyczne” oraz
zaznajomieni z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem
elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Montaz i uruchomienie systeméw nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym o duzym
doswiadczeniu w danych dziedzinach. Osoby wykonujace i nadzorujace prace przy systemach
bezpieczenstwa powinny by¢ wpisani na liste pracownikéw kwalifikowanych i posiadac
stosowane legitymacje pracownikéw kwalifikowanych. Wykonawca powinien posiadac
wydang koncesje MSWIA na prowadzenie tego typu dziatalnosci.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek badania materiatéw
robot. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajagcemu
realizacjag umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidér koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czes$ci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.
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Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koricowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentédw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e Normy:

e PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

e PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

e PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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e PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2010 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-HD 60364-5-54:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa,

e PN-EN 50110-1:2005 — eksploatacja urzadzen elektrycznych,

e N SEP-E-004:2004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e PN-50310:2007 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

e zainstalowanym sprzetem informatycznym,



