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STRZESZEWO 15-09-2-02-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-110   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  993,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  993,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-89    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-89    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-89    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  326,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  326,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

IIBU

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIIA

JANOWICE 15-09-1-09-380   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  354,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  354,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

IIIAU

JANOWICE 15-09-1-09-372   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 164,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 164,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 070,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D
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ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 070,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

IIIB

JANOWICE 15-09-1-09-355   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-355   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-355   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-355   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

IVD

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  738,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  738,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  998,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  998,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

TPP

JANOWICE 15-09-1-09-375   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -j   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -j   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

2/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ TPP

ULINIA 15-09-2-01-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-151   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D
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STĘKNICA 15-09-2-04-59    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-294   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-294   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D
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Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ

TPP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TWP

JANOWICE 15-09-1-09-373   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-373   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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