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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczgce wykonania i odbioru

robét przy Budowie wiaty widowiskowej w Dydni

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  cze$¢  Dokumentéw  Przetargowych i  kontraktowych
i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonania robot tego przedsiewziecia.

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pdézniejszymi zmianami a ponadto:

1.2.1. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg

przegrod  budowlanych  oraz  posiadajgcy fundament i dach wyposazony w instalacje
i urzgdzenia techniczne.
1.2.2. Remont — wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na

odtworzeniu stanu pierwotnego.

1.2.3. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.2.4. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.5. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.6. Urzadzeniach budowlanych — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $Smietniki.

1.2.7. Terenie budowy — przestrzenn w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.2.8.Pozwolenie na budowe, zgfoszenie robét — decyzje administracyjne zezwalajgce na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywania rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.2.9. Dokumentacji projektowej — pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt, projekt budowlany, szkice,
rysunki, przedmiary robot, $lepy kosztorys szczegotowy, opisy stuzace realizacji robot.

1.2.10. Dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt, projekt budowlany, szkice,
rysunki, przedmiary robdt, Slepy kosztorys szczegofowy, opisy stuzgce realizacji robdt, dziennik budowy,
ksigzke obmiaru, operaty geodezyjne, profokoty odbiorow czesSciowych i koricowych, protokoty badan i
sprawdzen.

1.2.11. Wiasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno-budowlany lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.2.12. Wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.2.13. Organie samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa, urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
poézn. zm.)

1.2.14. Dzienniku budowy — dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie trwania robot.

1.2.15. Kierowniku budowy, robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe lub roboty budowlane.

1.2.16. Rejestrze obmiaréw, ksigzka obmiaru — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.17. Materiatach — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.2.18. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania prawidfowosci
wykonywania robot | wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

1.2.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe.

1.2.20. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem robot.

1.2.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzern od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

1.2.22. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.2.23. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoSci technologicznej ich
wykonania.

1.2.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych

1.2.25. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cafo$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.2.26. Ustaleniach technicznych - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych, przedmiarze
robot
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy po
ztozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegofowych warunkach umowy.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wifasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezpftatnie) opracowa¢ dokumentacje, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Instrukcje eksploatacyjne.
1.3.4. Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego  Wykonawcy  stanowig  cze$¢  Kontraktu, a wymagania  wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw Ilub opuszczenr w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wyKkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoSc¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$c¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$¢
do budynkéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC | stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty  tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o Stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwoSc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji parstwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie



spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenistwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaj g
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego element byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego /Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty (utrzymywanie) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.3.14. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet | inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. ROzZnice pomiedzy powofanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcego, co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.



1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrédta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.
1.4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
1.4.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg Jjako$c
i wiasciwos$¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu i uzyska jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj
zZmieniany bez zgody Zamawiajgcego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy.
Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy Iub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie | gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wiaSciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogdine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw | wykonywanych robd6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robé6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw  Wykonawcy nalezy  opracowanie i przedstawienie do  aprobaty
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
* organizacje wykonania rob6t i sposéb prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
* bhp,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli.
1.8.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc¢
zafozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie proby szczelno$ciowe.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na jako$¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodfa ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdbw, wody oraz prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wtaSciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodno$ci z:
* Polskg Norma lub
* Normg Europejska lub



» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. | i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajgcego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnoSc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowey,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,



b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c¢) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreSla¢ faktyczny  zakres  wykonywanych  robot  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu czeSciowych pfatnosci na
rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreSlenia ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (przedmiar
robot, Slepy kosztorys) i KNR, KNNR, KSNR itp. Normach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
Jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci

wykonywanych roboft, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gofowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

JakoS¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.2. Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdot. Odbioru cze$ciowego



robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

1.10.3. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora i
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych [lub robdt uzupetiajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

O N O N

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdot wtascicielom
urzgdzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptfatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST, slepym
Kosztorysie i dokumentacji projektowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracowanie:



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowa wiaty widowiskowej w Dydni w tym

Wiata widowiskowa, dojscia, roboty instalacyjne - o§wietlenie sceny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét przy Budowie wiaty widowiskowej w Dydni W tym

Wiata widowiskowa, dojscia, roboty instalacyjne - oSwietlenie sceny

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Budowa wiaty
widowiskowej w Dydni W tym Wiata widowiskowa, doj$cia, roboty instalacyjne -
oSwietlenie sceny

1.3.1. - roboty pomiarowe

- odspajanie mechaniczne i reczne gruntu z jego przemieszczeniem

- zasypanie wykopow z zageszczeniem

- wykonanie stop i taw fundamentowych zelbetowych wg projektu technicznego

- wykonanie stupow fundamentowych zelbetowych

- izolacje i dylatacja fundamentow

- dostawa i montaz kompletnej konstrukcji zadaszenia potkolistego z drewna klejonego - konstrukcja winna
by¢ wykonana i dostarczona z profesjonalnej wytworni i zgodna z opracowanym przez oferenta projektem
technicznym w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany

- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa

- oS$wietlenie sceny 1 terenu wraz z tablicami elekt. przystosowanymi do podlaczenia agregatu
pradotworczego

- chodniki dojscia

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST, SST, przedmiarem i $lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot
Dokumentacj¢ robot stanowia:

- projekt techniczny opracowany przez przysztego wykonawce, zakres i rodzaj robot okreslony projektem
architektoniczo-budowlanym

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy



- protokoty odbioru cz¢$ciowych, koncowych i robot zanikajacych

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa materialy
2.1. Beton

Elementy fundamentow, $cian fundamentowych, schodéw i stropu nalezy wykona¢ z betonu klasy co
najmniej B-20. Wymaga si¢ wykonania wszystkich elementow konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikéw betonu.

2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia fundamentéw winna odpowiada¢ wymaganiom PN/H-93215, klasa, gatunek i $rednica
musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

2.3. Deskowanie

- tarcica iglasta obrzynana gr 25 i 32mm

- drewno na stemple budowlane

2.4. Materialy izolacyjne

- roztwor asfaltowy Dysperbit

- lepik asfaltowy na goraco

- papa asfaltowa na osnowie z wtokna szklanego
- drewno okragte iglaste o $rednicy 7cm

2.5. Materialy $cienne
- konstrukcja z drewna klejonego

2.6 . dach wg projektu arch. Bud.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z n/w. sprzetu,
gwarantujgcego wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$ci robot

— koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3
— samocho6d samowyladowawczy St
—  wyciag przyscienny
— -dzwig 10-20T
4. Transport

Transport materiatbw moze by¢ przewozony s$rodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
Uzyte samochody nie powinny by¢ wigksze niz 5-15T tadownosci

5. Wykonanie roboét

5.1. Wedtug projektu Technicznego i arch- bud

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidtowosci oskarpowania i odchylenia rzednych dna wykopow nie wicksze
niz Scm

6.1. Kontrola zgodno$ci parametrow gruntu z zalozonymi w dokumentacji projektowej

6.2. Kontrola prawidlowego zageszczenia wykopow



7. Obmiar roboét

Jednostkag obmiarowa jest: m3 wykopu, m3 rozbiorek, m2 $cian. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robdt zanikajacych
Odbior nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i ilosciach faktycznie
wykonanych.

10. Przepisy zwiazane

PN/B-02480 Grunty budowlane, okreslenie, symbole podziat i opis gruntow
PN/B-04452 Grunty budowlane

PN/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN/B-10260 lIzolacje bitumiczne



