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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy budowie Placu Zabaw w Obarzymie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  czg§¢  Dokumentow  Przetargowych i1 kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonania robot tego przedsigwzigcia.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami a ponadto:

1.2.1. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament 1 dach wyposazony w instalacje
1 urzadzenia techniczne.

1.2.2. Remont — wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego.

1.2.3. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.4. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.5. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.6. Urzqgdzeniach budowlanych — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.2.7. Terenie budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.8.Pozwolenie na budowe, zgloszenie robot — decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywania robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.2.9. Dokumentacji projektowej — pozwolenie na budowe, zgloszenie robdt, projekt budowlany, szkice,
rysunki, przedmiary robot, §lepy kosztorys szczegdtowy, opisy stuzace realizacji robot.

1.2.10. Dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe, zgloszenie robot, projekt budowlany, projekt
zagospodarowania terenu, szkice, rysunki, przedmiary roboét, Slepy kosztorys szczegétowy, opisy stuzace
realizacji robdt, dziennik budowy, ksigzke obmiaru, operaty geodezyjne, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, protokoty badan i sprawdzen.

1.2.11. Wlasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno-budowlany lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.2.12. Wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.2.13. Organie samorzqdu zawodowego — organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42
Z pozn. zm.)

1.2.14. Dzienniku budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie trwania robot.

1.2.15. Kierowniku budowy, robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe lub roboty budowlane.

1.2.16. Rejestrze obmiarow, ksigzka obmiaru — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie



wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.17. Materiatlach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.18. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robdt i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

1.2.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.2.20. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

1.2.22. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.2.23. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

1.2.25. Zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.2.26. Ustaleniach technicznych - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych, przedmiarze
robot

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, Dziennik Budowy po
ztozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe;j.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czg$¢ graficzna, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezplatnie) opracowa¢ dokumentacje, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Instrukcje eksploatacyjne.
1.3.4. Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjq Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego ~ Wykonawcy  stanowig cze$¢  Kontraktu, a  wymagania  wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$¢
do budynkow w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Ceng¢ Kontraktow3.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub whasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w  sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od



dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byl w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego /Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty (utrzymywanie) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.3.14. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja

materialy, wyposazenie, sprze¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy



1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rodznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
1.4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
1.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakose
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.
1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do  aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
* organizacj¢ wykonania robot i sposob prowadzenia robot,
* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bhp,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementoéw robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.
1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie proby szczelno$ciowe.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  prébek i  badania = materiatbw u  zroédta  ich = wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdéw, wody oraz prowadzi¢ badania



niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialdw i robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* Norma Europejska lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone



Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie (zgloszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) protokoty odbioru robét,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny  zakres  wykonywanych  robdt  zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu czeSciowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslenia ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (przedmiar
robot, Slepy kosztorys) i KNR, KNNR, KSNR itp. Normach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
1.9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.
1.10. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



1.10.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.
1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora i
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow.
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. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.



6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST, $lepym
Kosztorysie i dokumentacji projektowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenie zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracowanie:



Szczegotowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
ST1
Budowa Placu Zabaw w m. Obarzym, Nawierzchnia placu, Dojazd, dojscia , zielen. lawki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy Budowie Placu Zabaw w m. Obarzym

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Budowg Placu
Zabaw w m. Obarzym
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST, SST, przedmiarem i $lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacj¢ robot stanowig:

- projekt budowlany, przedmiar robot

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- protokoty odbioru czesciowych, koncowych i robot zanikajacych

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa materialy okreslone
w projekcie budowlanym, przedmiarze roboét zgodnie z pozwoleniem Konserwatora zabytkéw

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z sprzetu,
gwarantujacego wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST i projektu budowlanego jakosci robot

4. Transport

Transport materialdw moze by¢ przewozony srodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
Uzyte samochody nie powinny by¢ wigksze niz 5 - 10T tadownosci

5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty pomiarowe i pozostate wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidtowosci oskarpowania i odchylenia rzednych dna wykopow nie wicksze
niz Scm

6.1. Kontrola zgodno$ci parametrow gruntu z zalozonymi w dokumentacji projektowej

6.2. Kontrola prawidlowego zageszczenia wykopow

6.3. kontrola montazu i wykonania elementéw zawartych w dokumentacji technicznej

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest: m3 wykopu, m3 rozbiorek, m2 $cian. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robot zanikajacych
Odbior nalezy odnotowaé w dzienniku budowy

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i ilosciach faktycznie
wykonanych.

10. Przepisy zwiazane
- Projekt budowlany,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
-Polskie Normy,

Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
ST2
Budowa Placu Zabaw w m. Obarzym - Zakup i montaz urzadzen rekreacyjnych dla dzieci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy Budowie Placu Zabaw w m. Obarzym

1.2. Zakres stosowania SST



Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Budowa Placu
Zabaw w m. Obarzym
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST, SST, przedmiarem i slepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacj¢ robot stanowia:

- projekt budowlany, przedmiar robot

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- protokoty odbioru cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa materiaty okreslone
w projekcie budowlanym, przedmiarze roboét zgodnie z pozwoleniem Konserwatora zabytkow

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z sprzgtu,
gwarantujgcego wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST i projektu budowlanego jakosci robot

4. Transport

Transport materialdw moze by¢ przewozony srodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
Uzyte samochody nie powinny by¢ wigksze niz 5 - 10T tadownosci

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty pomiarowe i pozostate wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidtowosci oskarpowania i odchylenia rzgdnych dna wykopow nie wigksze
niz Scm

6.1. Kontrola zgodno$ci parametrow gruntu z zalozonymi w dokumentacji projektowej

6.2. Kontrola prawidlowego zaggszczenia wykopow

6.3. kontrola montazu i wykonania elementéw zawartych w dokumentacji technicznej

7. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowa jest: m3 wykopu, m3 rozbiorek, m2 $cian. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robot zanikajacych
Odbidr nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i iloSciach faktycznie
wykonanych.

10. Przepisy zwiazane
- Projekt budowlany,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,



-Polskie Normy,

Szczegotowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
ST3
Budowa Placu Zabaw w m. Obarzym - Ogrodzenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy Budowie Placu Zabaw w m. Obarzym

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Budowg Placu
Zabaw w m. Obarzym

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa ST, SST, przedmiarem i $lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacj¢ robot stanowig:

- projekt budowlany, przedmiar robot

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- protokoty odbioru cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa materiaty okreslone
w projekcie budowlanym, przedmiarze roboét zgodnie z pozwoleniem Konserwatora zabytkow

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z sprzgtu,
gwarantujgcego wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST i projektu budowlanego jakosci robot

4. Transport

Transport materiatbw moze by¢ przewozony s$rodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
Uzyte samochody nie powinny by¢ wigksze niz 5 - 10T tadownosci

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty pomiarowe i pozostate wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidtowosci oskarpowania i odchylenia rzednych dna wykopow nie wicksze
niz Scm

6.1. Kontrola zgodno$ci parametrow gruntu z zalozonymi w dokumentacji projektowej

6.2. Kontrola prawidlowego zageszczenia wykopow

6.3. kontrola montazu i wykonania elementéw zawartych w dokumentacji techniczne;j

7. Obmiar robot



Jednostkg obmiarowa jest: m3 wykopu, m3 rozbiorek, m2 $cian. Ilo§¢ robdt okreSla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robdt zanikajacych
Odbior nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i ilosciach faktycznie
wykonanych.

10. Przepisy zwiazane
- Projekt budowlany,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

-Polskie Normy,



