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PROJEKT  BUDOWLANO -  WYKONAWCZY 

1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Niniejsze opracowanie obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej  w m. Binino, gm. Ostroróg. 
 

1.2 INWESTOR  

Gmina Ostroróg 
ul. Wroniecka 14 
64-560 Ostroróg 

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak 
ul. Lazurowa 10 
64-500 Szamotuły 

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI  

województwo: wielkopolskie, 
powiat: szamotulski, 
gmina: Ostroróg 
miejscowość: Binino 
obręb: Binino 
działka nr ewid.: 208 

1.5 CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej m. Binino gm. Ostroróg. Lokalizację inwestycji  
przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny". 

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowi: 

1.7 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowi: 
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem, 
b) uzgodnienia i wytyczne inwestora 
c) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna, 
d) pomiary w terenie,  
e) mapa zasadnicza skali 1:1000, 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518 z poen zm., 
g) obowiązujące normy, przepisy i wytyczne techniczne. 
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2 STAN  ISTNIEJĄCY 

2.1 ISTNIEJĄCE    ZAGOSPODAROWANIE   TERENU 

 
Droga gminna w m. Binino znajduje się terenie zabudowanym i posiada przekrój drogowy 
składający się z nawierzchnia o szerokości ok 5,0m wykonanej z betonu asfaltowego oraz 
poboczy gruntowych o szer. 1,0m. Jezdnia posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku 
rowów przydrożnych raz na przyległy teren.. 
Na drodze odbywa się mały ruch samochodowy o charakterze lokalnym. Droga stanowi dojazd 
do zabudowań  w m. Binino  
Jezdnia posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku rowów przydrożnych oraz na przyległy 
teren. 
Droga na początku projektowanej przebudowy  kryzuje się z drogą z drogą wojewódzką  nr 116 
W rejonie projektowanej inwestycji:   
  - nie występują inne obiekty budowlane,  
  - nie występuje kolizja z drzewami, 
  - występuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej i  
                       wodociągowej 
 
Nawierzchnia jezdni drogi znajduje się w złym stanie technicznym -  występują znaczne 
nierówności podłużne i poprzeczne ubytki w nawierzchni.  
 
Wpływ inwestycji na środowisk - Przebudowa nawierzchni  jezdni oraz drogi gminnej objętej 
opracowaniem nie będzie miało wpływu na środowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania 
robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla 
mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w 
porze dziennej. 

3 PROJEKTOWANE   ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT  

Planowany zakres robót oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem. 

Zakres inwestycji obejmuje( branża drogowa): 
a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

- frezowanie profilujące nawierzchni gr.0-4cm śr 2cm oraz frezowanie na połączeniu nawierzchni z  
   istniejąca nawierzchnia i przejazdem,  
- rozbiórka ist. płyt betonowych oraz montaż nowych na przejeździe kolejowym, 
- rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej oraz obrzeży na posypce cementowo – piaskowej  
   - regulacja wysokościowa  istniejącej nawierzchni zjazdu  

b) roboty nawierzchniowe:  
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. śr 5cm, 

c) roboty wykończeniowe  
 - profilowanie poboczy gruntowych oraz terenu przyległego 
 - humusowanie gr, 10cm z obsianiem trawą 
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3.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE  

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym - Rys. 02 i Przekroju normalnym  -  
Rys. 03 
 
PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 
Przyjęto: 

a) - projektowana klasa drogi - D (droga dojazdowa), 
b) - szerokości nawierzchni drogi 5,0m 
c) - prędkość projektowa – Vp=40km/h, 
d) - kategoria ruchu – KR1, 
e) - długość projektowanego remontu  112,00m (km 0+005 – 0+117,00)  
f) - nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy, 
g) - pochylenie poprzeczne  jezdni daszkowe 2,0% zmienne dostosowane do istniejących nawierzchni 

bitumicznej na polączeniach 
h) przekrój podłużny – ustalono  powielenie istniejącego przekroju podłużnego z uwzględnieniem 

nakładki asfaltowej, 
i) kategoria geotechniczna gruntu G3 

 

3.3  ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE  

Plan wykreślono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Zakres inwestycji oraz szczegółowe rozwiązanie 
sytuacyjne przedstawiono na Rys. 02 - Plan sytuacyjny  
 W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z sieciami uzbrojenia 
terenu. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i 
zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.  

3.4 POCHYLENIA PODŁUŻNE I  POPRZECZNE   

Pochylenia podłużne i poprzeczne zaprojektowano przy założeniu warunków: 
-  minimalnych robót ziemnych, 
-  nawiązania do istniejących rzędnych: nawierzchni dróg,  
-  konieczność odprowadzenia wód deszczowych, 
- zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni dogi,  2%,  
Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 02 "Plan sytuacyjny i Rys. 03 Przekrój normalny,  
 

3.5 PRZEKRÓJ NORMALNY I  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 
  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, 
 wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. śr 5cm, 
 istniejąca warstwy asfaltowe 
 istniejąca podbudowa z kruszywa 

 
Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 03 „Przekrój normalny" 

3.6  ROBOTY  Z IEMN E :  

Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu należy wykonać w dostosowaniu istniejących i 
projektowanych rzędnych drogi oraz w nawiązaniu do istniejących rzędnych wysokościowych wjazdów i 
dojść do posesji. 
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3.7 ODWODNIENIE  

Odwodnienie rozwiązano jako powierzchniowe na przyległy teren oraz do rowów przydrożnych. 
Odprowadzenie wód opadowych zapewnione będzie poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i 
podłużnych. Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys 02. „Plan sytuacyjny" i na Rys 03. „Przekrój 
normalny" 
 

3.8 WYMAGANIA OGÓLNE I  SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne 
 Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego, 
- roboty należy wykonać zgodnie z projektem, 
- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony 
interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych z wykonywanymi 
robotami. 
 
Wymagania szczegółowe 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 
specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę, 
- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 
Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
Dz.U. 2022 poz. 1518 z poen zm 
 

Projektowany remont drogi powinien uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac 
budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz zapewnić ciągłość produkcji. 
Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowić będzie odrębne opracowanie. 
Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi. 

3.9 UWAGI KOŃCOWE  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji, którego opracowana 
jest niniejsza dokumentacja, możliwe są jedynie za zgodą jej autora. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 
Przy realizacji zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 
warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie. 

 

Opracował: 


