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ZP/106/2018                                                                                                                                 Gdańsk, dnia 07.11.2018 r.
Do uczestników postępowania

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/106/2018 – Dostawa wyposażenia dozymetrycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.
Pytanie 1 – 
Opis przedmiotu zamówienia - Punkt 2 i 2.1 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch sztuk dawkomierzy na każdy jeden komplet tj. w sumie 4 sztuk dawkomierzy czy po jednej sztuce ma komplet tj. w sumie dwóch sztuk? 

Z wymagań ilościowych dotyczących komór jonizacyjnych wynika, iż Zamawiający wymaga jednego dawkomierza na komplet, tj. w sumie dwóch sztuk.
Odp. 
Zamawiający informuje iż, wymaga zaoferowania dawkomierzy w ilości 2 szt. Czyli po jednej sztuce na komplet.
Pytanie 2 – 
SIWZ rozdz. II – pkt. 3 ppkt. b - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przedmiotu zamówienia, który był wyprodukowany nie później niż w 2017 roku, przy czym posiada aktualne świadectwo wzorcowania z 2018 roku.

Odp. 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
Pytanie 3 – 
projekt umowy - Zgodnie z zapisami w załączniku 3 do SIWZ w sekcji „INNE WYMAGANIA” w punkcie 7, Zamawiający wymaga usunięcia niesprawności w ciągu 21 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy lub naprawy w siedzibie producenta. Natomiast w projekcie umowy (załącznik 4 do SIWZ), określa czas na usunięcie awarii na 7 dni kalendarzowych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o: 

1) Zmodyfikowanie §7 projektu umowy, punkt 1b, nadając mu następujące brzmienie: b)Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie 21 dni roboczych, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy.
2) Zmodyfikowanie §2 projektu umowy, punkt 4, nadając mu następujące brzmienie:                        4. W przypadku uwag dotyczących przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy sposób i termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuższy niż 21 dni roboczych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz odpowiedzialności Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jego odpowiedzialności za inne niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązania umowy. 
Odp. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy. 
Pytanie 4 – 
projekt umowy – §6 umowy, punkt 1 – Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie gwarancji do 0.1% ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia.
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
Pytanie 5 – 
projekt umowy – §6 umowy, punkt 2 - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych wymienionej w §6, punkt 2 do wysokości 10% wartości brutto pakietu.
Odp. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy.
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