

**WYJAŚNIENIA Z DNIA 15.12.2022 R.**  
**dot. przetargu pn. Rozebranie domków letniskowych, transport**  
**i zagospodarowanie odpadów budowlanych**  
**z terenu byłego O.W. *Mercury* w Juracie – etap I**

**Pytanie 1:** Przystępując do wyceny robót rozbiórkowych budynków na terenie byłego O.W. Mercury w Juracie, ul. Wojska Polskiego 63, w załączniku nr 4 do SIWZ-"zestawienie budynków", wymienionych jest 23 szt. do rozbiórki. W SIWZ oraz projekcie umowy wymienionych jest 22 szt. do rozbiórki, czy zaszła jakaś pomyłka co ich ilości. Powyższy załącznik obejmujący zestawienie wymienia 20 szt. budynków campingowych oraz 3 szt. to budynki: nr 45 - recepcja, kuchnia, kawiarnia, oraz nr 48 i 87 - to budynki magazynowe. Który zatem, ewentualnie nie jest do rozbiórki.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający zaktualizował liczbę budynków przedstawionych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie budynków. **Liczba budynków objęta rozbiórką w etapie I wynosi 19.** Zamawiający poprawił również SWZ w zakresie liczby budynków objętych pracami rozbiórkowymi (pkt.4.1.3) SWZ). Do wyceny należy brać pod uwagę 19 budynków mających ulec rozbiórce w pierwszym etapie.

Aktualną treść zmienionych dokumentów Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia> oraz na stronie internetowej [www.bip.jastarnia.pl](http://www.bip.jastarnia.pl).

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Kierownik Zamawiającego**

**Tyberiusz Narkowicz**