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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania „Wykonanie robót 

budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: "Nadbudowa łącznika dla Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA 

we Wrocławiu.” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa budynku na potrzeby Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu” - etap III” w oparciu o dokumentację 

projektową pn. „Nadbudowa łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu” opracowaną przez pracownię projektową 

Archimmodicus Sp. z o. o. Sp. K. 

Działka nr 147, na której prowadzone będą roboty budowlane, należy do Zespołu Szpitalnego dawnego 

Domu Opieki dla Kalek Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wpisanego do rejestru zabytków decyzja 

nr A/248/477/Wm z dnia 30. 05.1992 roku Ponadto ww działka znajduje się na obszarze „Rejonu placu 

św. Macieja”, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/1576/402/Wm. Teren objęty wnioskiem 

znajduje się także na obszarze ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków (zgodnie z Zarządzeniem nr 12549/14 

Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r.). Zakres zamówienia dotyczy przebudowywanego 

fragmentu budynku „czerwonego” na styku z projektowanym łącznikiem. 

 

  

STAN ISTNIEJĄCY 

 

Łącznik oddano do użytkowania w 2003 roku.  Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

z przejazdem w części parterowej. W marcu 2018 r. wykonano projekt przebudowy i rozbudowy parteru 

budynku łącznika dla potrzeb zakładu diagnostyki obrazowej z przebudową niezbędnej infrastruktury. 

W ramach projektu, zrealizowanego w 2018 r., wykonano rozbudowę budynku łącznika na parterze 

od strony południowej. Zabudowano część przejścia pod budynkiem łącznika oraz zadaszenie podjazdu 

dla karetek. Wykonano szyb windowy łącznika na styku z budynkiem istniejącym, tzw. „czerwonym”. 

Zakres Zamówienia obejmuje fragment budynku czerwonego na styku z budynkiem łącznika. 

Na wymienionym fragmencie znajduje się wejście do budynku, klatka schodowa, komunikacja 

poszczególnych kondygnacji, winda oraz pomieszczenia przyległe do szybu i przedsionka windowego. Klatka 

schodowa obecnie nie jest wydzielona pożarowo. Na styku z wykonanym szybem windowym budynku 

łącznika, na I i II piętrze budynku czerwonego, znajdują się sanitariaty pacjentów. 

W południowej części budynku czerwonego, na styku z klatka schodową, znajdują się pomieszczenia 

użytkowane jako magazyny. 
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ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie części robót budowlano-montażowych 

i instalacyjnych przewidzianych w wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym 

pn. „Nadbudowa łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu” przewidzianych dla fragmentu istniejącego budynku 

czerwonego, tj: 

 

 demontaż istniejącego dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku łącznika; 

 montaż dźwigu osobowego przelotowego w szybie budynku łącznika (dźwig I); 

 wykonanie konstrukcji żelbetowych w poziomie piwnicy, koniecznych do przebudowy stropów 

budynku czerwonego; 

 wykonanie konstrukcji murowych ścian nośnych i działowych oraz zamurowania otworów; 

 wymiana i obniżenie stropów na potrzeby wykonania przedsionka dźwigu budynku czerwonego 

(dźwig II) na kondygnacjach +1 i +2; 

 wykonanie dodatkowych otworów przystankowych na poziomach obniżonych stropów (dźwig II); 

 dostosowanie do wymogów zawartych w ekspertyzie pożarowej z 2019 roku klatki schodowej 

oraz korytarzy oddziałowych (w części objętych dokumentacją projektową) w budynku 

czerwonym, włącznie z drzwiami zewnętrznymi; 

 montaż stolarki drzwiowej, okiennej i witryn, 

 demontaż dźwigu w budynku czerwony (dźwig II); 

 montaż dźwigu przelotowego w budynku czerwonym (dźwig II); 

 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na kondygnacji parteru budynku czerwonego 

(w części objętej dokumentacją projektową); 

 wymiana instalacji sanitarnych na kondygnacjach 0, +1 i +2 w budynku czerwonym (w części objętej 

dokumentacją projektową); 

 wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w bud. „czerwonym” na klatce 

schodowej wraz z pomieszczeniami komunikacji - kondygnacje 0, +1 i +2; 

 wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w tym sterowania centralami zamknięć 

pożarowych w budynku „czerwonym” (w części objętej dokumentacją projektową); 

 wykonanie instalacji kontroli dostępu w budynku „czerwonym” (w części objętej dokumentacją 

projektową). 

  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również roboty wynikające z konieczności zapewnienia 

ciągłości pracy oddziałów znajdujących się w budynku czerwonym, tj: 

 

 wykonanie tymczasowych otworów w ścianie szybu windowego budynku łącznika na styku 

z budynkiem czerwonym na poziomach +1 i +2, w celu zapewnienia komunikacji budynku 

czerwonego windą łącznika, na czas prowadzenia robót związanych z wymianą windy budynku 

czerwonego; 

 wykonanie tymczasowych otworów w ścianach łazienek na kondygnacjach +1 i +2 budynku 

czerwonego, w celu zapewnienia komunikacji budynku czerwonego windą łącznika, na czas 

prowadzenia robót związanych z wymianą windy budynku czerwonego; 

 dostosowanie wybranych pomieszczeń budynku czerwonego (lokalizacja zgodnie z załącznikiem 

graficznym) w celu umożliwienia przeniesienia wybranych części Szpitala na czas wykonywania 

robót budowlanych  w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, 

 po zakończeniu wymiany dźwigu II - odtworzenie pomieszczeń sanitariatów pacjentów na piętrach 

+1 i +2. Skute okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych należy odtworzyć z zastosowaniem 

wykładzin PVC; 
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 wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz instalacji gniazd wtyczkowych i 

zasilania urządzeń niskoprądowych/branży mechanicznej w pom. tymczasowych budynku 

„czerwonego” (w części objętej dokumentacją projektową) - kondygnacje 0, +1 i +2; 

 wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w pom. CZ.2.06 Pokój lekarzy oraz w pom. 

CZ.2.06A Pokój lekarza dyżurnego zlokalizowanych na II piętrze budynku „czerwonego”. 
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DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

BRANŻA BUDOWLANA 

 

Wykonanie fundamentów pod projektowaną przebudowę  

Pod projektowany słup żelbetowy SŻ-00.01 projektuje się stopę fundamentową SF-01. Stopa oparta 

jest częściowo na istniejącej ławie kamienno – ceglanej a częściowo dobudowana do tej ławy. Stopa o 

ogólnych wymiarach 890*1200 i grubości 400 mm. Poszerzenie sprowadzone do poziomu posadowienia 

stopy. Istniejąca ławę po odkopaniu należy opukać z luźnych części, zmyć woda i odpylić. Projektowaną 

stopę wykonać z betonu C30/37 W8, zbrojenie prętami #12 górą i dołem w dwóch kierunkach 150/150. 

Poszerzenie ławy zbroić prętami #12 co 150 + strzemiona #8 co 200. Zbrojenie poszerzenia ławy i zbrojenie 

stopy uciąglić ze sobą. Stal konstrukcyjna BSt500, otulina c=50 mm. Ze stopy wyprowadzić wytyki 6#16 pod 

słup SŻ-00.01. 

Pod słup SŻ-01.03 na filarze ceglanym w piwnicy zaprojektowano w poziomie stropu na piwnicą 

poduszkę żelbetową – stopę SF-02. Poduszka posadowiona jest poniżej stropu nad piwnicą na istniejącym 

filarze ceglanym. Z poziomu parteru w posadzce i stropie należy wykuć otwór o wymiarach 360*600 i 

głębokości ~400 mm. Na filarze ceglanym wykształtować poduszkę żelbetową zbrojoną prętami #12 co 100 

górą i dołem w dwóch kierunkach. Z poduszki wyprowadzić wytyki 6#16 pod zbrojenie słupa SŻ-01.03.  Beton 

C25/30 W8, stal zbrojeniowa BSt500, otulina c=50 mm. 

Po wykonaniu rozbudowy istniejącej ławy kamienno – ceglanej o stopę SF-01 przestrzeń wokół stopy 

uzupełnić piaskiem średnim lub grubym z domieszką cementu 1:5 z zagęszczeniem do Is>0.95.  

W piwnicy po wykonaniu stopy SF-01 uzupełnić istniejącą posadzkę ceglaną betonem C20/25 i 

zatrzeć na gładko. 

Na stropie nad piwnicą po wykonaniu ścianek działowych i słupów żelbetowych uzupełnić warstwy 

posadzkowe zgodnie z istniejącym układem warstw.  

Na posadzkach na parterze I i II piętrze w miejscu wykuć i podkuć w posadzce uzupełnić warstwy 

posadzkowe zgodnie z istniejącym układem warstw. 

 

Wykonanie płyty podszybia  

W przebudowywanym szybie windy na dnie wykonać nową płytę podszybia. Płyta grubości 265 mm 

(dokładny wymiar ustalić na budowie w odniesieniu do poziomu +-0.000 posadzki na parterze – wymagana 

głębokość 1465). 

 

Powiększenie i wykonanie nowych otworów w szybie windowym i ścianach nośnych 

Projektowane powiększenie otworów drzwiowych oraz wykonanie nowych w istniejących ścianach 

projektuje się za pomocą dodatkowych nadproży stalowych osadzanych w grubości istniejących murów. 

Wykonanie powiększenia otworów i osadzanie nadproży wykonywać w kilku etapach. Pierwszym etapem 

jest wytrasowanie poziomu osadzenia nadproży i zakresu niezbędnego podkucia. Następnie z jednej strony 

należy wykuć w ścianie bruzdę na taką głębokość aby projektowane nadproże stalowe schowało się w 

całości w grubości ściany i możliwe było wykonanie obrzutki z tynku grubości 30 mm. Osadzić nadproże z 

jednej strony, podklinować, uzupełnić zaprawą cementową przestrzeń między nadprożem a murem i 

zabezpieczyć nadproże przed wypadnięciem. Kolejną czynnością jest wykonanie analogicznej bruzdy z 

drugiej strony ściany i analogiczne osadzenia nadproża stalowego. Po osadzeniu nadproża z drugiej strony 

oba nadproża skręcić ze sobą śrubami. Całość nadproża owinąć siatką tynkarską i zatynkować tynkiem 

cementowym grubości min 30 mm. 

W przypadku wykonywania powiększenia otworów z jednostronnych nadproży z kształtowników L profil 

stalowy wkuć z jednej – dostępnej strony. Profil osadzić w zaprawie cementowej a następnie nawiercić w 

murze poza wykuwanym otworem, otwory i wkleić kotwy w mur. Kotwy 2xM12 osadzane na żywicę. Po 
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osadzeniu i przykręceniu kotew profil stalowy owinąć siatką tynkarską i wykończyć tynkiem cementowym 

grubości min 30 mm. 

W przedsionku przy klace schodowej na poziomie +2 występuje większy otwór niż jest potrzebny. Należy 

otwór na dole podkuć na pożądany wymiar, boki otworu zamurować cegłą pełną i nad otworem wykonać 

nadproża z prefabrykowanych nadproży L19 długości 2400 mm. Ponad nadprożami wykonać zamurowanie 

z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej na pełną grubość muru. 

Wszystkie elementy stalowe należy dostarczyć na budowę o wymaganych wymiarach, pospawane i 

owiercone. Elementy do osadzenia w murze zabezpieczone antykorozyjnie warstwą podkładową 

poliuretanową grubości 80um. Elementy pozostające widoczne (belka montażowa windy) zabezpieczone 

antykorozyjnie farba poliuretanową grubości 120um, klasa środowiska C2, trwałość długa. 

 

Wymiana i obniżenie stropów przedsionka dźwigu osobowego 

Na projektowanych stopach SF-01 i SF-02 należy posadowić słupy żelbetowe 240*240. Na słupach należy 

osadzić podciągi żelbetowe a na nich płyty żelbetowe. W miejscu oparcia podciągów na ścianach istniejących 

wykonać gniazda na głębokość 300 mm. 

Słupy żelbetowe 240*240 zbrojone 6#16 + strzemiona #8 co 150. Podciągi żelbetowe 240*500 i 240*300 

zbrojone prętami #16 i #12 + strzemiona #8 co 75/150 mm. Płyty żelbetowe grubości 150 mm zbrojony 

dołem siatką #10 100/100 i górą #8 150/150. Zbrojenie górne założone za podciągi żelbetowe, zbrojenie 

dolne wpuszczone w podciągi żelbetowe. Przestrzeń między istniejącą ścianą na parterze (wyburzaną 

do poziomu +2.93) a projektowanym stropem uzupełnić pianką PU ppoż. 

Wieńce żelbetowe WŻ-01 zaprojektowano w poziomie istniejących stropów nad parterem, I piętrem i jako 

wieniec pośredni na kondygnacji +2. Wieńce zbrojone 4#12 + strzemiona #8 co 250. W istniejących stropach 

część z pustaków usunąć do pierwszej belki stalowej i uzupełnić wylewką żelbetową na całą grubość stropu. 

Zbrojenie wylewki oprzeć na belkach stalowych i wpuścić w wieniec. Zbrojenie wieńców dochodzących 

do istniejących ścian konstrukcyjnych wkleić na głębokość 200 na żywicę. Beton konstrukcyjny C25/30, 

otulina c=30mm, stal zbrojeniowa BSt500. 

 

Otwory pod belki montażowe, posadowienie belek montażowych windy 

W ścianach szybu windy należy wykonać otwory pod belkę montażową i belki transportowe windy. 

Otwór w ścianie o wymiarach 1910*610. Na górze otworu osadzić od strony szybu windy nadproże 

L200x100x10 analogicznie jak osadzane nadproża w ścianach szybu windy. Na dnie wykutych otworów 

wykonać poduszkę żelbetową  240*200 z betonu C20/25 zbrojoną 4 prętami #10 + strzemiona #8 co 150. 

Do poduszki żelbetowej kotwić belkę montażową z HEB200 oraz belki nośne windy (belki nośne windy 

w zakresie dostawcy windy). Belkę montażową kotwić do poduszki żelbetowej za pomocą kotew  

wklejanych M 12. Elementy belki montażowej skręcać ze sobą za pomocą zestawów śrub M12 klasy 8.8. 

 

Wykonanie konstrukcji murowych ścian nośnych i działowych oraz zamurowania otworów 

Dla wydzielenia przestrzeni pod projektowanym stropem na parterze wykonać ścianki działowe 

postawione na stropie nad piwnicą. Ścianki grubości 120 mm z pustaków z betonu komórkowego klasy 600 

na klej. Przestrzeń pod stropem wypełnić pianką PU ppoż. Ściankę kotwić do istniejących ścian nośnych oraz 

projektowanych elementów konstrukcyjnych za pomocą płaskowników lub prętów wklejanych. W co drugą 

warstwę spoiny włożyć drabinkę zbrojeniową zbrojącą płaską do ścianek działowych. Pod ściankę na strop 

ułożyć warstwę papy podkładowej ślizgowej. 

Projektowane ściany nośne wykonać z pustaków z betonu komórkowego grubości 240 mm klasy 600 

na zaprawie klejowej. Projektowane ściany kotwić do istniejących ścian konstrukcyjnych i projektowanych 

elementów żelbetowych za pomocą płaskowników lub prętów wklejanych w co drugą spoinę. Pod ściany na 

elementy konstrukcyjne ułożyć warstwę papy podkładowej ślizgowej. 
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Zamurowania istniejących otworów i przemurowania wykonać z cegły pełne1 klasy 20 MPa na zaprawie 

cementowo wapiennej klasy M10. Domurowania i przemurowania kotwić z istniejącymi ścianami za pomocą 

strzępi, płaskowników lub wklejanych prętów w co drugą spoinę. 

 

 

Wykonanie tymczasowych wyjść z windy łącznika na budynek czerwony 

Wykonanie nowych w istniejących ścianach projektuje się za pomocą dodatkowych nadproży stalowych 

osadzanych w grubości istniejących murów. Wykonanie powiększenia otworów i osadzanie nadproży 

wykonywać w kilku etapach. Pierwszym etapem jest wytrasowanie poziomu osadzenia nadproży i zakresu 

niezbędnego podkucia. Następnie z jednej strony należy wykuć w ścianie bruzdę na taką głębokość aby 

projektowane nadproże stalowe schowało się w całości w grubości ściany i możliwe było wykonanie obrzutki 

z tynku grubości 30 mm. Osadzić nadproże z jednej strony, podklinować, uzupełnić zaprawą cementową 

przestrzeń między nadprożem a murem i zabezpieczyć nadproże przed wypadnięciem. Kolejną czynnością 

jest wykonanie analogicznej bruzdy z drugiej strony ściany i analogiczne osadzenia nadproża stalowego. Po 

osadzeniu nadproża z drugiej strony oba nadproża skręcić ze sobą śrubami. Całość nadproża owinąć siatką 

tynkarską i zatynkować tynkiem cementowym grubości min 30 mm. 

 

Wymiana dźwigu osobowego w budynku łącznika 

We wcześniejszych etapach realizacji wykonano nadbudowę szybu windowego budynku łącznika. 

Należy wykonać wymianę dźwigu osobowego na nowy. Wyposażyć dźwig w kontrolę dostępu oraz kluczyk 

bezpieczeństwa. 

Parametry dźwigu: 

 Udźwig: 1725 kg/23 osoby 

 Prędkość: 1m/s 

 Ilość przystanków/dojść: 3/4 

 Wysokość podnoszenia ok. 7,2m 

 Min. głębokość podszybia: 1465 mm 

 Min. wysokość nadszybia: 3625 mm 

 Wymiary kabiny: 1400x2500x2100 mm 

 Sterowanie: mikroprocesorowe 

 Napęd: elektryczny 

 Maszynownia w gabarycie szybu 

 Zasilanie 380 V/220-50Hz 

 Kabina: przelotowa 180 stopni,  

 Drzwi: 

o automatyczne, 

o teleskopowe, 

o ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

o kurtyna świetlna 

 Ściany kabiny: 

o lustro na ½ bocznej ściany, 

o podwójne odbojniki PVC na ścianach, 

o poręcz okrągła na ścianie bocznej, 

o listwy przypodłogowego z aluminium anodowanego. 

 Podłoga: wykładzina PVC antypoślizgowa i trudnościeralna 

 Sufit: podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

 Oświetlenie: 

o LED UP37, 

o automatyczne wyłączenie oświetlenia kabiny w  czasie postoju. 
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 Kasety dyspozycji: 

o panele pełnej wysokości ze stali nierdzewnej szczotkowane, 

o wentylator uruchamiany za pomocą przycisku, 

o przyciski z grawerowaniem Braille’a 

o przyciski podświetlane diodowe 

o przycisk ALARM, 

o oświetlenie awaryjne do 2 h 

o piętro wskazywacz siedmiosegmentowy,  

o system łączności ze służbami ratowniczymi INTERCOM wg normy PN.EN 81-28, 

o przycisk otwierania i zamknięcia drzwi, 

o gong, 

o informacja głosowa. 

 Kasety wezwań: 

o z wytrzymałego tworzywa, 

o przyciski wezwania podświetlane diodowo, 

o piętrowskazywacz na wszystkich przystankach. 

 

Po montażu należy wykonać system kontroli dostępu dla szybu windy, zgodnie z wymaganiami 

Użytkownika obiektu i kompatybilny z systemami funkcjonującymi na obiekcie. 

 

Wymiana dźwigu osobowego w budynku czerwonym 

Przewiduje się wymianę dźwigu osobowego w budynku czerwonym. Należy wykorzystać istniejący szyb 

ceglany o wymiarach 310 x 230 cm. 

Przewiduje się montaż windy przelotowej o następujących parametrach: 

Udźwig:  1725 kg / 23 osoby  

Prędkość:  1,00 m/s  

Ilość przystanków/dojść:  06/6  

Wysokość podnoszenia:  08,30 m  

Min. głębokość podszybia:  1435 mm  

Min. wysokość nadszybia:  3625 mm  

Wymiary kabiny:  1400 x 2500 x 2100 mm  

Min. wymiary szybu wew.:  szerokość x głębokość 2200 x 3060 mm (max. 2300 x 3100 mm)  

Drzwi kabinowe:  2 szt.  

Drzwi przystankowe:  6 szt. (w tym 6 szt. w standardzie E120)  

Sterowanie:  mikroprocesorowe, zbiorcze dół SIMPLEX  

Napęd:  elektryczny  

Maszynownia:  maszynownia w gabarycie szybu  

Zasilanie:  380V / 220V – 50 Hz  

Kabina dźwigu:  przelotowa 180°  

Rodzaj drzwi:  automatyczne teleskopowe wymiary: 1200 x 2000 mm  
ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE  
kurtyna świetlna, w odporności pożarowej EIS 30 

 

Ściany kabiny:  ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE lustro na ½ ściany bocznej  
poręcz okrągła HR04 na ścianach bocznych  
listwy przypodłogowe wykonane z aluminium anodowanego  
estetyka kabiny wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej plus odbojniki 
drewniane podwójne na wszystkich ścianach  

Podłoga:  wykładzina  
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Oświetlenie sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE  
oświetlenie LED UP37  
 
automatyczne wyłączenie oświetlenia kabiny w czasie postoju 

Kasety dyspozycji:  panel pełnej wysokości wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE, 
wentylator uruchamiany za pomocą przycisku  
przyciski z grawerowaniem Braille’a  
przyciski podświetlane diodowo  
przycisk ALARM  
oświetlenie awaryjne do 2 godz.  
piętrowskazywacz TFT  
system łączności ze służbami ratowniczymi INTERCOM wg normy PN.EN 81-28  
przycisk otwarcia i zamknięcia drzwi  
gong  
informacja głosowa 

Kasety wezwań:  wykonane z wytrzymałego tworzywa , przyciski wezwania podświetlane diodowo  
wyświetlacz z matrycą kropkową położenia kabiny na wszystkich przystankach 

Inne: zjazd p. pożarowy FFC – w razie pożaru i nadaniu sygnału z centralki pożarowej - 
zjazd na najniższe piętro, z funkcją otwarcia drzwi i wyłączenia dźwigu (zasilania)  
wykonanie oświetlenia szybu 
zjazd ARS (Automatic Rescue System) – w przypadku zaniku zasilania następuje 
dojazd do najbliższego przystanku, otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu  
wskaźnik przeciążenia kabiny – akustyczny i wizualny  
drabinka do podszybia  
bramka GSM do łączności z Pogotowiem Dźwigowym 

 

Należy dostosować szyb poprzez: 

 wykonanie nowych otworów drzwiowych na nowych przystankach, zgodnie z projektem 

konstrukcji, 

 dostosowanie istniejących otworów drzwiowych, zgodnie z projektem konstrukcji, 

 dostosowanie głębokości szybu windowego do wytycznych producenta dźwigu osobowego 

poprzez wykonanie wylewki,  

 wykonanie podkonstrukcji pod haki w strefie nadszybia. 

Wnętrze szybu otynkować. 

Po montażu dźwigu należy wykonać system kontroli dostępu dla szybu windy, zgodnie z wymaganiami 

Użytkownika obiektu i kompatybilny z systemami funkcjonującymi na obiekcie. 

Zapewnić wentylację grawitacyjną szybu poprzez otwór wielkości min. 1% powierzchni szybu 

(projektuje się otwór o wymiarach 20x40 cm). Otwór wyprowadzić ponad dach budynku. 

 

Wymiana i montaż stolarki drzwiowej 

Należy wykonać montaż nowej stolarki drzwiowej zgodnie z projektem wykonawczym pn. „Nadbudowa 

łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu”, w tym m. in. montaż witryn i drzwi przeciwpożarowych klatki 

schodowej na kondygnacjach 0, +1 i +2, drzwi drewnianych balkonowych połączonych z centralą oddymiania 

na wyjściu z klatki schodowej na taras, montaż witryn przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową 

od przedsionków windy na kondygnacjach +1 i +2, renowacja i przeniesienie drzwi drewnianych z poziomu 

spocznika nad pierwszym piętrem na poziom spocznika nad parterem. 

Wykończenie podłóg, ścian, sufitów 

Należy wykonać wykończenia podłóg, ścian, schodów i sufitów zgodnie z projektem wykonawczym 

pn. „Nadbudowa łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego 
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Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu”, w tym m. in. wykonanie renowacji posadzek z płytek 

ceramicznych  i granitu, wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin PVC z cokołami, 

renowacja schodów drewnianych, malowanie klatki schodowej i przedsionka windy, oczyszczenie 

i zabezpieczenie ceramicznych opasek otworów, montaż odbojnic ściennych, tynkowanie i malowanie 

stropów, wykonanie sufitów podwieszonych. 

Opracowała: 

mgr inż. arch. Agnieszka Mazerant - Dybizbańska 

 

INSTALACJE SANITARNE 

 

1.1.1.INSTALACJA WENTYLACJI 
Układy WZ1 , WZ2, WZ3, WZ4 
Dla pomieszczeń izby przyjęć , pracowni EKG o oraz pomieszczenia magazynu pościeli szpitalnej 

zaprojektowano wentylację wyciągową z wentylatorami kanałowymi. Dopływ powietrza do pomieszczeń 

będzie realizowany poprzez nieszczelności stolarki okiennej, nawietrzaki lub transferowo przez 

pomieszczenia sąsiednie.  

Wydajności nominalne układów : 

WZ1 – 200 m3/h 

WZ2 – 200 m3/h 

WZ3 – 30 m3/h 

WZ4 – 200 m3/h 

Należy zastosować wentylatory kanałowe w obudowie ze stali galwanizowanej dodatkowo 

izolowane z możliwości rewizji serwisowej wirniki i silnika poprzez klapę uchylną. Wszystkie wentylatory 

kanałowe z silnikami EC oraz regulatorami obrotów oraz króćcami amortyzacyjnymi. 

 

Wykorzystanie wentylacji istniejącej.  
Włączenie kanałów wentylacji do przewodów wentylacji grawitacyjnej poprzedzić dodatkową opinią 

kominiarską. 

 
Materiały 
 Przewody wg PN-EN-12237: 2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN-

1507:2007 w przypadku kanałów i kształtek prostokątnych . Klasa szczelności B. 

 Przewody elastyczne typu FLEX izolowane termicznie o maksymalnej długości L=1,5m. 

 Nawiewniki, wywiewniki i inne elementy rozdziału powietrza ze skrzynkami rozprężnymi 

izolowanymi  z przepustnicami  

 Zawory wentylacyjne regulowane przeputnicami 

 Zawiesia – systemowe. 

 Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe zostaną zrealizowane poprzez klapy p.poż. lub 

obudowy pożarowe w klasie równej lub wyższej danej przegrody lub szachtu. 

 Instalacja będzie posiadać otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów  

 Czystość kanałów wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystości „średnia”. 

 Lokalizacja i rozmiar otworów  rewizyjnych wykonać zgodnie z PN-EN-12097  

 

1.1.2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
W zakresie prowadzanych robót zakłada się relokacje istniejących przyborów. Przy jej realizacji należy 

wykonać nowe podejścia kanalizacji rurami i kształtkami PVC kielichowymi. Instalacje wody wykonać rurami 

PE-x z izolacją termiczną na wodzie zimnej (9mm) i ciepłej (20mm). 
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Opracował: 

mgr. inż. Wojciech Kuśnierkiewicz 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEM SSP 

1.1.3.Uwagi ogólne 

 

1. Wszystkie prace realizowane w zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać w oparciu 

o kompletną dokumentację projektu wykonawczego „Nadbudowa łącznika dla oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

MSWiA we Wrocławiu” opracowaną przez Archimmodicus Sp. z o. o. Sp. K. 

2. Przed realizacją zadania Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną. Przed montażem 

instalacji należy sprawdzić i ewentualnie skoordynować (skorygować) trasy prowadzenia 

instalacji oraz planowaną lokalizację urządzeń. 

3. Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac ujętych w załączonym opisie 

technicznym do projektu. Opis techniczny stanowi integralną część dokumentacji. Niezależnie 

od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

4. Rozmieszczenie i lokalizację wszystkich urządzeń oraz prowadzenie okablowania należy 

skoordynować z innymi branżami w trakcie realizacji robót oraz uzgodnić z użytkownikiem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację instalacji i urządzeń z innymi branżami. 

Wszystkie wymiary i lokalizacja urządzeń są do sprawdzenia na budowie przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie wskazane nazwy materiałów i urządzeń należy rozumieć, jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się 

stosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych nie gorszej jakości i nie gorszych 

parametrach niż wskazane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest 

równoważny w stosunku do wyrobu określonego w dokumentacji spoczywa na wykonawcy. 

6. Wszystkie  prace  powinny  być  wykonywane  w  taki  sposób,  aby  nie  zakłócały normalnego 

funkcjonowania obiektu. Roboty wykonawca będzie  realizował w czynnym obiekcie. 

7. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie niezbędne prace i materiały 

umożliwiające prawidłową współpracę urządzeń wyposażenia budynku w tym dźwigów 

windowych z systemami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. 

8. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie prace i materiały pozwalające 

na wykonanie kompletnego zadania zawartego w przedmiocie zamówienia.  

 

1.1.4.Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego 

 

Opis: 

Oprawy oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej 

mają być wykonane w technologii LED. Montaż opraw w suficie podwieszanym, bezpośrednio do stropu lub 

jako zwieszane. 

 Montowane oprawy należy zasilić z nowych lub istniejących, najbliższych obwodów elektrycznych. 

Wszystkie wykorzystane obwody powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów  w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony modernizowanej instalacji przed skutkami zwarć i przeciążeń. 

Sterowanie obwodami oświetlenia podstawowego należy zrealizować w oparciu o nowe lub 

istniejące lokalne łączniki i przyciski oświetlenia. 

Zakres prac obejmuje min.: 

 inwentaryzację stanu faktycznego, 
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 demontaż istniejących opraw oświetlenia podstawowego (utylizacja elementów 

oświetlenia leży po stronie Wykonawcy), 

 montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

 podłączenie opraw oświetlenia podstawowego do istniejących lub nowych obwodów 

elektrycznych, 

 wykonanie badań i pomiarów po-montażowych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. oświetlenia podstawowego.  

 

1.1.5.Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego 

 

Opis: 

Instalację oświetlenia awaryjnego dla klatki schodowej oraz przebudowywanych pomieszczeń 

należy wykonać w oparciu o oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone we własne 

inwertery o czasie pracy bateryjnej wynoszącym min. 2h.  

Oprawy będą nadzorowane za pomocą odrębnego systemu monitoringu RUBIC UNA, którego 

centralka będzie zlokalizowana  na poziomie -1 w budynku „czerwonym” w pomieszczeniu 

nowoprojektowanej rozdzielni budynku „czerwonego”. Zasilanie centralki należy wykonać tymczasowo z 

istniejącej rozdzielnicy elektrycznej parteru natomiast docelowo z rozdzielnicy głównej budynku 

„czerwonego”. 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP 

zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Uzgodnienie dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia awaryjnego z rzeczoznawcę ds. 

zabezpieczeń PPOŻ znajduje się po stronie Wykonawcy. 

 

Zakres prac obejmuje min.: 

 inwentaryzację stanu faktycznego, 

 demontaż istniejących opraw oświetlenia awaryjnego – w razie takiej konieczności 

(utylizacja elementów oświetlenia leży po stronie Wykonawcy), 

 wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego, 

 montaż centralki monitoringu w pom. rozdzielni elektrycznej budynku „czerwonego”, 

 wykonanie magistrali komunikacyjnej systemu monitoringu opraw awaryjnych, 

 wykonanie konfiguracji i uruchomienia systemu monitoringu opraw awaryjnych, 

 wykonanie badań i pomiarów po-montażowych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. oświetlenia awaryjnego. 

 

1.1.6.Wykonanie instalacji oddymiania 

 

Opis: 

Instalacja oddymiania klatki schodowej w budynku „czerwonym” została oparta na modułowej 

centrali typu RZN 4416-M zapewniającej sterowanie i kontrolę całego systemu oddymiania. Z uwagi na brak 

systemu sygnalizacji pożaru przyjęte rozwiązania dotyczące sterowania urządzeniami są 

tymczasowe/przejściowe do czasu wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku 

„czerwonym”.  

Zadaniem systemu jest usunięcia z pomieszczenia nadmiaru ciepła, dymu i toksycznych gazów 

wydzielających się podczas pożaru. 

W przypadku wykrycia zadymienia centrala systemu automatycznie uruchomi siłowniki elektryczne 

otwierające drzwi oddymiające, siłowniki otwierające drzwi zewnętrzne oraz wysteruje otwarcie drzwi 



 
NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU – TOM I ARCHITEKTURA  

13 
 

automatycznych rozsuwanych w przedsionku. W przypadku wcześniejszego, np. wzrokowego wykrycia 

pożaru, drzwi oddymiające, drzwi zewnętrzne i drzwi automatyczne można otworzyć przyciskiem 

alarmowym RT 45. 

Zasilanie docelowe centrali oddymiania należy wykonać z odrębnego obwodu kablem o odporności 

ogniowej typu PH90 NHXH-J z rozdzielnicy głównej budynku „czerwonego” sprzed głównego wyłącznika 

prądu.  

Uzgodnienie dokumentacji projektowej instalacji systemu oddymiania z rzeczoznawcę ds. 

zabezpieczeń PPOŻ znajduje się po stronie Wykonawcy. 

 

Zakres prac obejmuje min.: 

 inwentaryzację stanu faktycznego, 

 montaż centrali oddymiania na najwyższej kondygnacji klatki schodowej, 

 wykonanie kompletnej instalacji systemu oddymiania, 

 konfigurację systemu oddymiania,   

 rozruch wstępny i testy funkcjonalne wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania 

każdego elementu, 

 wykonanie badań i pomiarów po-montażowych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. systemu oddymiania. 

1.1.7.Wykonanie instalacji kontroli dostępu 

 

Opis: 

Instalacja kontroli dostępu swoim zakresem będzie obejmować przejścia z klatki schodowej 

pomieszczeń przyległych na kondygnacjach parteru, pierwszego i drugiego piętra budynku „czerwonego”. 

System kontroli dostępu będzie zrealizowany na bazie systemu RACS 5 oraz towarzyszącego mu 

oprogramowania przeznaczonego do realizacji funkcji fizycznej kontroli dostępu, automatyki budynkowej 

oraz systemu bezpieczeństwa w budynkach.  

Zakres prac obejmuje min.: 

 inwentaryzację stanu faktycznego, 

 wykonanie kompletnej instalacji kontroli dostępu, 

 konfigurację systemu kontroli dostępu,   

 rozruch wstępny i testy funkcjonalne wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania 

każdego elementu, 

 wykonanie badań i pomiarów po-montażowych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. kontroli dostępu. 

1.1.8.Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego 

 

Opis: 

Instalacja okablowania strukturalnego obejmować będzie swoim zakresem pom. CZ.2.06 Pokój 

lekarzy oraz pom. CZ.2.06A Pokój lekarza dyżurnego zlokalizowane na kondygnacji 2 piętra budynku 

„czerwonego”. Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem połączenia pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a 

punktami logicznymi zostaną wykonane okablowaniem kat. 6. Okablowanie będzie wyprowadzone z 

istniejącego punktu dystrybucyjnego (wskazanego przez Użytkownika).  

Zakres prac obejmuje min.: 

 inwentaryzację stanu faktycznego, 

 wykonanie okablowania poziomego od punktu dystrybucyjnego do punktów logicznych 

wskazanych w dokumentacji, 
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 podłączenie okablowania poziomego w szafie dystrybucyjnej, 

 wykonanie badań i pomiarów po-montażowych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. okablowania strukturalnego. 

 

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Kaszowski  
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INNE WYTYCZNE I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Na czas realizacji wymiany dźwigu II i wymiany stropów przy szybie wymagane jest zamknięcie 

pomieszczeń zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanych stropów. Należy zapewnić ciągłość pracy 

szpitala, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań: 

- na parterze budynku łącznika znajduje się czynna pracownia techniki obrazowej z pracującym 

tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna; 

- na I piętrze budynku łącznika znajduje się czynny Dział Usprawnienia Leczniczego (rehabilitacja); 

- na II piętrze w budynku czerwonym znajduje się czynny Oddział Internistyczny z Pododdziałem 

Endokrynologicznym; 

- na I piętrze w budynku czerwonym znajdują się czynna apteka przyszpitalna, gabinety lekarskie, 

poradnia ginekologiczna, izba przyjęć – planowe przyjęcia do szpitala, pracownia nieinwazyjnej diagnostyki 

serca; 

- na parterze w budynku czerwonym znajduje się czynna Izba Przyjęć, Laboratorium, Pracownia RTG. 

W celu zapewnienia ciągłości pracy oddziałów objętych opracowaniem należy dostosować wybrane 

pomieszczenia budynku czerwonego w celu umożliwienia przeniesienia wybranych części Szpitala na czas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

 

 

Załączniki 

1. Rys. OPZ-A-01 - Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia - rzuty, przekrój 

2. Rys. OPZ-S-01 - Wentylacja 
 


