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Opis przemiotu zamówienia – wersja z dn. 26.09.2024 r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do pomiaru zadymienia spalin pochodządzych z 

silników o zapłonie samoczynnym oraz iskrowym, wraz z instrukcją instalacji oraz obsługi.  

 

System pomiarowy powinno stanowić rozszerzenie wyposażenia do pomiarów emisji toksycznych 

składników spalin, w którego posiadaniu jest zamawiający o dodatkowy, niezależny pomiar emisji 

zadymienia spalin metodą filtracyjną. 

System pomiarowy zadymienia spalin powinien wykorzystywać bibułę filtracyjną do określenia 

liczby zadymienia filtra (FSN zdefiniowanej zgodnie z ISO 10054) i stężenia sadzy w mg/m³. Ponadto 

przyrząd powinien wykonywać pomiary stężenia masowego sadzy lub stężenia masowego sadzy  

w nierozcieńczonych spalinach (np. przed filtrem DPF) zgodnie z normami z normami ISO 8178-3.  

 

Wymagania techniczne: 

• Linia próbkowania o długości nie mniejszej niż 3 m dla miernika dymu. 

• Jednostka redukcji ciśnienia powinna umożliwiać pobieranie próbek spalin przy wysokim przeciwciśnieniu 

spalin, nie mniejszej niż 3.0 mbar.  

• System powinien posiadać mobilną ramę z regulowaną wysokością, na której można zamontować 

urządzenie i który powinien umożliwiać zamontowanie miernika na ramie nośnej z płynną regulacją 

wysokości, nie większej niż 140 cm. 

• Obsługa systemu musi być prosta i wykorzystywać najnowszą technologię graficznego interfejsu 

użytkownika.  

• Oprogramowanie operatora musi zapewniać kilka poziomów dostępu użytkownika, takich jak operator 

standardowy, operator zaawansowany i serwis. 

 

Dokumentacja systemu musi być dostępna w języku polskim lub/i angielskim. Urządzenie powinno 

zostać dostarczone do siedziby zamawiającego oraz powinno zostać uruchomione. Z urządzeniem musi być 

dostarczony zapas bibuły filtracyjnej 597LA, Rolka o długości L=200 (co najmniej 10 szt.).  

 

Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. 

 

Termin dostawy maksymalnie do 30 listopada 2024r. (uzasadnienie koniec realizacji projektu) 

 


