

Wrocław, 01 lutego 2024r.

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

**Dotyczy:** „Opracowania dokumentacji technicznej i wykonania modernizacji instalacji wod-kan i c.o. oraz przebudowania pomieszczeń w części północnej w budynku administracyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 20 w Kołobrzegu”

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: **BZA.37646.2.2024.KS**

Szanowni Państwo.

W związku z postępowaniem nr BZA.37646.2.2024.KS prowadzonym w sprawie opracowania dokumentacji technicznej i wykonania modernizacji instalacji wod-kan i c.o. oraz przebudowy pomieszczeń w części północnej w budynku administracyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 20 w Kołobrzegu, informujemy, że na wniosek jednego z oferentów **termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 12.02.2024 r.**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji  
Przetargowej

Grzegorz Bachor