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1. Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
»Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w saki wyktadowej 2.5 w Gmachu Samochodoéw i

Ciggnikow Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) dla branzy
sanitarnej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt sanitarnych, a takze okreslenie
wymagan jako$ciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamowienia materiatdow i wyboru,
jak rowniez, jakosci wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania instalacji wentylacyjne;.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a

zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

— Woykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z armaturg towarzyszacg
— Woykonanie instalacji skroplinowej

— Montaz kanatéw wentylacyjnych

— Montaz rurociggéw

— Préby szczelnosci

— lzolacje

— Uruchomienie instalacji

— Kontrole i odbiory

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Nie dotyczy.
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1.6 Informacja o terenie budowy

1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
— zapoznanie sie z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadad ich dostepnosé
— zapoznanie sie z ogélnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania
czystosci
Po udzieleniu zaméwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robdt lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych

wynagrodzen.

1.6.2 Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy
zatozy¢ wieksze naktady na utrzymywanie czystosci przy robotach budowlanych, a po zakoriczeniu
dnia pracy zadbac o zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem o0sdb trzecich, co ze wzgledu

na funkcje uzytkowa obiektu ma duze znaczenie.

1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowacé wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do
obowigzujgcych przepiséw i aktéw normatywnych z zakresu ochrony $rodowiska na zaréwno w
miejscu prowadzenia roboét jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robot budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unikaé szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla

srodowiska i otoczenia czynnikdéw.
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1.6.4 Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecein Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczedstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia
oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W
szczegodlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia wfasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich srodkéw majacych na celu

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob i pory wjazdu na teren budowy.
Dostawca podczas transportu materiatdbw na budowe powinien stosowac sie do przepisow
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym réwniez w zakresie nosnosci wagowej

poszczegdblnych ulic dojazdowych.

1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy

Nie dotyczy.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje pojec

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST a takze podanymi ponizej:
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajgcy
zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a
takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu
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2.  Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci

INSTALACJE WEWNETRZNE

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, typdw urzadzen oraz
rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zaprojektowano wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej.

Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej. Projektuje sie nastepujace uktady:

Uktad N1/wW1

Uktad obejmuje nawiew i wyciag powietrza do pomieszczen auli wyktadowej 2.5. Uktad dziata w
systemie ze zmiennym wydatkiem w trakcie uzytkowania hali. Wydajnos¢ centrali uzalezniona
bedzie os stezenia co2 w auli. Poza godzinami pracy realizowana jest praca z ostabieniem do 5 %
wydajnosci. Nawiew i wywiew powietrza odbywa sie poprzez zewnetrzng centrale wentylacyjng z
wymiennikiem obrotowym

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik ciepta, nagrzewnice, filtry, przepustnice, oraz
automatyke. Przewiduje sie zastosowanie ttumikéw na nawiewie i wyciggu powietrza.

Centrala bedzie posiadaé mozliwos¢ recyrkulacji powietrza wywiewanego.

Dla uktadu przewiduje sie czerpnie oraz wyrzutnie na poziomie dachu.

Wymagania ogolne

Urzadzenia oraz armature mocowac przy pomocy fabrycznych wspornikdow. Przy zamocowaniu
nalezy szczegdlnie doktadnie je wypoziomowaé. Montaz urzagdzern moze wykonacé wytgcznie firma
posiadajgca stosowny certyfikat dopuszczajacy do tego typu prac. Montaz urzadzen, podtaczenie
instalacji zwigzanych, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja muszg odbywac sie zgodnie z
dyrektywami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi  wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , tom I, Instalacje sanitarne

i przemystowe p. 13, oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
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dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzadzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami
okre$lonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i
mogg by¢ dostarczone przez dostawcdw wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze
jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli w
momencie sktadania zamédwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg
juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpic¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
Norm i spetnia¢ obowigzujagce wymagania. Jako$s¢ montazu elementdw instalacji podlega

zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub
zalecanych do wykonania robdt budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscig

INSTALACJE WEWNETRZNE

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem muszg by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku gdy tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe
oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i

p.poz.
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4. Wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu

INSTALACJE WEWNETRZNE

Centrale wentylacyjne, kanaty bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym w
paczkach zwierajgcych elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez wykwalifikowanych
monteréw. Roztadowanie paczek ze srodka transportu i transport na miejsce montazu powinien
odbywac sie przy pomocy wézka widtowego. Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan
opakowania oraz kompletnos¢ dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacji i listéw
przewozowych. Po roztadowaniu paczek, transport ich w miejsce montazu oraz transport
elementéw w miejsce posadowienia musi odbywacé sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu
oraz odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Paczki na obiekcie musza by¢ przechowywane
na utwardzonej, suchej i ostonietej przed opadami atmosferycznymi powierzchni. Przez
utwardzong powierzchnie nalezy rozumiec¢ ptaskie poziome, twarde podtoze, ktdre nie zmienia
swoich wifasciwosci pod wptywem warunkdéw atmosferycznych. Paczki z urzadzeniami lub
elementami urzadzen powinny by¢ przechowywane z dala od miejsc poruszania sie maszyn
(samochoddéw, dzwigdéw i innych maszyn budowlanych) w miejscu, gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego $rodowiska chemicznego, pytow,
piaskdw i innych czynnikdw zewnetrznych mogacych powodowaé pogorszenie sie stanu
przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci

wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

5.  Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1 Wymagania ogdlne
Podstawe do wykonania prac stanowi Projekt wykonawczy oraz budowlany.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu oraz sztukg budowlanga. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie

spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych
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dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania
szczegdtowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, przeprowadzenie
wymaganych prdéb instalacji

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji

— montaz instalacji wentylacji mechanicznej

— montaz centrali wentylacyjnej

— montaz przewododw i urzagdzen instalacji wentylacyjnej

— wykonanie wszelkich wymaganych pomiardéw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéow Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, cisnienia, rGwnowazenia),

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora,

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badzZ do wystgpienia o akceptacje innego

materiatu lub urzadzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza byé rGwnowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

— wykonanie przejs¢i przepustdw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono
inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebié) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i

instalacje na zewnatrz budynku wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢
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instalacji elementdéw konstrukcyjnych, prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
nadzorem budowlanym,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlang,

przejscia przez sciany przewoddéw powinny posiadac¢ odporno$é ogniowa wymagang dla
danej $ciany,

zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wiaczone do zakresu robdt wykonawcy robdt innej branzy,

wykonanie sufitdw podwieszanych oraz obudowanie kanatéw,

przeniesienie oprawa os$wietleniowych

udziat w konsultacjach inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy,

dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujacego sie w biurze
budowy wszelkich odstep od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji
oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,
przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych dostawcéw obiekcie oraz dostawcéw czesci
zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania
instalacji, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji,

doprowadzenie instalacji wymaganych parametréw pracy, gwarancja prawidtowego
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funkcjonowania instalacji, jak i ich elementow w catym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

— okreslenie kosztédw obstugi pogwarancyjne;.

5.2 Wytyczne montazowe

5.2.1 Nagrzewnica i chtodnica centrali
Nagrzewnica oraz chtodnica centrali zasilane bedg z agregatu pompy ciepta. Do celéw
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z I1SO 1337) odttuszczonych i

odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

5.2.2 Urzadzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje

wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.2.3 Filtry powietrza

Filtr powinien byé wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno by¢
trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac

budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

5.2.4 Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdéb trwaty.
Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majgcych zaktdcajagcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ pofgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak

najkrotszg trasg, bez zbednych tukdédw i ostrych zmian kierunkéw. Sposdb zamocowania
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nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementdéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z

elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.5 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory
wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie

drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.

5.2.6 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizm napedu przepustnic powinien
umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy
zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanejw PN-EN 1751 a szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie

A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.2.7 Montaz pozostatych urzadzen
Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym

urzadzeniem przez ich producenta.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobdw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie

za poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
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z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan,
jakosci materiatow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zgdanie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce czynnosci:
— sprawdzenie zgodnosci polegajgce na pordwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét
z ST z dokumentacjg projektowa
— badanie materiatéw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentédw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
— ogledziny zewnetrzne polegajgce na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji i
urzgdzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podfgczenia urzadzen
— przeprowadzenie wymaganych prob, badan i pomiaréow
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
Pracownicy wykonujacy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadac aktualne
badania lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robét.
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatéw.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji s3:

— dla urzadzen - szt.
— dlarur -mb
— dla zestawéw - kpl.

— dla materiatéw masowych - kg.
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Przy wycenie nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore mogg miec
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robot
wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie
materiaty, urzadzenia, cze$ci sktadowe, czynnosci, ktdére nie zostaty wyszczegdlnione w
,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementdéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie
zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewoddéw. Wszelkie dane
liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za witasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci
sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci

sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ ich zwiekszenia.

8. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

8.1 0Ogdlne wymagania odbioru robot
Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do

odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

8.2 0Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt "zanikajgcych", ktére muszg by¢ wykonane przed
zakoniczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z projektem,
= uzycie wtasciwych materiatéw,

= wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak

bez oceny prawidtowosci dziatania instalacji.
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8.3 Odbidér korncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji
nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien dokonywanymi
w trakcie budowy,
= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
= protokoty wykonanych préb i badan,
= Jdwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w

instalacjach.

W czasie rozruchu nalezy wykonaé pomiary akustyczne poziomu gtosnosci w pomieszczeniach.
Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem

opisow poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu

majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

= atesty i deklaracje jakoSciowe na wbudowane materiaty

= $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

certyfikaty

obmiary robét

= protokoty odbioru robét zanikajacych
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karty katalogowe zastosowanych materiatow

= instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

karty gwarancyjne

inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiadaé ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposoéb schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do.......... " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
Powyzsze nalezy przedtozy¢ powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja
moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny
by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.
Uwaga!!l Nieczytelna badZ niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
odmowienia przez Zamawiajacego przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego.
Po zakorczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentéw komisja
powinna sporzadzi¢ Protokét koricowy, ktéry powinien zawierac co najmniej nastepujgce dane:

® numer, miejscowosc i date sporzgdzenia

* nazwe i adres obiektu

® imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe

= date wykonania badan odbiorczych

= ocene wynikdéw badan odbiorczych

= decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji

= ewentualne uwagi i zalecenia komisji

= podpisy cztonkéw komisji stwierdzajgce zgodno$é ustalen zawartych w protokole

8.6 Ogledziny instalacji
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny maja
na celu stwierdzenie, czy instalacja badz urzadzenie:
- Spetniajg wymogi bezpieczenstwa,

- Zostaty prawidtowo zainstalowane.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji

odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest

ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania

instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.

Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji

zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W

wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem poprzez Inwestora.

10.

Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.

strona |19



