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1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowanie jest specyfikacja techniczna budowa boiska wielofunkcyjnego

o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomiu
zlokalizowanej na dzialce nr 101/18.

Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 7 w Radomiu na dziatce nr 101/18.

Na analizowanym obszarze brak zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej (teren nie
zabudowany), istnieje boisko o nawierzchni trawiastej, dziatka posiada wjazd od strony ul.
Tybla. Na terenie nie wystepuja drzewa, ktore kolidowatyby z przedmiotowa inwestycja, jest to

teren rowninny, lekko zr6znicowany wysokosciowo.

Projekt przewiduje wykonanie boiska wielofunkcyjnego w obrebie ktérego znajdowac si¢ bedg :
- dwa boiska do koszykowki,

- boisko do siatkoéwki,

- boisko do tenisa,

- boisko do pilki rgczne;.

Powierzchnie projektowane:
powierzchnia boiska - 1144,00 m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonych -296,31 m?

powierzchnia biologicznie czynna (trawniki do odtworzenia) - 399 m?



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych rob6t wymienionych
w szczegblowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKAC]
I
45000000-7 Roboty budowlane

SST.IL1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SST.IIL2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

SST.IIL.3 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
( nawierzchnia )

SST.IIL4 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
( wyposazenie boisk )

SST.IL5 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

SST.IIL.6 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

SST.IIL.7 34928400-2 Osprzet miejski

SST.IIL.8 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robdt, ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢ciag organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.5. Inspektor/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika
projektu.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika projektu.



1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu, h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej, i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do
odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do

nawierzchni.

1.4.13. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.14. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezaty pod nawierzchnia do gltgbokosci przemarzania.
1.4.17. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.18. Polecenie Inspektora/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.20. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.22. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.23. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.4.24. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w



szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania

okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,0gélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony
robét, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez



caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
kontraktowg.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wizelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakofczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektor/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od



wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika projektu. Inspektor/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez calty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciaglty bedzie informowac
Inspektora/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wizelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora/Kierownika projektu. R6znice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié

Inspektora/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta



uzyskaj g zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw ze
zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materialéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, dokop6éw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub

odwiezione na odktad odpowiednio do wymagafh umowy lub wskazan Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode¢ Inspektora/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika projektu. Jesli Inspektor/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojajakos¢ i wlasciwosci i1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inspektor/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji roboét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich element6w
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuni¢te przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inspektora/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora/ Kierownika projektu program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za . jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi/Kierownikowi projektu;

b) czg$¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badat.

Inspektor/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora/Kierownik projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug



dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika projektu

Inspektor/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej
pomocy.

Inspektor/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t
z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sarn lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lIub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- datg uzgodnienia przez Inspektora/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.



Decyzje Inspektora/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora/Kierownika projektu na pi§mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto§cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’® jako dugo$é
pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoséci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robo6t.

Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czgséci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych czgéci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik projektu.

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczenf laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zaltaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne .

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1843 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 869 z p6z.
zm).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 272 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1973 z pézn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz



ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz.
1165)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci ( Dz.U. 2013 poz. 898 )
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( jednolity tekst Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 2016 poz. 1966 ).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki ( Dz.U. 2021 poz. 1686).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 )

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



III. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nast¢pujacych robot:.
- Demontaz istniejacego placu zabaw. Istniejacy plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 204m?2. Do
demontazu obrzeza betonowe w koto placu. Lawki sztuk 2, kosz na odpady 1 szt. Zabawki 6 szt., tablica
informacyjna 1 szt.
- Wywiezienie i utylizacja gruzu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
e 5.1. Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
przygotowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania materialéw z rozbidrki,
zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscia i sposobem
wykonywania prac,
pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przejscia i przejazdy w zasiggu robdt zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,
3. wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia, ( wyposazenie placu zabaw )
2. przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy majg obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrozenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
og6lnie obowigzujace,
6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
10. Uwagi szczegoétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.



10.2. Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru



2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne — KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza gruntowego, ktére zostang wykonane w ramach uksztaltowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem koryta, przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni oraz zageszczania i profilowania
podioza.

2. MATERIALY

Wymiane¢ gruntu nalezy wykona¢ z z gruntéw i materialéw przydatnych do tego celu, to znaczy takich, ktére
spelniajg szczegétlowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205: 1998 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania” .
Akceptacja materiatléw przez Inspektora Nadzoru nast¢puje na biezaco w trakcie wykonywania robdt, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w pkt. 6.2.3.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci,

Jezeli Wykonawca wbuduje grunty lub materialy nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezef dotyczacych
materialéw o ograniczonej przydatnosci wg. normy PN-S-02205 czy polecen Inspektora Nadzoru odnosnie
wbudowania materiatéw, to wszelkie takie czeSci nasypu musza by¢ usuni¢te przez Wykonawce na jego koszt
i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich wlasciwosciach i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

3.2. Sprz¢t do wykonania rob6t

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—1owli[1k lub [pyrhliTk uliwlF[T1Cyh Muko$ i utlwilTym 10milTTTm; I Tplktor moz[ldopuslié
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle

do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych lub okotkowanych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
WYKONANIE ROBOT

5.1. W ramach robét ziemnych nalezy:

Zdja¢ warstwe humusu o grubosci 20 cm (w przypadku wystapienia glebszej warstwy humusu nalezy wymienié
grunt do poziomu gruntu no$nego);

Zniwelowacd teren;

Wykorytowaé pod podbudowe nawierzchni -do glebokosci dalszych 20 cm tj. do poziomu posadowienia warstwy
podsypki;

Wykona¢ wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

Wyréwnac i zage$¢ dno koryta oraz wyprofilowac¢ spadek poprzecznych 0,75% w kierunku analogicznym jak spa-
dek nawierzchni boiska.

ZageSci¢ dno wykopu do wskaznika zaggszczenia 0,97 dla gérnej warstwy gruntu na glebokosci do 35c¢m;
Wykonaé wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio

przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podltoza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeséniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.



Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone sa roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora. Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokos¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci konieczne;j
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zageséci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w

robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zagg¢szczania. Zaggszczanie podloza

nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is:
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania

kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | R6wno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokoSciowe 5 co 25 m w osi jezdni i na jej krawegdziach dla autostrad
1 drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég




6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
podtoza raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+10 cm i -5cm.

6.2.3. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

NieréwnoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02

nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okres$lonych w

punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego, odebranego wyprofilowanego

1 zageszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zgodnie z umowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego



3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

KOD CPYV 45212200-8 ( nawierzchnia )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni boiska .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogélnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawe
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

2. MATERIALY

2.1. Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego

Po wykonaniu wyréwnania i zaggszczenia oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta w poziomie
projektowanych rzednych nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy podsypki z piasku o grubosci warstwy 15 cm
(grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu).

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sg : piasek i woda.

2.1.1. Piasek musi spetniaé¢ nastgpujace wymagania :

a) skfad granulometryczny

- zwarto$¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy

- zawarto$¢ frakcji < 2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

¢) wskaznik piaskowy wiekszy niz 35%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e) wskaznik wodoprzepuszczalno$ci - 8m/dobg

Skiad ziarnowy powinien odpowiada¢ nastgpujacy m wymaganiom :

- na sicie:
0,065 0 + 8%
0,125 0 + 20%
0,250 0 + 40%

0,500 20 =+ 80%

1,000 50 + 100%

2,000 90 + 100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem

1 zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.1.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 . Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2. Podbudowa z kruszywa

Projektuje si¢ warstwe z kruszywa frakcji 0-31mm gr.20cm. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ ze spadkiem
jednokierunkowym poprzecznym wzgledem osi podtuznej o nachyleniu 0,75%. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
nie powinna przekracza¢ 5 mm na lacie 3 m. Odchylenie catej plaszczyzny podtoza boiska + 10 mm od poziomu
projektowanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8§ mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi o
rzednych podanych w

tablicy 1



Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63 100
31,5 78 - 100
20 70 - 95
16 51-75
8 37 -58
4 25-42
2 13-23
0,5 2-10
0,075

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze

przekraczac¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania Badania wediug
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-B-06714-15
(m/m) do 10
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m) nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % (m/m) Nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 Zawartos$¢ zanieczyszczeh organicznych barwa nie ciemniejsza niz PN-B-06714-26
wzorcowa
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 BN-64/8931-01
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % do 70
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, 35
nie wigcej niz
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby 30
obrotow w stosunku do ubytku masy po pelnej
liczbie obrotéw, nie wigcej niz
7 Nasigkliwos¢, % (m/m) nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach nie wigcej niz 5 PN-B-06714-19
zamrazania, % (m/m)
9 Zawarto$§¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 nie wigcej niz 1 PN-B-06714-28
%(m/m)
10 | Wskaznik no$nosci w no$ mieszanki kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00% 80
b) przy zag€szczeniu 120
Is>1,03

2.2.3. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje si¢:

- cement portlandzki wg PN-B-19701],

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- Zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzgdnych efektéw

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa

2.3.1.Podbudowa ET gr. 35 mm przeznaczona jest jako warstwa no$na (stabilizujagca) pod nawierzchnie sportowe
poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest elastyczna, trwata w czasie i charakteryzuje si¢ wysokimi parametrami
wytrzymatoSciowymi.



2.3.2. Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa gr.13mm wykonanej ze spoiwa poliuretanowego
oraz granulatu EPDM o frakcji 1-4 mm

Na nawierzchni¢ nanoszone beda linie specjalistyczng farbg poliuretanowa.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
1 Grubo$¢ catkowita ( mm) Min. 13 mm
2 Przepuszczalnos¢ dla wody Tak
3 Scieralno$é (mm ) <0,1
4 Mrozoodporno$¢ oceniona: <1
- przyrostem masy ( % )
- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sa zobowiazani dotaczy¢ do oferty:

- Rekomendacja ITB lub wyniki z kompletnego raportu innego niezaleznego akredytowanego przez

TAAF laboratorium potwierdzajace spetnienie wymaganych parametréw opisanych w tekscie powyzej

i badania uprawnionego laboratorium nawierzchni mineralno-gumowej spelniajace parametry:

wskaznik EOX <20 mg/kg; zawartos¢ DOC < 7mg/1.

- Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 potwierdzajace pozostate wyszczegblnione
powyzej parametry,

- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

- Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkos$ci min. 10 x 10 cm.

Szczegbtowy opis nawierzchni zawierajg karty techniczne. Uktada¢ nawierzchni¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprz€tu podano w specyfikaji igélnej

3.2. Do wykonania warstwy odsgczajgcej naleZy stosowac:

- sprz€t mechaniczny, tam gdzie mozZe mie€ on zastosowanie,

- drobny sprz&t rgczny do rozktadania i profilowania r€cznego, w miejscach gdzie sprz€t mechaniczny
nie mozZe mie€ zastosowania, réwniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkoSci zag€szczonej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zageszczania w miejscach trudno dost€pnych dla innego sprze€tu lub inny sprz€t zaakceptowany przez
Inspektora.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakoSci Robot.

3.3. Wykonawca przyst€pujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaC si€ mozliwo$cig korzystania z nast€pujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaZonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni€ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoSci optymalnej, réwniarek albo
uktadarek do rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dost€pnych powinny by€ stosowane zag€szczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.2. Sprz€t do wykonania nawierzchni poliuretanowe]

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposéb przeciwdziatajacy jego segregacji, zanieczyszczeniu i powinno
by€ chronione przed Wplywaml atmosferycznymi

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si€ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si€ zgodnie z wymaganiami norm



przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogélne;.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajace;.

5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw, rzednych wysoko$ciowych i szerokosci zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Roztozona warstwa powinna mie¢ grubos$¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacja Projektowa.

5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej wilgotnoS$ci zaggszczonego kruszywa.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az do osiagnigcia
wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajace;j.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m2 warstwy odsaczajace;j.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce Robot.

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa.

5.3.1.Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

-DIS < 5
dgs

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe¢ odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowldknine. Ochronne wiasciwos$ci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z
warunku:

ds < 1,2
O

w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna $rednica poréw geowltdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w iloSci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w

inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.3. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej



ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
spos6b zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartoS$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu

poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpocze¢ciem rob6t, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,

rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego

przez Inspektora

5.3.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.4. Nawierzchnia poliuretanowa

5.4.1. Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza
odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tata 4m nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm,

podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczeh (odpylone), podloze nie moze

by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunac)

5.4.2. Wykonanie podbudowy elastycznej ET

Wykonana na wczesniej odtltuszczonej, oczyszczonej podbudowie wypelni pory i nieréwnosci

na zaimpregnowanej podbudowie. Podloze to stanie si¢ warstwa amortyzujaca przed naciskiem i uderzeniami
powstatymi w czasie gier zespotowych. Jest to mieszanina granulatu gumowego, zwiru ptukanego 1 lepiszczem
poliuretanowym.

Podbudowe typu ET otrzymuje si¢ jednowarstwowo W zalezno$ci od wymagah Inwestora grubo§¢ warstwy moze
wynosi¢ od 25 mm do 50 mm. Warstwa wykonywana jest bezposrednio u Zleceniodawcy. Pozwala to
wyeliminowaé nieréwnosci podtoza.

5.4.3. Warstwa nosna sktada si¢ z granulatu EPDM i granulatu gumowego, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowa, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych,
technologii wykonania oraz wlasciwych norm zuzycia poszczegélnych materiatéw opisanych

w oryginalnych kartach technicznych systemow i produktow.

Kolor nawierzchni: ceglasty (bramki- 6m?) i zielony (ptyta boiska- 1138m?),

Linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo — kolor biaty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Wymaganiach ogélnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badah Inspektorowi w celu akceptacji materialéw

6.3. Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub rekomendacj¢ techniczng ITB lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne PZH.



6.2. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza si¢
stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czgsciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
wykonywanego zadania.

3. Spetianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre$lonych nalezy potwierdzié¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami,

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypelnienie +
mata, potwierdzajacy zgodnos$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego. Wykonawca badah musi by¢

licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA
jako ,FIFA Licenses”.

b) Badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014.

c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po§wiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie

zostat objety raportem z badan.

d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajacy sktad chemiczny widkna trawy.

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

f) Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia wraz z wypelnieniem spetnia wymagania normy PN-
EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podlogowych klasy Cfl-s1 jako material trudno zapalny (z
zasypem z EPDM technicznym).

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ogélne;j.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej z podbudowa

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogélne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specyfikacja



4. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

KOD CPV 45212200-8 ( wyposazenie boiska )

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania i montazu
wyposazenia sportowego boiska.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz prefabrykatéw zelbetowych oraz montazu siedzisk.
1.4. Okreélenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Bramka do pitki reczne;j.
Dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 3m x 2m (3 metry dlugosci i 2 metry wysokosci), gtebokos¢ bramki do
pitki recznej 80/100cm (géra/dét). Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80mm. o profilu
prostokatnym. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stale w fundamencie betonowym w podlozu boiska
(wg. zalecen producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujace. Konstrukcja bramek i sposéb ich
mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe. Mocowanie siatki do
dolnej czgsci tukéw i poprzeczki dolnej za pomocg haczykow.
Stojaki do koszykéwki
Dwa stojaki typu ,.gesia szyja” o konstrukcji stalowej, ocynkowanej wykonane z rury o $rednicy @114mm,
jednostupkowy o wysiggu 120cm. Osadzony w studzience (tulei). Tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg
zalecen producenta sprzgtu).
Tablica pétkolista ze stali 135x90cm, malowana proszkowo o grubo$ci Smm. Obrecz z siatkg, wykonana z preta
stalowego o @18mm wzmocniona kotnierzem. Rozstaw otworéw pod obrg¢cz zgodny z normami europejskimi 110 x
90.
Stupki z siatka do siatkéwki i tenisa.
Stupki do siatkéwki wykonane z profilu owalnego, aluminiowego 100x120mm. Komplet stupkéw do siatkéwki z
naciagiem $rubowym do naprezania siatki oraz hakami zaczepowymi. Stupki musza posiadajac regulacje wysokosci
zaczepu siatki, tak aby siatka stuzyta réwniez do gry w tenisa, badmintona oraz siatkéwki we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Montaz stupkéw: stupki w tulejach zabetonowanych w podtozu.
Odlegtos¢ tulei od siebie 12,80m.

Wysoko$¢ stupkéw - 3m

Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

Stupki mocowane w tulejach;

Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepo-
wymi siatki;

. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w
siatkéwke, tenisa oraz badmintona;
Siatka:

Siatka ma by¢ kompatybilna ze stupkami, dostosowana do gry zaréwno w siatkéwke jaki i tenisa, badmintona oraz
siatkéwki we wszystkich kategoriach wiekowych.

Oczko 10x10cm;

Polipropylen bezweztowy;

Grubos¢ splotu 3 mm;

Kolor : czarny;

Linki naciggowe goérna - stalowa, dolna - polipropylenowa;

Z czterech stron taSma poliestrowa lub PVC, gérna 70 mm, dolna i boczne 50mm

Boki usztywniane pretem z wtékna poliestrowego

Antenki w komplecie, pokrowiec na rzep.



3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

Montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykdéwki i zestawy do siatkéwki -z regulacja
wysokosci.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest szt. zamontowanego elementy

8.  Odbior robét

Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu.

Cena obejmuje dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzonymi i zabezpieczonymi antykorozyjnie
markami stalowymi.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 13200-1:2005 Obiekty widowiskowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace projektowania widowni.
Wyszczeg6lnienie.

PN-EN 13200-3:2006 (U) Obiekty widowiskowe — Cze¢$¢ 3: Elementy rozdzielajace — Wymagania



5.WZNOSZENIE OGRODZEN - KOD CPV 45342000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia ( pitkochwytéw ) boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
systemowego ogrodzenia i montaz bramek .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Projektowane ogrodzenie boiska o wysoko$ci 6m za bramkami i od strony dziatki nr 143/4 i Sm wzdhuiz bokéw
boiska.

- Rozstaw migdzy stupami w osiach co 4 m — wysokos$¢ 6 m,

- Rozstaw migdzy stupami w osiach co 4 m — wysokos$¢ 5 m,

- Rozstaw migdzy stupami w osiach dla furtek co 1,30 m (wejScia/furtki — 2 szt.)

- Rozstawa miedzy stupkami w osiach dla bramy 3,15 m, (1 szt.)

- Siatka z polipropylenu,

- Srednica oczek siatki 4,5cm x 4,5cm grubos¢ sznurka 3 mm,

- Kolor siatki: zielony,

- Stupy stalowe, profil zamkniety 80x80

- Przy stupach skrajnych zastosowaé tak zwane ,,zastrzaly” stabilizujace i zabezpieczajace przed
odksztatcaniem si¢ ogrodzenia w momencie napigcia siatki.

- Linka stalowa na ktdrej wisi siatka, grubo$

- Smm.

- Furtki 2 szt.

- Brama 1 szt.

Montaz elementdw reczny.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.

5. Wykonanie robot

a. Wykopy pod fundament stupa.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca si¢ wykonywanie

wykopdw wasko przestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop powinien by¢ zgodny z dokumentacja

projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy

powierzchnig¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez

zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od

15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami rgcznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia

gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywa¢ w taki

sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po

zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane

w ST lub przez Inzyniera.

b. Montaz pitkochwytu.

Pitkochwyty - kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczy¢ miejsce zamontowania pitkochwytéw



- wykopa¢ gniazda pod stopy fundamentowe

- wypionowa¢, wypoziomowac stupki (stupki nalezy przygotowaé warsztatowo i dostarczy¢
pomalowane na plac budowy)

- sprawdzi¢ usztywnienie stupkéw

- zabetonowa¢ — Beton B-25

- zamontowac¢ ciggna

- zamontowac siatke

6. Kontrola jakosci .

Sprawdzenie zgodnosci z SST.

Wizualne sprawdzenie powtok antykorozyjnych, oraz zgodnoéci z certyfikatami.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest mb ogrodzenia. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ mb wykonanego ogrodzenia.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



6. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI -
KOD CPV-45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni dojs$¢ z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu - kostka betonowa gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét przedstawi IN Zrédto ich
pochodzenia , §wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - prébki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i

zaggszczone .

Konstrukcja chodnika:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm - 6,0cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5Mpa - 10,0cm
Podsypka piaskowa - 10,0cm

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgénigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 i 80 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.
Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) $rednia z |60 50
szes$ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwo$¢ woda , %, nie wigcej niz 5




3 Odpornoé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, w

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymato§ci na S$ciskanie w stosunku do 20

wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego , mm, nie wigcej niz 4

2.3. Piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004 , zawarto$¢ gliny <5%
2.4. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004/AC:2007 i PN-EN
13369:2018-05.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pgknieé i ubytkéw betonu .Krawedzie elementéw powinny by¢
proste i réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w normie .

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartoéci - dla dlugoséci + 8mm

dla wysokosci i szeroko$ci + 3mm

No$nos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dzialanie mrozu powinna spetnia¢ warunki
normy , a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowa¢ ( pod wzgledem rodzajéw, ilosci i jako$ci)
uzyskanie wymaganej jakoS$ci oraz terminowosci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ przewozonych materialéw i wykonywanych robét.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypeknienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng.



6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gltebokosci koryta:
- o szerokosci do 3 m: +1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m: *2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4
m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8.0dbiér robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa platnosci.
Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9. Przepisy zwiazane
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ .
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan



7. OSPRZET MIEJSKI KOD CPV 34928400-2

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z montazem elementéw matej architektury
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Montaz elementéw malej architektury (fawki parkowe, kosze na $mieci, ).
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w "Wymaganiach ogélnych".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w "Wymaganiach ogélnych".
2. MATERIALY
2.1. ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY
Projektowane tawki.
Dane techniczne fawki:
. dlugos¢ tawkil80 cm
szeroko$¢ tawki 56 cm
szeroko$¢ siedziska 36 cm
wysokos$¢ tawki 86 cm
konstrukcja tawki z porfila stalowego 40x40 mm
stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny
deski tawkowe z drewna $wierkowego, kolor: palisander
Montaz tawki ulicznej:
. poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementéw kotwigcych.
Projektowane kosze na odpady.
Kosz na $mieci wykonany z profili stalowych ocynkowanych i malowanych metoda proszkowa, kolor czarny. Kon-
strukcja wypetniona listwami z drzewa iglastego. Kolor drewna: palisander.
Wymiary:
Wysokos¢: 94 cm
Dtugo$¢: 36 cm
Giebokos¢: 36 cm
Pojemnos¢: 561
Montaz kosza:
poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementéw kotwigcych.

2.2. MATERIALY MONTAZOWE

Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcja producenta

Sruby montazowe

Piasek

Cement

4. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

4.2. Transport pozostatych materialéw

Transport elementéw betonowych i ich roztadunek nalezy wykonywac z duza starannoscia, aby nie uszkodzié¢
elementéw betonowych oraz nie uszkodzi¢ innych elementéw w terenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w w ,,Wymaganiach ogélnych”.
5.2. Montaz malej architektury

Zgodnie z instrukcjg producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykrgconych i zalanych w stopach
betonowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt



Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w w ,,Wymaganiach ogélnych”. oraz zgodnie z pozostatymi
wytycznymi wskazanymi w pozostatych cze$ciach dokumentacji w zakresie matej architektury (deklaracje
zgodnosci i atesty).

6.2. Sprawdzenie elementéw matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b) Zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczenstwa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

7.2. Jednostka obmiarowa

- 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia matej architektury

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci w ,,Wymaganiach ogdélnych”.oraz pozostate czg¢$ci dokumentacji
projektowej w zakresie matej architektury.



8. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
- KOD CPV 45212120-3

1. Wstep

1.Przedmiot opracowania

Opracowanie okre$la wymagania dotyczace realizacji wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze wykonaniem boiska
trawiastego oraz trawnikéw

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu robét oraz jako zbir
przepiséw i warunkéw wykonania, kontroli i odbioru rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg projektu zieleni.
Projektowana zielen to gtéwnie duze grupy jednogatunkowych roslin .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przyrodniczymi
ustaleniami oraz przepisami:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023

2. Material roslinny

Na boisku wykonanie zasiewu trawy siewnikiem perforacyjnym mieszankg traw o nastgpujacym skladzie: 60%
zycica trwata, 20% kostrzewa czerwona roztogowa, 205 wiechlina fakowa,

- wysianie nawozéw wielosktadnikowych o sktadzie: Azot (N) 15%, Fosfor (P20s) 9%, Potas (K20) 15%, Zelazo
(Fe) 1% w ilosci 3 kg/100 m2 oraz nawdz azotowy ( saletra wapniowo-amonowa) o sktadzie: Azot (N) 27% w
formie azotanowej 13,5% i amonowej 13,5%, Wapn (CaO) 7%, Magnez (MgO) 4%, w dawce 4kg/100 m2.

Na trawniki zaleca si¢ stosowanie mieszanek traw uniwersalnych odpornych na deptanie Na kazde 100 m2
trawnika, potrzeba od 2,5 do 3,5 kg mieszanki nasion traw wg zalecen producenta

3. Sprzet

Wykonawca rob6t powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania robét recznie, jak: topaty,
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego, kosiarki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac : pily mechaniczne, specjalne
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania, spycharki, koparki lub ciagniki ze specjalnym
osprzetem do wyrebu drzew.

4. Transport

Wykarczowane naloty drzew i krzewy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na wysypisko odpadéw
komunalnych. W celu przewozenia materiatu roslinnego ze szkétki na plac budowy bedzie stosowany sprzet
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas transportu drzewa i krzewy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig ich
przemieszczenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Technologia wykonania ptyty boiska.

Warstwa no$na boiska (podbudowa) musi by¢ zbudowana z takich materiatéw, ktére pozwalajg na utrzymanie
prawidlowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonno$ci wodnej. Cato§¢ warstwy nosnej nalezy
wykona¢ z mieszanki zwiru i piasku w proporcjach 1:3. Nalezy stosowac¢ piasek zwykly o uziarnieniu 2-4 mm oraz
zwir o wielko$ci ziaren 16-31,5 mm. Podloze pod wysiew trawy powinno sktada¢ si¢ z rodzimej ziemi, piasku oraz
torfu w proporcjach podanych w dalszej czesci opisu. Po transporcie podioza, jego odpowiednim przemieszaniu
zgodnie z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig warstwe uwatowac i wyprofilowac.
Profilowanie nalezy wykona zgodnie z rysunkiem szczegétowym w kierunkach i ze spadkiem wskazanym na
rysunku D1. Wysiew nasion i pielggnacja podana w dalszych punktach opisu.

WYKONANIE WARSTW :

- odspojenie darni na glebokosé¢ 40,0 cm,

- wyréwnanie terenu,

- wymieszanie i rozwiezienie warstwy no$nej z mieszanki zwiru i piasku gr. 30,00 cm; zwir frakcji 16-31,5 mm,
piasek 2-4 mm - powierzchnia 1056,00 m2,

- wyprofilowanie terenu plyty boiska wraz ze strefa towarzyszaca spycharka z laserowy systemem prowadzacym
z ustalonym spadkiem 0,5% - powierzchnia 1056,00 m2,

- dostawa i roztozenie siatki na krety na catej powierzchni obszaru rekultywowanego tj. 1056,00 m2; siatka z
polipropylenu, oczka 13x20 mm, gramatura 35g/m?2, kolor czarny, uktada¢ na zaktad min. 15 cm, z wywinigciem
przy obrzezach gumowych, montaz siatki za pomocg systemowych kotkéw o dt. min 14 cm,

- wymieszanie i rozwiezienie podtoza gr. min. 10,00 cm w sktadzie: torf ogrodniczy + piasek + gleba rodzima w
proporcjach: 25%-25%-50% - powierzchnia 1056,00 m2,

- watowanie i jednoczesne profilowanie plyty boiska - powierzchnia 1056,00 m2,



- wykonanie zasiewu trawy siewnikiem perforacyjnym mieszanka traw o nast¢pujacym sktadzie: 60% zycica
trwata, 20% kostrzewa czerwona roztogowa, 205 wiechlina tgkowa,

- wysianie nawozéw wielosktadnikowych o sktadzie: Azot (N) 15%, Fosfor (P20s) 9%, Potas (K20) 15%, Zelazo
(Fe) 1% w ilosci 3 kg/100 m2 oraz nawdz azotowy ( saletra wapniowo-amonowa) o sktadzie: Azot (N) 27% w
formie azotanowej 13,5% i amonowej 13,5%, Wapn (CaO) 7%, Magnez (MgO) 4%, w dawce 4kg/100 m2
Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne obszaru trawiastego/ plyty boiska.

PODLEWANIE.

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma na nie wptyw

zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura) a takze dobdr mieszanki traw,
grubo$¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac, ze §rednio boisko pitkarskie potrzebuje ok. 3,5 litra
wody/ m2. Trawnik §wiezo zalozony do wchodu nasion tzn. przez 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny —
przesuszenie nawet tylko do glebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewac¢ gdy gleba
jest wyschnigta do glebokosci 3 cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste podlewanie rano lub najlepiej wieczorem.
Na dojrzatym trawniku mniej szkéd wyrzadzi okresowe przesuszenie niz stale zalewanie darni.

NAWOZENIE.

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno by¢

poprzedzone analiza podloza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza si¢ trzykrotnie w ciggu sezonu ( marzec,
czerwiec, sierpien ) nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.
KOSZENIE

Pierwsze koszenie. Powinno si¢ odbywa¢ gdy wigkszos$¢ liSci traw osiagnie 7-10 cm ( ok. 3,5 tygodnia

od wschodu nasion ). Koszenie nalezy wykona¢ na wysoko§¢ 5-7 cm, jednocze$nie zbierajac skoszona trawg.
Zabieg ten nalezy wykonywa¢ wylacznie kosiarkami bgbnowymi (wrzecionowymi) zbierajacymi pokos z
minimalng ilo$cig siedmiu nozy tnacych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek
np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.

WYSOKOSC KOSZENIA

Zalecana wysoko$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5 cm, a w okresach suszy i zima 3,5 do 5 cm

( zalezy od intensywno$ci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszcza¢ aby trawa osiagneta
wysoko$¢ wieksza niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiazania klosdw. Koszenie nie krdcej
niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.
CZESTOTLIWOSC ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

Prawidlowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi si¢ §rednio

dwa do trzech rzy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac si¢ wylacznie, gdy jest ona sucha (brak rosy)
zawsze ostrym narz¢dziem. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ prostopadle tzn. na krzyz.

NAPOWIETRZANIE

Aeracja ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz usunigcie
obumartych cze¢$ci roélin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed
wykonaniem piaskowania.

PIASKOWANIE

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalno$ci wierzchniej warstwy gleby oraz usunigcie

drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zuzycie na 100 m2
ksztattuje si¢ od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

WALOWANIE

Watowanie poprawia wlasciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage watu
dobieramy biorgc pod uwage wilgotno$¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalno$¢) oraz grubos$¢ darni. Zabieg ten
wykonywac nalezy wiosna, dociskajac kgpy trawy wysadzone przez mréz. Tak jak koszenie, walowanie
wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN

Intensywna eksploatacja powoduje czgste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o ktérych

wiadomo, Ze sg czgsto niszczone (pola bramki, $rodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie darni zbrojonej w
systemie Fibresand — co zwigksza wytrzymato$¢ nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna
likwidowa¢ stosujac fragmenty darni o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska. Réwnie szybkie efekty
daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgt¢bnym(perforacyjnym). Zabieg ten jest bardzo skuteczny i
malo czasochtonny. Mozna takze uzupetni¢ ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym sktadzie
gatunkowym jak darn boiska, zmieszang z ziemig liSciowa, torfem i piaskiem w stosunku objetosci jak 1:3:1:2.
Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu si¢ uszkodzenia poniewaz w miejsce to natychmiast
wejdzie roslinno$¢ konkurencyjna.

3. TERENY ZIELONE

Pozostatg powierzchnig¢ terenu inwestycji tj. cz. dziatki nr 230 zaprojektowano jako teren biologicznie

czynny poprzez urzadzenie trawnikéw. Pow wykonaniu wszystkich prac budowlanych na pozostatej powierzchni
nalezy zatozy¢ trawnik z siewu najlepiej wiosna lub pod koniec lata (od potowy sierpnia do konca wrze$nia).
5.2. Prace przy zatozeniu trawnika :

1) Przygotowanie podtoza



- Oczyszczenie terenu pod trawnik. Usunigcie kamieni, gruzu, $mieci, chwastéw, gatezi, lisci i korzeni po
wycigtych drzewach. Pozostato$ci te moga bowiem utrudnia¢ wzrost traw, moga tez by¢ zrédtem choréb
szpecacych trawnik.

- Przekopanie lub zaoranie ziemi pod trawnik. Zaleznie od rodzaju gleby, mozna doda¢ ziemi¢ organiczng lub
piasek i wszystko razem zmieszac.

- Wyréwnie powierzchni poprzez plantowanie i walowanie w celu uzyskania réwnej powierzchni.

- Sprawdzenie rodzaju gleby i ewentualne poprawienie jej jakosci.

Najlepsza wierzchnig warstwa pod trawnik jest dobrze przepuszczalna gleba piaszczysto-gliniasta o

grubosci 20-30 cm, pod ktéra znajduje si¢ dobrze przepuszczalne podglebie. Jesli ziemia jest gliniasta — najlepie;j
doda¢ zwir frakcjonowany o uziarnieniu 0-4 mm, by poprawi¢ warunki powietrzno-wodne w glebie i umozliwi¢
korzeniom swobodne i silne rozrastanie. W przypadku gleb stabych, piaszczystych zaleca si¢ dodaé ziemig
kompostowa lub odpowiednia ilo$¢ torfu w celu zwigkszenia zawartoSci prochnicy w glebie — tym samym dla
zwigkszenia wilgotnosci i dostgpnosci sktadnikéw pokarmowych w glebie. Najbardziej odpowiednia kwasowos$¢
gleby dla traw miesci si¢ w przedziale pH 5,5-7,0. W przypadku nizszego odczynu pH konieczne jest wapnowanie
podnoszace odczyn gleby.

- Wyréwnanie i ubicie terenu.

Po wyréwnaniu powierzchnia przysztego trawnika powinna znajdowac si¢ na poziomie lub nieco powyzej
poziomu graniczacych z nig nawierzchni i obrzezy. Teren nie powinien mie¢ dotkéw (w nich moze si¢ zbiera¢
woda) ani garbéw, ktére moga utrudni¢ pdézniejsze koszenie. Na duzych lepiej uzy¢ watu, jezdzac nim wzdtuz i
wszerz trawnika.

- Uksztaltowanie terenu pod trawnik. Trawnik powinien mie¢ nadany spadek 1-3 proc., ktéry utatwi
powierzchniowy sptyw wody)

- Nawozenie

Tydzien przed zaplanowanym siewem nasion lub utozeniem darni zaleca si¢ zasili¢ gleb¢ nawozem do
trawnikow (mozna zastosowaé na przyktad: Florovit do trawnikéw, Nawomix, Sierrablen). Kilka dni przed
planowanym siewem nalezy zastosowa¢ naw6z wielosktadnikowy zawierajacy azot, zwigkszong ilo$¢ fosforu i
potasu. W przypadku trawnikéw zaktadanych metoda siewu wazne jest stosowanie nawozéw o odpowiednich
dawkach, tzw. nawozéw startowych z odpowiednio dobranymi dawkami poszczegdlnych sktadnikéw
pokarmowych w okresie wschodéw nasion i w pierwszej fazie wzrostu traw zgodnie z zaleceniami producenta.
2) Siew trawnika

Zaleca si¢ stosowanie mieszanek traw uniwersalnych odpornych na deptanie Na kazde 100 m2

trawnika, potrzeba od 2,5 do 3,5 kg mieszanki nasion traw wg zalecen producenta.

Siew nasion traw najlepiej wykona¢ podczas bezwietrznej, cieplej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed siewem
nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszy¢ nie powodujac zadnych zaglebien ani nieréwnosci. W ten
spos6b tworzy si¢ lepsze warunki dla przykrycia nasion. Nasiona nalezy sia¢ réwnomiernie na wcze$niej
przygotowanym podtozu (powinno by¢ lekko wilgotne), r¢cznie lub przy pomocy siewnika. Powierzchnig
przysziego trawnika nalezy zagrabi¢ tak, aby przykry¢ nasiona cienkg warstwa ziemi (okoto 1 cm), a nast¢pnie
zwatowac¢ i podla¢ rozproszonym strumieniem wody (aby nie wyptuka¢ nasion). Kietkujace nasiona nie
wytrzymuja suszy, wiec dopoki wszystkie wysiane gatunki nie wykietkuja, trzeba dba¢ o to, zeby podloze byto
stale wilgotne. Nasiona traw kietkuja juz po 10-16 dniach od wysiania.

3) Pielegnacja

Podlewanie trawnika po zatozeniu

Nawadnianie §wiezo wysianych nasion jest niezb¢dnym zabiegiem dla rozwoju roslin. Na poczatku

podlewamy teren mala iloscia wody, ale kilka razy na dob¢. Wazne jest zachowanie wilgoci w wierzchnie;j
warstwie podloza zwtaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw — gatunki majg rézny czas kietkowania (7-30
dni).

Pierwsze koszenie trawy po zalozeniu trawnika

Po raz pierwszy mozna kosi¢ trawg¢ dopiero kiedy osiagnie mniej wiecej 10 cm. Jednak nie nalezy wykonywac
pelnego koszenia a jedynie skréci¢ trawe o 1-1,5 cm. Kolejne dwa, a nawet trzy koszenia nalezy wykonac¢ na tej
samej wysokosci. Dopiero za czwartym razem mozna skosi¢ traw¢ do wysokosci okoto 5 cm.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z zaktadaniem ternéw zielonych by¢ prowadzona na biezaco.

7. Obmiar robét

- trawniki m2

8. Odbiér robot

Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych,
zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu ro§linnego. Odbiorowi
szczegdlnemu zaleca si¢ stworzone Srodowisko glebowe powierzchni trawnikowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t wad i nieprawidlowo$ci wykonawczych Inzynier ustali zakres
wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiang na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia
drzew i krzewdw i uzupelnienie brakéw w powierzchniach trawnikowych.



Roboty poprawkowe lub wymiang¢ na nowa wadliwie wykonana zielen, wykonawca wykona na koszt wlasny w
terminie ustalonym prze Kierownika Robét.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:

odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej i przepchnig¢cie na miejsce

sktadowania na odlegtos¢ 150m

roz$cielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu

rgczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagrabienie, wysianie nasion,

ubicie powierzchni

pielegnacja trawnikéw

10. Przepisy zwiazane

10.1. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)



