

Nasz znak: CUW.PK.343.5.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.5.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”.

MODYFIKACJA SWZ – NR 2

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełno-mocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV” na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:			
6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x
6.1	Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 2szt.)	szt.	6,00
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	szt.	4,00
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: A-3, A-4, T-3, T-4, B-33, B-34 - wg. SOR)	szt.	11,00
6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,12
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00

Po modyfikacji:			
6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x
6.1	Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 2szt.)	szt.	6,00
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	szt.	4,00
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: A-3, A-4, T-3, T-4, B-33, B-34 - wg. SOR)	szt.	10,00
6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,12
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00

2. w zał. nr 9 SWZ – przedmiar robót wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:			
6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x
6.1	Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 2szt.)	szt.	6,00
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	szt.	4,00
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: A-3, A-4, T-3, T-4, B-33, B-34 - wg. SOR)	szt.	11,00
6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,12
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00

Po modyfikacji:			
6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x
6.1	Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 2szt.)	szt.	6,00
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	Szt.	4,00
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: A-3, A-4, T-3, T-4, B-33, B-34 - wg. SOR)	szt.	10,00

6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,12
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00

W związku z powyższą modyfikacją SWZ publikuje się zmodyfikowaną, aktualną treść zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty oraz zał. nr 9 SWZ – przedmiar robót.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający ocenił, że nie zachodzą przesłanki art. 286 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: JS

Sprawdził pod wzg. formalnym: ID

Sekretarz zespołu

Zamieszczono na
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/735709>

¹ Art. 286 ust. 3 Pzp „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.”