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II. Opis techniczny.

1. Informacje ogólne.

a. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest realizacja zadania „Remont drogi gminnej 
ul. Gwarnej w Krotoszycach”. 

Opracowanie powstało na podstawie Umowy Nr 5/01/2021 z dnia 28 
stycznia 2021r. oraz ustaleń dokonanych z Gminą Krotoszyce. 

b. Inwestor.

Gmina Krotoszyce z siedzibą: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce. 

c. Wykonawca.

A&J CONSULTING Andrzej Kałużny z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. 
Krzemieniecka 12A/8. 

d. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej remontu drogi gminnej, ul. Gwarnej w miejscowości 
Krotoszyce. Długość projektowanego odcinka wynosi 392,35 m. 

2. Materiały wyjściowe.

- mapa do celów projektowych, skala 1:500, 

- rozpoznanie terenowe, 

- ustalenie z Inwestorem, 

- uzgodnienie Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w 
Złotoryi z dnia 31 marca 2021r., nr OW/5001/12/314/2021, 
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- uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 12 marca 2021 nr 
TD/OLG/OMD/2021-03-12/0000003, 

- uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 10 marca 
2021 nr PSGWR.ZMSM.763.296-1.AJ.21., 

- opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu 
Delegatura w Legnicy nr L/N.5183.499.2021.SG z dnia 27 kwietnia 
2021r., 

- uzgodnienie Orange Polska z dnia 3 marca 2021r. nr TTISIKU-
9750/21/IB, 

- Opinia geotechniczna – Pracownia Ekspertyz Geologicznych i Ochrony 
Środowiska „GEODIAG”. 

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej, 
co poprawi warunki dojazdu do posesji dla mieszkańców oraz innych 
użytkowników gruntów zlokalizowanych przy remontowanej drodze.  

4. Zakres opracowania.
a. Lokalizacja i opis stanu istniejącego.

Droga, będące przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana 
jest na terenie Gminy Krotoszyce , miejscowość Krotoszyce, Obręb 
Krotoszyce, Działki nr  331; 329/2; 364/2 i 783 ul. Gwarna. 

Istniejąca ul. Gwarna na projektowanym odcinku posiada 
nawierzchnię tłuczniową i częściowo bitumiczną o szerokości 3 m. 
Nawierzchnia jest spękana i skoleinowana. Po obu stronach drogi 
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występują tereny z zabudową mieszkalną. Zjazdy do posesji oraz na 
drogi boczne częściowo umocnione kruszywem.  

b. Rozwiązania projektowe.

• Założenia ogólne.

Klasa drogi - droga gminna

Długość odcinka – ul. Gwarna – łącznie 392,35 m.

- ul. Gwarna – Odcinek A – 260,29 m. 

- ul. Gwarna – Odcinek B – 34,70 m. 

- ul. Gwarna – Odcinek C – 97,36 m. 

Szerokość nawierzchni jezdni – 3m. 

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – daszkowy 2% lub 
jednostronny 2%. 

Szerokość poboczy – max. 0,75 m. 

Spadek poprzeczny pobocza – 6% 

Całość zadania podzielono na trzy Odcinki A, B i C. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy 
granice pasa drogowego. 

Na remontowanej ulicy, ze względu na szerokość działki, istniejącą 
zabudowę oraz ustalenie z Inwestorem, pozostawiono istniejącą 
szerokość nawierzchni 3m. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi dla ul. Gwarnej 
Odcinek A, B i C: 

- koryto na głębokość 60 cm, 
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- warstwa odcinająca gr. 15 cm, 

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C3/4 – gr. 
15 cm, 

- warstwa podbudowy kamiennej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 25 cm, 

- warstwa wiążąca AC 16 W – gr. 5 cm, 

- warstwa ścieralna AC 11 S – gr. 4 cm. 

Zjazdy na drogi poprzeczne oraz do posesji należy wykonać o takiej 
samej konstrukcji jak pobocza o grubości kruszywa kamiennego 20 cm. 

Szerokość dojazdów do posesji wynosi 3 m. Dojazdy wykonujemy do 
granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej jeżeli brama 
wjazdowa znajduję się na działce drogowej.  

Należy wykonać skopienie międzywarstwowe po warstwie 
podbudowy kamiennej i po warstwie wiążącej. 

Na początku i na końcu odcinka należy się dowiązać wysokościowo i 
sytuacyjnie do istniejącej nawierzchni dróg. Niweleta drogi pozostaje 
bez zmian. 

Pobocza ze względu na rozmiary działki i istniejącą zabudowę należy 
wykonać o zmiennej szerokości. Maksymalna szerokość pobocza w 
miejscach, gdzie pozwalana to ukształtowanie działki wynosi 0,75 m. 
Spadek poprzeczny poboczy 6%.  

Wszystkie włazy oraz skrzynki zaworowe należy wyregulować do 
wysokości nowej nawierzchni. 

Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i 
podłużnych na przyległe tereny zielone. 
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c. Urządzenia obce.

W pasie drogowym znajdują się: 

- Sieć wodociągowa, 

- Kanalizacja sanitarna, 

- Kanalizacja deszczowa, 

- Sieć energetyczna, 

- Sieć gazowa, 

- Sieć teletechniczna. 

- Napowietrzna linia energetyczna, 

- Napowietrzna linia teletechniczna. 

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie 
przebudowywanej działki, dlatego Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót powiadomi właścicieli sieci i urządzeń o prowadzonych 
robotach.  

Roboty wykonywane w sąsiedztwie urządzeń obcych należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Lokalizację podziemnych urządzeń w terenie należy potwierdzić za 
pomocą przekopów kontrolnych. 

Na trasie urządzeń teletechnicznych mogą wystąpić elementy z 
napięciami niebezpiecznymi, w związku z tym należy zachować 
szczególne środki ostrożności podczas prac na zbliżeniu z nimi. 

Prace powinny się odbywać za odpłatnością i pod nadzorem właścicieli 
sieci oraz zgodnie z warunkami narzuconymi w uzgodnieniach z 
gestorami sieci. 
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d. Uwarunkowania środowiskowe.

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz §3 ust 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, niniejsze zadanie nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

e. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowy remont został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

„Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
jest zobowiązany: 

1. Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć
odkryty przedmiot;

2. Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia;

3. Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”
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III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony stanu
zdrowia.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.

Projekt przebudowy drogi obejmuje swoim zakresem: 

• roboty geodezyjne,
• roboty rozbiórkowe,
• roboty przygotowawcze,
• roboty przy wykonywaniu konstrukcji drogi,
• roboty wykończeniowe.

Kolejność wykonywania robót objętych opracowaniem. 

• wytyczenie trasy drogi w terenie,
• wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
• wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi,
• wykonanie robót wykończeniowych,
• uporządkowanie terenu robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W obrębie pasa drogowego istnieją drogi twarde o nawierzchni 
gruntowej. Do pasa drogowego przylegają tereny z obiektami 
kubaturowymi o charakterze mieszkalnym. 

3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie.
Zagospodarowanie placu budowy stwarza następujące zagrożenia 
związane z: 

• robotami za i wyładunkowymi podczas przewozu materiałów
budowlanych,

• składowanie materiałów budowlanych w obrębie placu budowy.
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Przy urządzaniu placu budowy, jak też w trakcie realizacji budowy 
należy uwzględnić następujące założenia: 

• składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający
możliwość ich wywrócenia się lub osunięcia,

• między stosami lub elementami należy zostawić przejścia o
szerokości min. 1,00 m.,

• miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny
być oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy
światło dzienne jest niewystarczające. Od zmroku i w porze
nocnej należy zapewnić oświetlenie sztuczne.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
L. p. Rodzaj robót Rodzaj 

zagrożenia 
Miejsce 
występowania 

Czas 
występowania 

1. Roboty
rozbiórkowe i
przygotowaw
cze

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Początkowy 
okres budowy 

2. Roboty
montażowe

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Do końca 
budowy 

3. Roboty
wykończenio
we i 
porządkowe

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Końcowy okres 
budowy 

W trakcie realizacji robót należy uwzględnić następujące założenia: 
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• teren budowy należy oczyścić ze wszelkich zbędnych materiałów
i urządzeń,

• przestrzegać wyposażenia pracowników o odpowiedni sprzęt
ochrony osobistej, ubranie robocze, obuwie, kask, rękawice,
kamizelka,

• do robót specjalistycznych kierować tylko pracowników
posiadających odpowiednie badania i kwalifikacje,

• niedozwolone są roboty montażowe i dźwigowe przy prędkości
wiatru powyżej 15 m/s.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót.
W trakcie trwania robót należy prowadzić systematyczne szkolenia 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do 
pracy: 

• pracownicy pracujący na terenie budowy powinni być przed
przystąpieniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
zapoznani z ogólnym warunkami panującymi na budowie,
pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie
stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na budowie na
określonym stanowisku,

• pracownicy powinni być zaopatrzeni o odzież ochronna i robocza
oraz sprzęt ochrony osobistej,

• należy określić miejsce i dostęp do środków łączności,
• na terenie budowy powinien zawsze występować nadzór ze

strony Wykonawcy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę.
• - kontrola używanych narzędzi i maszyn – zgodnie z DTR,
• tablice informacyjne o zakazie wstępu na teren budowy osobom

postronnym,
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• wskazanie dróg dla sprzętu i środków transportowych i
utrzymanie ich czystości i przejezdności,

• ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poż. ze środkami
gaśniczymi,

• budowę należy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy
wyposażoną w środki opatrunkowe niezbędne do udzielenia
pierwszej pomocy obsługiwaną przez osoby przeszkolone w tym
zakresie,

• stosować narzędzi, sprzęt i materiały ze znakiem „B”,
• zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczeń socjalnych.
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IV. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

• Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

• Rysunek nr 2/1. Plan sytuacyjny.

• Rysunek nr 2/2. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne skala 1:25

• Rysunek nr 3. Przekrój normalny.




