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WPROWADZENIE

Temat opracowania: ,, Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku na cele
ushug administracji >’
1. "
2. Dane ogdlne Kod CPV: 45215140-0
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany w branzy budowlanej.
Projektuje sie ,, Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku na
cele ustug administracji
Opracowaniem objety jest budynek parterowy z dachem dwuspadowym.
Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- uzgodnienia z Inwestorem - Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych
oraz wyposazenia technologicznego jak i standardow wykonczenia,
- koncepcja architektoniczna, projekt budowlany
- wizjalokalna
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy w tym:
3. Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej budynek objety opracowaniem funkcjonuje jako budynek gospodarczy
3.1 Konstrukcja i wykonczenie
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng, nie jest podpiwniczony i posiada stropodach
wentylowany pokryty papa termozgrzewalng. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej
z wykorzystaniem pustaka ceramicznego bark ocieplenia, gdzie grubos¢ Scian zewnetrznych
wynosi 40,0cm, natomiast sciany wewnetrzne wystepujg o zréznicowanej grubosci wykonane
z ceglty i pustaka ceramicznego. Elewacja wykonana z tynku mineralnego na siatce
malowanego farbg w odcieniach bezowych. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, stolarka
drzwiowa drewniana w kolorze brgzowym, a rynny i rury spustowe PCV w kolorze bragzowym.
Wystepujg fundamenty betonowe, wykonczenie scian i sufitdw stanowi tynk cementowo-
wapienny natomiast podtég posadzka betonowa.
4. Zakres wprowadzonych zmian - roboty budowlane

e Projektowana rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku na cele
ustug administracji jest budynkiem parterowym shluzagcym administracji publiczne;.
Projektowany budynek zlokalizowany jest w zabudowie ustugowej. Program uzytkowy obiektu



budowlanego przewiduje: zaprojektowanie pomieszczen magazynowych na cele administracji
publicznej (artykutdw biurowych i dokumentéw biurowych).
W budynku tym przewiduje si¢ pobyt jednej osoby maksymalnie do 2 h dziennie. Zaplecze
socjalne znajduje si¢ w budynku sasiednim Urzgdu Gminy Krzymow
5. Zakres planowanych robot :
- rozbiorka pokrycia dachu,
- rozbiodrka konstrukcji dachu,
- rozbiorka stropu,
- rozbidrka wybranych $cian nosnych wewnetrznych,
- rozbidrka Scian dziatowych,
- rozbiodrka posadzek,
- parapetow okiennych wewnetrznych,
- demontaz stolarki drzwiowej i czeSciowo stolarki okiennej,
- murowanie nowych Scian dziatowych z bloczkéw z betonu komdrkowego,
- zamurowanie poszczegolnych otwordow drzwiowych i przejsé,
- powiekszenie i zmniejszenie poszczegdlnych otwordw drzwiowych,
- wykonanie nowych posadzek, jak rowniez uzupetnianie istniejgcych posadzek i wyréwnanie
ich poziomu, przy réwnoczesnie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej
- wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami,
- wykonanie sufitow podwieszonych,
- montaz posadzki z ptytek gresowych z cokolikiem na $ciany,
- montaz m.in. stolarki drzwiowej, stolarki okiennej w czesci budynku, parapetow
wewnetrznych,
- pozostate roboty wykorniczeniowe - tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.,

II. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno -
uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - sg to rozbidrki, remont, przebudowa, montaz, rozbudowa, prace
wykonczeniowe.

Plac budowy - teren na ktdorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia na budowe oraz czynnos$ci pomocnicze jak sktadowanie materiatow, przedmiotdw itp.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robat.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowaq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet zmechanizowany - dzwig, betoniarka, podnosnik dZzwigowy i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

Sprzet pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji robot i remontu.

Zamawiajgcy - udzielajagcy zamoéwienia Wykonawcy. Do obowigzkow zamawiajgcego nalezy:
przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili
odbioru koncowego robét.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, z podziatem na branze: budowlang, sanitarng i
elektryczna.

1.3.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast



powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcyg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

134 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw droég i dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng i wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak Szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu
robét ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu



budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2 MATERIALY
2.2 Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego 7rdodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposOb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.



2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki materiatdow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego



uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzei na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:



- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw budowlanych,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (atestow i aprobat technicznych) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wifaczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefAstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
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zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera O rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektows i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
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poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

(2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne]j ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca
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bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc W sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowirobot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowiczesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakrycia

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
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bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje-roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu, (d)przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.

1. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnial994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ill. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
KOD CPV 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6
1. WSTEP.

Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robot rozbiorkowych, demontazowych.
Przed przystapieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczestwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidorkowych musza by¢ w
sposéb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane.

Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu przygotowanie placu budowy dla wykonania robdét remontowo-modernizacyjnych
obiektu budowlanego.
Zakres robot - prace rozbiérkowe i naprawcze:
Na rzutach poszczegdlnych kondygnacji pokazano sScianki dziatowe, ktére ze wzgledu na nowg
funkcje nalezy wyburzy¢. Nalezy wyburzyé fragmenty S$cian dziatowych i nosnych dla
nowoprojektowanych otworédw drzwiowych lub przejs¢ wentylacyjnych. Projektuje sie nowe
otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. Zakfada sie zdjecie
wszystkich warstw podfogowych do gruntu. Przewiduje sie demontaz posadzek z tworzyw
sztucznych, ptytek podtogowych i sciennych, parapetéw okiennych wewnetrznych, demontaz
stolarki drzwiowej, usuniecie starych powtok malarskich i tapet, demontaz umywalek, wc,
natryskdw i pozostatych urzadzen. Wymianie podlega cafa instalacja wod-kan, co, oraz
instalacje elektryczne.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0oznaczajy:
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- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu
lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.
2. MATERIALY

Materiaty dla robét rozbidrkowych
Dla wykonania robodt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem
budowy, zatadunkiem i wyfadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez
pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢. Transport materiatow z rozbiérki srodkami
transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem. Transport gruzu
i materiatéw z rozbidrki przewidziano na 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét:
Przed przystapieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczestwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbidrkowych muszg byé w
sposéb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
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oznakowane. Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczani
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Obiekty kubaturowe
Stropy i Sciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze Scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i
$lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z otworodw,
oczyscié, i sktadowad. Teren rozbidrek oczyscic z resztek materiatow.
5.2.2 Rozbidrka okien i drzwi:
Przed przystgpieniem do demontazu drzwi nalezy dokona¢ ich przegladu z udziatem
Inspektora nadzoru w celu ustalenia czy i ktére mogg sie nadawac do dalszego wykorzystania
w innym obiekcie. Przy rozbidérce nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw
bhp i zalecen zawartych w informacji i planie BIOZ.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych jest:
- szt.—demontazu stolarki okiennej i drzwiowej
- m2—poszerzenie otworéw drzwiowych, rozbiérka scian
- m3 —wykucie otwordéw pod drzwi wewnetrzne
- m3—usuniecia i wywozu gruzu i ztomu
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiarow
prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
zadania zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i
Polskimi normami.

Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdéw umowy,
projektu i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamdwienia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie
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warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

IV. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
KOD CPV 45113000-2, 45262100-2
1. WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania zabezpieczenia placu budowy — ogrodzenie placu budowy, ustawienie i demontaz
rusztowan wewnetrznych.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania robot zabezpieczajacych z pdzniejszg rozbidrky zabezpieczen po wykonaniu
budowy obiektu budowlanego.

Zakres robot:

e Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed
osobami nieuprawnionymi oraz zabezpieczenie miejsca pod sktadowanie materiatow i
urzadzen.

e Rozbiodrka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego

e Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych — roboty budowlane
(przemurowania, tynki) B 01.02.05 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych —
(roboty wykonczeniowe)

e Ostony okien i drzwi dla wykonania robdt tynkarskich B 01.02.08 Transport
wewnetrzny na placu budowy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.
2. MATERIALY

Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejaca.

Drewno do daszkéw ochronnych - zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi. Stupki drewniane i deski powinny
by¢ w miare réwne, deski klasy Ill, stupki z krawedziakdw kl. 111
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taczniki

Gwozdzie
Nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Wkrety do drewna
Nalezy stosowac wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN -85/M-82501

Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.19809r.
2.4.Rusztowania
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego
odpowiednie atesty i certyfikaty.
2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami
ochronnymi.

Informacje techniczne

Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementdéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania osdb,
1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wifazami, sztywne pofgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome
3. stupek poreczowy; rura z fgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania
4. stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie - element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia

konstrukcyjnego

5. wezet: miejsce roztgcznego potaczenia dwdch lub wiecej elementdow rurowych,

6. Stezenie wzdtuine

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podfuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegly do elewacji budynku, zgodny z

kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania

10. Odcigg: element t3czgcy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzgcy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkdow ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu
przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w rusztowaniach
systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
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15. Fundament
16. Dzwigar mostujgcy: podest - prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obcigzenie, i mogaca stanowic¢ cze$é konstrukcji rusztowan
17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajacy sie z dwdch podtuznic potgczonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu
19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z dwdch stojakow potgczonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i
materiatéw budowlanych
21. Porecz gtéwna
22. Porecz posrednia
23. Bortnica: kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne
25. Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
26. Ztacze: element uzywany do faczenia dwéch rur
ztgcze krzyzowe: ztgcze uzywane do taczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod katem prostym
ztgcze obrotowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajacych sie pod dowolnym
katem ztgcze rownolegte: ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rownolegtych rur.
zfacze wzdtuzne: ztgcze uzywane do tgczenia dwéch rur wspoétosiowo wzdtuz linii prostej
Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowié instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktdry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub
tez takiej instrukcji nie posiada. Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji
informacji mozna oceni¢, czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci
sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez
sporzgdzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo
zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania. W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania
danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego
rusztowania. Projekt techniczny powinien zawieraé¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz
obliczenia statyczne.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowaé. Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich
dokumentéw zwigzanych z tymi dziataniami. Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy
budowie i eksploatacji rusztowan:
Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy
zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji
montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy
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wykonac szkice i na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementdw rusztowania. Rusztowania
takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa
sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie
elementow spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie
nazywamy nietypowym.
Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu witasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢
instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jakoinstrukcje montazu najczesciej stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym
stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego
rusztowania
Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér
techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy
udziale zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie
protokotu odbioru rusztowania.
Uwaga: rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

Schemat rusztowania niesystemowego
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze
konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,
stuzaca do utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu; Do grupy rusztowan roboczych zaliczane
sq wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie
przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzacg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz przedmiotow; Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie
stuzgce do wykonywania pracy, lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz
z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Istotnym elementem
rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew okreslajg
instrukcje montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na pordéwnaniu siatki kotwienn ze szkicem, dokonaniu
pomiardow sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla
rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny
byc¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢
zamocowane w sposOb umozliwiajacy przeniesienie obcigzen réwnolegtych do Sciany.
Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢
wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do Sciany. Po wejsciu na
teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposdb wygrodzenia
tej strefy okreslono w przywotanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie
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(niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych
miejscach do tego nie przeznaczonych). Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako
rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

Przeglady dorazne
Przeglady dorazne przeprowadzaé¢ nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12
m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym
Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a
nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed
przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub
uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przegladdéw.
Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.
Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukgcji
demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania
dokonanej przed demontazem.
Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementdéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokot pokontrolny.
Przeprowadzenie przeglgdu rusztowania przy pomocy powyziszego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementdéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktéra
mozna postugiwac sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz
0s0b korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze usytuowanie linii energetycznych. Powinny
one znajdowac sie nie blizej niz:
3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV, 10 m dla
linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV, 30 m
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.
Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci
(balustrad) powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa
montazowa powinna by¢ przesz kolona przed kazdym rozpoczeciem robdt w zakresie budowy
rusztowania i zasad bhp. Kontrola rusztowania Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami
korozyjnymi, z widocznymi peknieciami. Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni
sposéb zmontowane, zapewniajac statecznos¢ ogdlng konstrukcji. Jest to warunek konieczny,
gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos$¢ ogdlng osigga sie poprzez spetfnienie
wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i wytrzymatosci
materiatow. W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj.
zapewnic:
1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,
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2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna
systemu rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli
wiasciwa ilos¢ elementéw stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce réwniez nosnosé podtoza, Scian oraz
sposéb wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wiasciwego
opodestowania, dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek
zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypdw itp./.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe
konstrukcji powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opiera¢ catg
powierzchnig na podkfadach drewnianych. Nalezy takze sprawdzié, czy dtugosé wykrecenia
trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartosci maksymalnych. Statecznos¢ rusztowania,
a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo przygotowanego
podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowg uwage,
gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowaé nieréwnomierne osiadanie konstrukcji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy. Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-
03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz
czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepujga pod chodnikami miejsca puste lub
wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla). Wazna jest tez analiza
nosnosci elementow konstrukcyjnych stropéw, ptyt wspornikowych, balkondw czy podestow
posrednich, ktdore stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen
dopuszczalnych dla danej konstrukcji. Zwiekszeni e nosnosci tych podtozy mozna uzyskac
przez wiasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie. Nastepnie nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu rusztowan lub z
dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie
elementéw konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty). Rusztowania dla obiektéw
trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne opracowania
projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej i
konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien
i elementéw konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne. Zastosowanie
dzwigaréw kratowych moze spowodowac wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen. Pozwala
takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obejs¢, uwzgledniajagc warunki
architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli. Istotnym elementem rusztowan
fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilos¢ kotew okreslajg instrukcje
montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie
zakotwienia polega na pordwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych
zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w
projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢é zamocowane w
sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen rownolegtych do sciany. Usytuowanie kotew
powinno umozliwiaé swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe
najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do Sciany. Liczne awarie, a nawet katastrofy
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rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentdéw konstrukcji rusztowan,
wystapity wskutek niewfasciwego kotwienia. t - odlegto$¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dla | £
2,5 mn=5, Dla I= 3,0 m n = 4 kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do
stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trdjkatna b - szerokos$¢ rusztowania ; H - wysokos¢
rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect contur 100 - b =0,970 m; H =
24 m Stateczno$¢ ogdlng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy
kotwigce konstrukcje z przylegta budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie
wielkosci sity odrywajgcej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczaé na catej wewnetrznej
powierzchni rusztowan w taki sposdb, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie
przynajmniej jedno zakotwienie. Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania
jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, Ze po
wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego doktadnym wypoziomowaniu i
rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego rzedu ram,
osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac juz
pierwsze kotwienie. Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajow
kotwien S dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na
dwéch stupkach ramy rusztowania oraz za pomocg dwoch rur w ksztatcie litery V
zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym. Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych
rownolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie. Zaleca sie jednak stosowanie
pierwszego rozwigzania. Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych
kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i
odpowiednio dobraé ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna tego dokonac¢ za pomoca
przyrzagddw do badania sity wyciggajacej kotew. Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym
(pionowym) istotna role odgrywa w tym przypadku dziatanie wiatru na konstrukcje rusztowan.
Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia zewnetrznego. Obowigzujgca norma
krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-77B/02011, dla
przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji
zaleca sie przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw
normalnych i rusztowan nieostonietych. W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania
ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje wyrazna zmiana obcigzen, zwtaszcza w
warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje predkosci wiatru, bedgce wynikiem zmiennych w
czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji
spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajac czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie moga by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukgji
rusztowania. Wtasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokosci konstrukcji. Dla
konstrukcji rusztowan w szczegdlnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i
odrywaniem wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wirdw rownej czestotliwosci drgan
wtasnych konstrukcji rusztowan moze powstaé zjawisko rezonansu. Woéwczas konstrukcja
drgac bedzie z tym wiekszg amplituda, im mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie,
a predkos¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie drgan mozna uzyskaé przez
zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektéw
nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna
postuzy¢ sie ogdlnymi wytycznymi zalecanymi przez producentdéw rusztowan. Schemat
wykonania kotwien dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwie n: dla
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siatek zabezpieczajacych 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5
m2. S3 to oczywiscie ogdlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowac
do warunkéw bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na
konstrukcje rusztowan, zwtaszcza obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i
nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy wykona¢ analize statyczng
konstrukcji i ustali¢ ilos¢, rodzaj i sposéb rozmieszczenia zakotwien. W Polsce znaczenie wiatru
jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng firme
rusztowaniu, zakotwionym w sposéb tradycyjny (jak dla rusztowania
nieostonietego),wykonawcy robdt elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg bez konsultacji,
czy powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie ostony w postaci siatek czy plandek. Przy
braku odpowiedniego umocowania rusztowania moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w
skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawa juz w fazie projektowania i pdzniej podczas montazu
jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na jakie bedzie narazona konstrukcja
rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm budowlanych, aby w
odpowiedni sposéb korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce rusztowania w
protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen
podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet
z cegly klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez
producenta w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy
zastosowac podesty o zwiekszonej nosnosci.

Schemat przegladu rusztowania
Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania rusztowanie typowe
lub nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg
zapiséw w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania
nietypowego nalezy wykonac obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentacje
techniczng.
Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr
techniczny rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji.
Podstawowym dokumentem tego dziatania jest protokot odbioru technicznego rusztowania.
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjgé dziatania
okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i
terminy przegladdw rusztowania, wielko$ci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.
Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania
nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do
demontazu.
Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej
przed demontazem.
Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementdéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokot pokontrolny.
Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementdéw. Taka listg kontrolng mozna postugiwac sie
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zaréwno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp. Istotne
jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem
budowlanym, takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania,
urzadzenia wibracyjne i in. W przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry narazaé
bedzie konstrukcje rusztowan na majace bardzo duz y wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy
uzgodni¢ to formalnie z firmg montujaca. Rusztowanie obcigzone ponadnormatywnie w czasie
eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systeméw rusztowan o rézinej
szerokosci ram lub o réznej nosnosci podest éw i catym typoszeregu rygli itp.), uzupetnione i
wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania.
Parametry omdéwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagana
stabilnos¢. Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy
szczegdtowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania.

Podesty i piony komunikacyjne
Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wiasciwie zamocowane podesty robocze,
porecze, burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno
by¢ wyposazone w minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej
podestu roboczego). Podest roboczy powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy
zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz — w przypadku odlegtosci rusztowania od sciany
obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i deski kraweznikowej
wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby droga
dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem
budowy, zatadunkiem i wyfadunkiem materiatéw, zarowno do zabudowy, jak tez
pochodzacych z rozbidérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw trans portu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami tran sportu
wydanymi przez wytwodrce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.
5. WYKONANIE ROBOT

Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy
Nalezy wykonac¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokot chodnikdow i przejsé
mtodziezy szkolnej i pieszych. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, ukfadu
geometrycznego i wymiardow. Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng i planem zagospodarowania terenu budowy. Deski na pionowych
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stupkach ogrodzeniowych uktadac¢ poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos$¢
gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykad sie tylko na stupkach w poftowie szerokosci stupka. Nachylenie daszkéw ochronnych
wykonacé w kierunku remontowanego budynku.

Rusztowania
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymaganeuprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera. Odbidr rusztowania potwierdza
sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania
powinny: 1/. Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw.
2/. Posiadac stabilng konstrukcje dostosowang d o przeniesienia obcigzen.
3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.
4/. Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i porecz ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.
6/. Posiada¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach
przejsc pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami w punkcie

Roboty podlegajg odbiorowi.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
- 1 m2 wykonania ogrodzenia placu budowy
- szt.—budowy i rozbidrki furtek i bram wjazdowych na plac budowy
- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
- 1 m3 transport materiatéw
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robét tynkarskich i malarskich
llos¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych..
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robdt. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w SST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne wspdlne dla
drewna okragtego i iglastego PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
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V. ROBOTY BETONIARSKO — ZBROJARSKIE
Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie Kod CPV:45262311-4 Betonowanie
1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, w zakresie wzmocnienia pod nowoprojektowane
otwory.

Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dfugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe
takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
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-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wieksze;j.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obroébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidor konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na
elemencie.

taczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN- 91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne 2z wymaganiami
obowigzujgcych

Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm —4.8-II

dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-lI

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

c) witasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

d) wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(4) podktadki klinowe do dwuteownikéow wg PN-79/M-82009

(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciggarek lub wciggnikow. Elementy
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ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym
potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Beton konstrukcyjny

Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN- 82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”. Tarcica
iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
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Sklejka na deskowania powinna odpowiadaé¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.”

Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiodr tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
«  rur bez szwu wg PN-80/H-74219
«  ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwaérni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton
zwykty. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16
mm. Ewentualne dodatki do betonu utfatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w
ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania
do elementow konstrukcyjnych betondéw wykonywanych na budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.
3. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, weciggarek, dzwignikow,
podnosnikédw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych
a. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
b. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
c. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
d. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny staé¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

Sprzet do betonowania

Rusztowania i deskowania
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych
systemow rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukgji
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Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej
zageszczania. Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié¢ dostarczenie do
miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg pkt. 2.3.

Rusztowania i deskowania
Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
- Transport poziomy elementéw.
Sposdb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i
deskowan na Srodki transportu powinien zapewniaé ich stateczno$¢ i ochrone przed
przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
- Transport pionowy elementéw sktadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie
podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszgce elementy.
- Sktadowanie elementow rusztowan stalowych.
Elementy nalezy ukfadaé¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z
ziemia, zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu
elementédw w stosy pionowe nalezy stosowaé odpowiednio roztozone podktadki drewniane
miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia
lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementdow. Przy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzac
okresowg kontrole elementdw, zwracajgc szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.
- Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.

Beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowacd jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie $srodkéw transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. Wykonanie robét

Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
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Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacd rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami
o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: o 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin przetopienie grani
wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyijne,
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potgczenia na Sruby
dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé moizliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.
nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani
drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Zakres wykonywanych robot
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawié¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktora okresla¢ bedzie kolejnosé
betonowania i czas wykonania robdét oraz planowac¢ termin rozebrania deskowania i
rusztowania.

Oczyszczenie rejonu roboét

Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg
wymagan BN-70/9080-01
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»Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”.
Wykonanie deskowan - powinno uwzgledniac¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile
wielkosci te podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim
rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych
z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych
sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowaé deskowania
metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnos¢. by srub i nitdw powinny
by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia taczgce powinny zapewnié¢ sztywne potgczenie
szalunkéw i mozliwosc¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny byé chronione
przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkdw powinno by¢ pokryte
lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktore w Zzadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
$rodkiem. Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb,
by ich cze$é pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25
mm. Otwory po Sciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowa 1 : 2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25
mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ sciete pod
katem 45° za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie
usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatka roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkosc¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Deskowania powinny by¢ wykonane S$cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé,
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanejkonstrukcji. Prawidtowos¢
wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny
by¢ obficie zlewane wodg. W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé
zetkniecia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie
energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone. Na wierzchu rusztowan powinny by¢
pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami
wysokosci 0,15
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m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikdéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecenn dostawcy
systemu.

Utozenie mieszanki betonowe;j i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i
Scian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy
je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu  konstrukcji  monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
7. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byc¢ usunieta.
W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych ogélnych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej nie powinna przekraczac 3,0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez
krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupow od goéry
moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1
2 nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy
stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci padajgcej mieszanki.
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4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogdlnych:

+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan.
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byc¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej
mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na sSwiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

« w miejscach, w ktdérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cafosci i wazniejszych fragmentdéw lub czesci
budowli,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5- krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy
wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm
w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢é w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
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6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdéw wibratorow
powinny byc¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
7. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gesto plastycznej: wibratory wgtebne o duzej, mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 -0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podfozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych
na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzié¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢
warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi
powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukgji, ze
zwroéceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,
- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajagcych do ptyt deskowania
odciggajgcych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komar podcisnieniowych,
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementdéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokos$¢ 5 - 10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych
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1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych
czesci powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robot.
2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciagty przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.
3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratorow
wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki
betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza
sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.
4. W przypadku ukfadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami,
gorna powierzchnia poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem
ostatniej warstwy wierzchniej).
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢
przeprowadzone dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych
czesci sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robot.
6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujgce obcigzenia
dynamiczne powinno by¢ wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi
w projekcie wykonania robét.
7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej
grubosci, dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania
mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng
strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju
przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robdt, a sam przebieg
uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.
8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej
warstwy powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od
temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wifasciwosci cementu i innych
przewidywanych czynnikdéw.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach
1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami o wysokosci nie przekraczajagcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.
2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m.
3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak
rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach)
powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym
prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych i
przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami wg).
5. Dolna czes¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm
mieszankg betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o
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uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana
w projekcie.

Ukfadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach
1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub S$cianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania Scian.
2. Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw
przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie.
2. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggdw,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
sSrodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementow, a w ptytach i
$cianach - do ich powierzchni.
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia stwardniatego ze sSwiezym betonem przez usuniecie z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.
6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.
7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw
wptywajacych na jakos¢ konstrukciji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.
9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna
wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej
szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu
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Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego
pielegnacja
1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie
twardnienia powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakos¢é w konstrukciji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdéw
klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementéw
hutniczych i innych,
c) polewaé¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilzaé beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betondw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mieé¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.
3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.
4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane
srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na
powierzchnie Swiezego betonu powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu.
- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mieé¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu
Swiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu.
- srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w Swiezy beton niz
na 1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb przez co
najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia
powyzej + 15°C mozna przyjac dla betondw mostowych nastepujace czasy rozformowania:
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- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,

- 6dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupdw lub scian.

Usuniecie krazyn, rusztowan i podpdr podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie
wczesniej niz po uptywie:

- 7dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3,0 m,

- 14 dnilub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m oraz scianek,

- 28 dnidla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest
wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyjg¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania
mnozniki:

a) 1,5-dlatemperatury éredniej tg = + 10°C,

b) 2,0 -dlatemperatury $redniej t¢ = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury $redniej t¢ = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chtoddw wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 MPa).

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpdr. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i
ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania podpor okresli¢ nalezy na
podstawie projektu rusztowania lub technologii rob6t. Terminy rozdeskowania konstrukcji
nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu
innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg
nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250 ,Beton
zwykty”:

Konstrukcja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza sie najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto
zaleca sie sprawdzenie konstrukcji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze
mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia
dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka
temperaturg otoczenia. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjag mieszanki a kontrolowang
nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

Wytrzymatosé betonu na sciskanie
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W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobrac¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdéw,
- 1 probka na 50 m3,
- 1 probka na zmiane roboczg,
- 3 proébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé okreslona na
probkach kontrolnych 150 x
150 x 150 mm spetni wymagania normy PN-88/B-06250. Celem okreslenia w trakcie
wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ brane serie prébek w
ilosci zgodnej z PN-88/B-06250. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu,
dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Prébki powinny byé pobierane komisyjnie z
udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byé
wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi
ich autentycznosc¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250.

Nasigkliwos¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu skfadu mieszanki
betonowej oraz na prébach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5 000
m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie skfadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Kazde badanie
przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90
dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie przySpieszonej badanie przeprowadza sie na
6 probkach po 28 dniach.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
- masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach.
—  masa betonu wbudowanego w m”>.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci



Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony. PN-
80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania PN-84/H-
93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtdéwne
parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i
badania. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-
75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania. PN-84/M-81000
Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. PN-88/M-82121 Sruby
z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesSciokatnym. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna
z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym. PN-84/M-82509 Wkrety do drewna.
Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. PN-86/B-01300 Cementy,
terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731-08 Cement.
Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
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PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajagce. Wymagania i badania
oddziatywania na beton. PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce.
Wymagania i badania oddziatywania na beton. PN-90/B-06244 Domieszki do betonu.
Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziatywania na beton. PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-74/B-06264 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

VI. ROBOTY BUDOWLANE (§CIANKI DZIALOWE MUROWANE)
Kod CPV: 4521000-2, 45215000-7, 45262500-6, 45421141-4
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych murowanych z
pustakow ceramicznych, betonu komdrkowego lub gazobetonu.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych murowanych z pustakow ceramicznych.
1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,Wymagania ogolne”.
Stosowane materiaty
Pustak ceramiczny gr. 11,5 i 8 cm, gazobeton odmiany 500 grub. 6 i 12cm, bloczki betonowe
12cm, - zaprawa cementowo-wapienna Rz - 1,5 MPa i Rz - 3 MPa.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”
Sprzet do wykonywania robot
- rusztowanie,
- betoniarka,
- taczka,
- sito,
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- topaty,

- wiadra,

- kielnie,

- packi,

- mtotek murarski,

- przecinak murarski.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Transport materiatéw
Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymogami norm przedmiotowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Zasady wykonywania robét

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki z elementéw
gipsowych nalezy murowac na koncu.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomow
poszczegdlnych czesci murédw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢: 4m dla muréw z cegly i 3m dla muréw z blokéw i pustakow. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw
niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcyjne murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
kominy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkédw umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych
w wytycznych wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB
1987 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci wyrobdw sciennych i zapraw
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Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien wustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzié
we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".

Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Podstawa odbioru rob6t murowych:

Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentéw,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory
te nie byty odnotowane w dzienniku robét,

e. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne'

Cena jednostki obmiarowej
Wg stawki przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy panstwowe (PN i BN) dotyczgce wykonywania i odbioru robét murowych.



VIl. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV: 45320000-6
1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych
przetargiem.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
3. Sprzet
Roboty mozna wykonad recznie.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czg¢sci. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta. Podktad pod
izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia.
Podktad betonowy pod folie powinien by¢ rowny ( bez wglebien, wypuktosci, peknigc) czysty,
odtluszczony, odpylony. Foli¢ uktada¢ na podtozu luzem. Folie taczone na zaktady szerokosci
3-5cm sklejane klejem poliuretanowym lub spawane ( zgrzewane). Folia nie moze pgkac, a jej
powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wglebien i wybrzuszen. W czasie przerw w pracy
wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.
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Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét

Odbidr robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
4. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco. PN-90/B-04-615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.



PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statym
rozcigganiu. PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych 10.2.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
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VIII.ROBOTY BUDOWLANE (POSADZKI)
Kod CPV: 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45262321-7, 45432111-5
1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek.
1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,Wymagania ogolne”.

Stosowane materiaty
1. Rodzaje stosowanych materiatéw uzaleznione sg od konstrukcji podtég i przeznaczenia
pomieszczen wykazanych w projekcie architektonicznym.
2. Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych i wyktadzin
podtogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (PN i BN), a w
odniesieniu do materiatbw nie znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w
Swiadectwach dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w budownictwie.
3. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny,
umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajace co najmniej: nazwe materiatu i producenta,
symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow
- sposOb ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub sSwiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie.
4. Do przyklejania ptytek z gresu nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta ptytek
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac
trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad.

Konstrukcja podtog
W zaleznosci od pomieszczenia nawierzchnia i konstrukcja podtég wg warstw wykazanych w
projekcie architektonicznym.

Dylatacje w konstrukcjach podtég
1. W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw.
3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku (Scian, stupdw, schoddéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od
podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podfogi stanowi
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jednoczes$nie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach
zmiany grubosci podkfadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.
4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz
36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6
m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy
najwiekszej dfugosci boku - 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym
powinny by¢ wykonywane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3
- 1/2 grubosci podktadu.

Izolacje cieplne
1. Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej podane sg w projekcie w opisie warstw
posadzek.
2. lzolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢é wykonana z materiatu w stanie
powietrzno- suchym. lzolacje z materiatow nasigkliwych powinny by¢ chronione przed
zwiekszeniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu.
3. lzolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposdb,
aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢
uktadane na
spoine mijang.
4. Materiaty izolacyjne podatne na korozje biologiczng powinny by¢ zabezpieczone solowym
preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatéw oleistych jest
zabronione.
5. Utozona warstwa izolacji cieplnej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych roboét przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatow, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej
deskach lub pomostach.
6. Materiaty uzyte do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub odpowiednich swiadectw ITB.

Folie grzewcze

1. Folia gr. (0,45 mm). Ich elementem grzejnym jest tkanina ztozona z mieszaniny wtdkien
weglowych z pastg karbonu.
2.6. Zastosowane wykonczenia podtég
Wykonczenie podtég wedtug projektu
Ptytki ceramiczne -gres uktadane na wylewce zatartej na ostro na zaprawie klejowe;.
Potgczenie scian i sufitow nalezy wykonac¢ tak by umozliwi¢ ich mycie i dezynfekcje —
wykonczone ptytka gres cokotowsa.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne'

Sprzet do wykonywania robét
- nozyce,
- pity widiowe,
- przecinaki,

53



- wiertta.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonywanie konstrukcji podtég na podtozu gruntowym
Posadzka powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢
cieplng. Konstrukcja podtogi na podtozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach
ogrzewanych moze miec izolacje cieplna tylko na szerokosci 1 m wzdiuz styku podtoza ze
Sciang zewnetrzng. Grubos¢ warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ okreslona wg wymagan
aktualnej normy panstwowej dotyczacej ochrony cieplnej budynkéw. Izolacje
przeciwwilgociowg nalezy ukfada¢ bezposrednio pod konstrukcja podtogi, na powierzchni
podtoza.
Konstrukcje podtdog w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, nie wymagajgcych instalacji
odwadniajacej powinny mie¢ izolacje przeciwwilgociowg, z tym ze uzyte materiaty powinny
by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie.
W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),wymagajacych instalacji
odwadniajgcej, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej. 1zolacje wodoszczelng nalezy
uktadac bezposrednio pod posadzka.
Posadzki z wyktadzin tekstylnych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresla¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposdb wykonczenia przy Scianach. Posadzki
z wyktadzin tekstylnych moga by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach. Wyktadzin tych nie
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach stanowigcych drogi komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom
ewakuacyjnym.
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych, z wyjatkiem robdét tapeciarskich, oraz po
zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych
instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 10°C.
Podktad wykazujgcy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednia masa.
Przed przystgpieniem do uktadania posadzek podktad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzyé.
Podkfad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu.
Wyktadzine tekstylng nalezy na 24 godz. przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na
arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby
arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.
Ukfad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami
wyktadziny przebiegaty prostopadle do sSciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac sie w
miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach)
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Styki arkuszy nalezy dopasowywac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie
brzegdw arkuszy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci robét
1. Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byc
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym, opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw miedzyfazowych i
zapisow w dzienniku budowy.
2. Dopuszczalne nierdwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w
dowolnym kierunku me powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne'

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne" Sposdb odbioru robdt
podtogowych

Odbidr materiatow
1. Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
2. Odbior materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
3. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
- po przygotowaniu podtfoza lub podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér powinien
obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtoziem,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
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- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

Odbidr warstw izolacji cieplnych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
- po przygotowaniu podtoza,
- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg
ochronng lub uktadaniem podktadu. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza,.
- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),
- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej,
- w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie z materiatami
zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

Odbiér podktadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na
probkach kontrolnych. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest ona wymagana,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktfadu na Sciskanie i zginanie, sprawdzenie réwnosci
podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do1mm,
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéow dodatkowych (wpustéw
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikdw wzmacniajgcych potgczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykonad przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych
1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:
- temperature pomieszczen,
- wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych).
2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu.
3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.
4. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowo-wagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
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wynosi¢: przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno badania.
5. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkfadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiér koricowy robét podtogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinny  by¢
przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétéw odbiorow
miedzyfazowych wg zapisow w dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej - 1 m2.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-89/6747-25 PN-82/B-02020 PN-79/B-06711

IX. ROBOTY BUDOWLANE (TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE)
Kod CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45431200-9
1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych.
«  Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi ,

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogodlne".

Stosowane materiaty
- cement,
- wapno,
- woda,
- piasek,
- gips,
- gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,
- ptyty gipsowo-kartonowe grub. 0,5 mm,
- klej do ptyt gipsowo-kartonowych,

57



- masa szpachlowa,
- zaprawa klejowa do glazury,
- izolacja przeciwwilgociowa - folia w ptynie
pod glazure.
Wymagania dla materiatéw
- uziarnienie,
- woda wg wymogow PN.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania robét
- pojemniki na zaprawe,
- pace metalowe,
- kielnie,
- agregat tynkarski,
- rusztowanie.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne"
5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Wyszczegdlnienie robét
- tynki gtadkie jednowarstwowe na scianach i sufitach wewn. kat. Ill,
- licowanie Scian i stupow ptytkami ceramicznymi - glazura, fartuchy z glazury, mocowanymi
do podtoza na zaprawe klejowg do glazury.
-izolacje przeciwwilgociowe pionowych powierzchni pod glazura z folii w ptynie
Warunki przystapienia do wykonywania wypraw
1. Do wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich z mas nalezy
przystepowa¢ w okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie nizszej
niz+5°C.
2. Nie nalezy wykonywaé¢ wypraw na silnie zawilgoconych powierzchniach $ciennych.
Powierzchnie takie moga by¢ pokrywane wyprawg dopiero po przyschnieciu.
3. Przed przystgpieniem do wykonywania wypraw tynkarskich z mas powierzchnie podtoza
nalezy oczyscic z kurzu i wszelkich zanieczyszczen.
4. Wieksze uszkodzenia powierzchni podtoza powinny byé naprawione przez wypetnienie ich
drobnoziarnistg zaprawg cementowg 1:3 lub masg szpachlowg co najmniej na 24godz. Przed
przystgpieniem do wykonywania wyprawy.
5. Mase szpachlowg do naprawy lub wyréwnywania podfoza nalezy przygotowal ze
stosowaniem masy tynkarskiej przez zageszczenie jej piaskiem o uziarnieniu nie wiekszym niz
2,0 mm.
6. Miejsca podfoza zaoliwione lub zattuszczone powinny by¢ zmyte detergentami i woda.
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7. Podfoza z blachy ocynkowanej powinny by¢ oczyszczone z kurzu, odttuszczone przy uzyciu
detergentow i sptukane woda.
8. Stolarka okienna i drzwiowa, szyby oraz elementy obrdbki blacharskiej powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami srodkami gruntujgcymi lub masg
tynkarska.
9. Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowac farbg emulsyjng o zabarwieniu zblizonym do
koloru stosowanej masy tynkarskiej, lub 20-procentowym roztworem dyspersji winylowo-
maleinowej (Winacet DPM-50)
10. Gruntowanie podtoza mozna wykonywa¢ mechanicznie za pomocg pistoletu
natryskowego lub recznie przy uzyciu pedzla tawkowca.
Nanoszenie i wygtadzanie wypraw z mas tynkarskich
1. Do nakfadania mas tynkarskich na zagruntowanym podfozu mozna przystgpi¢ po okresie
co najmniej 2 godz. od chwili zagruntowania powierzchni podfoza.
2. Dostarczong w pojemnikach fabrycznych wyprodukowang mase nalezy doktadnie
wymieszac i sprawdzic¢ jej konsystencje przy uzyciu stozka pomiarowego.
3. Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiada¢ wymaganiom w razie zmiany
konsystencji masy nalezy rozciefAczyé jg wodg, dodajagc wode matymi porcjami przy statym
mieszaniu, az do chwili uzyskania wymaganej konsystencji. Nalezy unika¢ nadmiernego
rozcienczenia mas, gdyz powoduje to zmiane odcienia - barwy masy oraz jej sptywanie w
czasie nanoszenia na powierzchnie podtoza.
4. Mase tynkarskg nalezy natryskiwa¢ z odlegtosci okoto 40 cm pod katem 90° od
powierzchni podfoza, tak aby warstwa naniesionej masy byta rownomiernej grubosci i
catkowicie pokrywata powierzchnie podtoza bez przeswitdéw lub Sciekania wody.
5. Masy tynkarskie nalezy naktadaé¢ na podtoze wytgcznie sposobem mechanicznym przez
natrysk pneumatyczny przy uzyciu pistoletu natryskowego. Gdy konieczne jest uzyskanie
faktury gtadkiej wyprawy z masy, naniesiong natryskiem mase wygtadza sie packg stalowa.
Przygotowanie masy tynkarskiej
1. Masa tynkarska powinna by¢ przygotowana na budowie, bezposrednio przed uzyciem,
przez mechaniczne wymieszanie dwdéch skfadnikow spoiwowych: piasku i wody. Woda - w
ilosci potrzebnej do uzyskania, konsystencji 7-10 cm wg stozka pomiarowego do zapraw.
2. Gotowa masa tynkarska powinna by¢ zuzyta w ciggu 4 godz. Od wymieszania wszystkich
sktadnikow, poniewaz po tym czasie nie nadaje sie do uzytku.
3. Wymieszana swieza zaprawa tynkarska powinna posiada¢ postac¢ plastycznej, dobrze
urabialnej mieszaniny o jednolitej barwie.
4. Gestos¢ masy tynkarskiej powinna wynosi¢ 1800-1900 kg/m3.
Wykonywanie tynkow z masy tynkarskiej
1. Powierzchnie betonowe przeznaczone pod wyprawy z barwnej masy tynkarskiej powinny
by¢ czyste, réwne, gtadkie, niezaoliwione, nie pylace oraz bez uszkodzen mechanicznych. W
przypadku pylenia nalezy catkowicie usung¢ warstwe pylaca, a nastepnie odpyli¢ powierzchnie
sprezonym powietrzem i zmy¢ woda.
2. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny i raki, a takze spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg
cementowg na 2-3 dni przed wykonaniem wyprawy. Ewentualne nadrosty betonowe i
wystajace nierdwnosci podtoza powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
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3. Powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami lub innymi srodkami antyadhezyjnymi
powinny by¢ zmyte roztworem detergentu i dokfadnie sptukane wodg (najlepiej z hydrantu).
4. Na podtozach z betonu komérkowego i cegty nalezy wykonac przetarcie zaprawg
cementowo-wapienng marki 3 na 24 godz. przed potozeniem masy.

Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie swiezym (nie stwardniatym).
1. Zaprawa w stanie swiezym powinna by¢ jednolita, nie wykazywac segregacji sktadnikéw,
spienienia oraz obecnosci zanieczyszczen obcych, grudek nierozpuszczonego kleju,
niedogaszonych czgstek wapna i ziaren kruszywa, o srednicy powyzej 0,5 mm.
2. Zaprawa powinna wykazywac dobre wtasciwosci robocze, wyrazajgce sie odpowiednig
plastycznoscia i fatwoscig rozprowadzania na podtozu oraz wygtadzania warstwy natozonej na
podtoze z betondw monolitycznych oraz z elementéw ceramicznych, betonowych i
gazobetonowych.
3. Czas wysychania natozonej warstwy zaprawy o grubosci do 3 mm powinien przy
temperaturze 20+2°C zawierac sie w granicach 12-24 godz.
4. Konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego powinna wynosi¢ 8-10 cm zanurzenia
stozka przy narzucie mechanicznym oraz 6-8 cm przy nanoszeniu recznym.
5. Koniec wigzania zaprawy wg Vicata nie powinien byc¢ dtuzszy niz 12 godz.
6. Przydatnos¢ uzytkowa zaprawy PMT/W powinna by¢ zachowana przez 3 miesigce, liczac
od daty jej wyprodukowania.
7. Zaprawa PMT/W powinna by¢ uzyta bezposrednio po przygotowaniu.
8. Przechowywanie i transport zaprawy PMT/W powinien odbywac sie w temperaturze nie
nizszej niz +5°C w warunkach zabezpieczajgcych produkt i opakowanie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Nanoszenie zapraw
1. Plastyczng zaprawe tynkarska nalezy nanosic¢ na Sciany i sufity w postaci cienkich wypraw
wewnetrznych, mechanicznie lub recznie, jedno- lub dwuwarstwowo.
2. Grubos$¢ warstwy stwardniatej plastycznej zaprawy tynkarskiej nie powinna byé mniejsza
niz 0,5 mm i nie wieksza niz 3 mm.
3. Do narzutu plastycznej zaprawy tynkarskiej zaleca sie stosowac tatwo przewozne agregaty
tynkarskie o matych gabarytach i regulowanej wydajnosci zaprawy na godzine (np. agricultural
AS-10).
4., Koncéwki tynkarskie powinny mie¢ wymienne dysze wylotowe z doprowadzonym
powietrzem ze sprezarki o cisnieniu roboczym 0,5-0,8 MPa.
5. Do rozprowadzania i wyréwnywania zaprawy powinny by¢ stosowane pace winidurowe
lub stalowe o dtugosci 100 cm i szerokosci 15 cm, a do zacierania wyprawy packi filcowe o
wymiarach 30x15cm.
6. Niedopuszczalne jest wystepowanie w stwardniatej gotowej wyprawie rys, spekan,
pecherzy i fuszczenia sie powierzchni oraz tzw. pylenia przy potarciu dtonia.

Wykonywanie oktadzin z ptytek ceramicznych
Oktadziny wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek
gres.

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
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1. Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podfoza z warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podkfadu, przy czym uprzednio
powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

2. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych (z cegty, pustakdw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw
z betonéw komdrkowych) oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw
wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

3. Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozina przystgpi¢ po zakorczeniu
procesu osiadania murdw. Jezeli sciana zostata wymurowana na petne spoiny, nalezy usungé
zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania robét mur nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Podloze z betondéw komérkowych nie powinno byé porysowane lub o
ztuszczonej powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, a w przypadku
ztuszczonej powierzchni usung¢ odstajgcg warstwe betonu komérkowego.

4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie S$cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci
2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5. Powierzchnie Scian betonowych lub zZelbetowych, o dos¢ znacznych nieréwnosciach,
nalezy wyréwnac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim naktuciu
podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierdwnosciach podtoza do 3 mm wystarczajgce
jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z
cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy (co jest szczegdlnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godz. w czystej wodzie.
Zastosowanie ptytek w dwodch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich
uktadu.

7. Swiezo wykonany podktad wg p. 4 moze stanowi¢ warstwe mocujaca ceramiczne ptytki
elewacyjne lub licbwke ceglang. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang
powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisng¢ do podktadu. Przed
przystgpieniem do osadzania elementdéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys okfadziny,
wyznaczajac potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementéow w
poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura.

8. Za pomocag kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione na doktadnie
wyrownanym podktadzie, na rownej i gtadkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych
oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci.
Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetniad
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. lll. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy
usung¢ powtoke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie sciany. Przy czeSciowym zniszczeniu
powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowaé elementy okfadzinowe do
podktadu. Klej nalezy nakfada¢ na podfoze za pomocy zgbkowanej metalowej szpachli
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warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 mm. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy ja
przesungc o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakag ma zajgé ptytka w
uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.
Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 0,5 mm. W odstepach me wiekszy 3 m nalezy
pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2 -3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
nalezy natychmiast usung¢ szmatka zwilzong w czystej wodzie.
9. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek
powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne".

Odbior zaprawy stwardniatej
1. Odbidr koncowy wyprawy pod wzgledem jakosci powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
BN-72/8841-18.
2. Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie wodg otynkowane;j
powierzchni - woda powinna sptywac po Scianie waskim strumieniem nie rozlewajgc sie po
powierzchni i nie wsigkajac w nig, a krople wylane na pozioma powierzchnie nie powinny
wsigka¢ w wyprawe przez okres co najmniej 1 godz.
3. Odporno$¢ na tworzenie sie wykwitow solnych nalezy sprawdzi¢ przez polewanie
wyprawy wodg - miejsca, uprzednio polane wodg, po wyschnieciu nie powinny wykazywac
biatego nalotu, wykwitow solnych.

Zasady odbioru tynkow gipsowych
Odbidr gotowych tynkéw gipsowych powinien byé dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m2.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robodt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Warunki techniczne odbioru
1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z gazobetonu, tynk),
nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robdt budowlanych.
Badanie powinno polegac na:
- sprawdzeniu protokotéw odbioru robdt poprzedzajgcych,
- sprawdzeniu przygotowania podtoza.
2. Zbadanie podktadu lub warstwy wyrownujacej; w przypadku klejenia ptytek nalezy zbadaé
grubos$é warstwy kleju. Prawidtowos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy
odbiorze czesciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.



3. Badanie materiatéw oktadzinowych i ewentualnie klejéw (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow
w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub
odpryskow itp.
4. Badanie gotowej okfadziny powinno polegac na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkfadu,
- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
- wizualnym szerokosci stykdw i prawidlowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzgcych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- jednolitosci barwy ptytek.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okfadziny
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej Wg warunkdéw przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i $wiadectwa:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-65/B-10i01
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.
BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powtoki i wyprawy elewacyjne. Metoda przyspieszonego
badania odpornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw
wewnetrznych. BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynkow
zewnetrznych.
BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynkarska Poitex. BN-89/0734-08 Masa tynkarska Fibrofob
WP-2.
BN-77/6829-05 Szkto budowlane. Mozaika szklana.
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. BN-
64/8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. BN-64/8841-
09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki techniczne wykonania. BN-64/584I1-10 Roboty
tynkowe. Tynki kamieniarskie. Warunki techniczne wykonania.

63



BN-67/8841-13 Roboty tynkowe. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne. Swiadectwo nr
484/84 - Masa tynkarska Malix W

Swiadectwo nr 524/85 - Masa tynkarska Malix Z

Swiadectwo nr 544/85 - Barwne masy tynkarskie Tynkol z granulowanych zuzli hutniczych
Swiadectwo nr 521/85 - Dyspersyjne winylowo-maleinowe masy tynkarskie Fabud i
Gramaplast Swiadectwo nr 472/83 - Szpachléwka Teg

Swiadectwo nr 503/84 - Sucha mieszanka tynkarska CWK Swiadectwo nr 468/83 -
Szpachléowka kazeinowo-mineralna

Swiadectwo nr 425/81 - Wierzchnia faktura kruszywowa zmywalna bez nadmiaru wody na
elementach scian zewnetrznych systemu WK-70 i szczecinskiego

Swiadectwo nr 442/82 - Barwne faktury betonowe BFB

Swiadectwo nr 292/79 - Dwusktadnikowa masa tynkowa Fibrofob WP-2 Swiadectwo nr 309/79
- Masa tynkopodobnaFibrofob BS

X. ROBOTY BUDOWLANE (SUFITY PODWIESZONE)
Kod CPV: 45421146-9
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych gtadkich
kasetonowych systemowych.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sufitéw podwieszonych gtadkich kasetonowych systemowych.
Zastosowane systemy zabudowy sufitowej
Prefabrykowany system zabudowy sufitowej
Prefabrykowany system zabudowy sufitowej majg tworzy¢:
- konstrukcja
- panele sufitowe
- skrzynki systemowe pod oprawy oswietleniowe szczelne
- oprawy oSwietleniowe
Wymagania dla konstrukcji sufitowe;j:
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wykonana z podwdjnych profili: no$nych i poprzecznych dla zapewnienia stabilnosci i
szczelnosci. Regulowanie za pomocg pretdw mocujacych z noniuszem na wysokosci
zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego.
Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym.
Krzywki wmontowane w kasetony muszg gwarantowaé rédwny poziom ptaszczyzny sufitu, a
takze fatwy demontaz i ponowny montaz kasetondéw.

Wymagania dla opraw oswietleniowych:
- Oprawa do nabudowania w skrzynkach systemowych metalowych
- Zastosowane zrddta swiatta to trzy swietldwki liniowe o mocy 3 x 80W oraz dodatkowy
modut Zrdédta swiatta.
- Oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny.
- Obudowa z blachy stalowej, pokrycie antystatyczne, odporne na opary oleju, $rodki
dezynfekujgce i chemiczne Srodki czystosci.
- Oprawa musi posiadac¢ certyfikat jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy mozliwosé
zastosowania oprawy w pomieszczeniach czystych o klasie czystosci 3 do 9
- Oprawa musi posiada¢ norme DIN EN ISO 14644-1.
- musi posiadac 5-biegunowy zacisk przytgczeniowy.

Klosz oprawy wykonany jest ze szkfa hartowanego o grubosci min 4mm, mocowany do

obudowy za pomocg czerech uchwytéw magnetycznych.
- Stopien szczelnosci IP65.
- Wymiary dostosowane do panelu sufitowego systemowego: 1550 mm x 400 mm x 96 mm
- Strumien swietlny min. 13350Im.
- Wspdtczynnik oddawania barw min 1B
- Dtawik: elektroniczny EVG Typ ZUMTOBEL lub réwnowazne
- Sufit podwieszany rastrowy typu np.: armstrong" 60x60 cm
- Ptyty wykonane ze 100% czystej wetny mineralnej, pokrytej powtokg malarskg, odporne
na ogien EI 30.
- Konstrukcja nosna z profili ze stali ocynkowanej
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,Wymagania ogolne”.
Stosowane materiaty
- gtadkie ptyty gipsowo-kartonowe grub. 1,25cm w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:
wodoodporne, ogniochronne i bez wymogoéw,
- ptyty kasetonowe o wiasciwosciach akustycznych dla sufitow w systemie kasetonowym,
- ruszt stalowy z wieszakami przyjgé¢ w wybranym systemie sufitow podwieszonych,
- akcesoria systemowe, masy szpachlowe.
Wymagania dla materiatow
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Materiaty przyjmowac i stosowac zgodnie z wybranym systemem sufitdw podwieszonych
gtadkich i kasetonowych.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonywania robot
specjalistyczne urzadzenia wg przyjetego systemu sufitdw podwieszonych gtadkich i
kasetonowych
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Transport materiatéw
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewodz (jednorazowo) ok. 2000 m2 ptyt o gr. 12,5 mm lub
ok. 2400 m2 ptyt o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub udzwigu
wyposazonego w zawiesie z widtami.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne".

Magazynowanie
Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnej i mocnej, a
zarazem ptaskiej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej
dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Montaz ptyt
Montaz plyty gipsowo-kartonowej nalezy do grupy robdt wykonczeniowych. Powinien by¢
przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu
podtaczen podstawowych instalacji. Wnetrze, w ktérym wykonywane sg roboty montazowe,
powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej wykonywane sg prace, nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy nizszych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone).
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzow i
odpadkdw.

Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych sktada sie najczesciej z dwdch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
,warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gorng". Czasami wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
- ksztatt pomieszczenia
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Jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach waskich i
dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe.
- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej
Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg rodzimg, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy. Jezeli ruszt oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe.
- grubosc¢ zastosowania ptyt
Rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.
- rozmieszczenia ptyt
Rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow.
- funkcja jaka spetnia sufit
Jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt moze by¢ wykonany z ksztattownikow
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny lub niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wifasciwosciach ogni ochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Sposéb wykonywania sufitow podwieszanych
- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow,
- wytyczanie poziomu przysztego sufitu,
- zamocowanie kotew i powieszenie pretéw mocujacych,
- zamocowanie profilu przysciennego lub listwy przyscienne;j,
- zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszonego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami gipsowo-kartonowymi,
- wykonczenie powierzchni przez szpachlowanie spoin.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac o paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana skonczona ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
- styki poprzeczne ptyt w obu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu. Po zaprojektowaniu rozmieszczenia ptyt
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mozna przystagpi¢ do trasowania roztozonego profilu rusztu oraz miejsc mocowania
wieszakow.

Sufity podwieszone
- sufity gtadkie z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 1,25 cm na ruszcie stalowym, wykonanie
rewizji umozliwiajgcych dostep do instalacji.
- zamiennie mozna wykonaé¢ sufity z dostepem do przestrzeni miedzystropowej -
podwieszony kasetonowy 60/60 w wybranym systemie podwieszone na ruszcie stalowym
mocowanym do elementdéw konstrukcji stropu, z widkien mineralnych konstrukcjg czesciowo
niewidoczna.

Izolacyjnosc¢ akustyczna
Sufity podwieszane mogg stanowi¢ skuteczng bariere dla szumow, stukéw, szczegdlnie
wystepujgcych w przypadku stropéw lekkich (drewnianych). Sufity podwieszane stanowia
element absorbujgcy niskie czestotliwosci. Ten uktad okreslonej masy oraz elementéw
sprezynujgcych posiada wifasng czestotliwos¢ rezonansowg. Charakterystyki wyttumienia
dzwiekdw mozna modelowaé przez odpowiednig grubos¢ materiatu izolacyjnego (i jego
rodzaj), a takze przez obecnos¢ przestrzeni powietrznej miedzy podtozem a podwieszonym
sufitem .

Izolacyjnos$¢ termiczna
Sufit podwieszony jest przegrodg cieplng. Wypadkowy opér cieplny tej przegrody jest sumag
opornosci warstwy powietrza, materiatu izolacyjnego i warstwy ptyt gipsowo-kartonowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne".

Kontrola jako$ci robét
Zgodnosc z PN-72/B-10122 okreslajg prawidtowe zamocowanie ptyt suchego tynku.

Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej przegrod
Sufity podwieszone powinny spetnia¢ wymagania normy PN 70/B-02151 pt. , Akustyka
budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen".

Sprawdzenie odpornosci ogniowej
Sufity podwieszone z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych, niezaleznie od materiatu
uzytego na ruszt nosny, klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Sufity podwieszone,
od ktdorych wymagana jest odpornosc¢ ogniowa, nalezy wykonywac z uzyciem ognioodpornych
ptyt gipsowo-kartonowych (GKF) wg okreslenia odpornosci ogniowej pomieszczenia. Sufity
pokryte obustronnie jedng warstwg takich ptyt grubosci 12,5 mm, charakteryzujg sie 30-to
minutowga odpornoscig ogniowa. Pokrycie obustronne dwiema warstwami ptyt o grubosci 12,5
mm, zapewnia 60 min odpornosci ogniowej. Odpornos¢ ta nie jest zalezna od kierunku
dziatania ognia. Natomiast, gdy ruszt pokryty jest jednostronnie ptytami, przegroda posiada
odpornos¢ ogniowg tylko od strony zamocowania ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m2.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Sposoéb odbioru robét
Norma PN-72/B-10122 okreSla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podtoza,
d) prawidtowosé zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowatos¢ powierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Cena jednostki obmiarowej
Wg stawki przetargowe;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405: 1997-12 PN-70/B-02151/03 FN-90/B-02851

XI. ROBOTY SLUSARSKIE
Kod CPV: 45421160-3
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw $lusarskich, tj. pochwyty dla
niepetnosprawnych w tazienkach.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem elementoéw S$lusarskich.
Pochwyty dla niepetnosprawnych
W pomieszczeniach tazienek dostosowanych do potrzeb osdéb niepetnosprawnych nalezy
zastosowac pochwyty ze stali nierdzewnej wg typow na rysunkach rzutéw.
1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogodlne".
Stosowane materiaty
profile ze stali nierdzewnej, akcesoria.
Wymagania dla materiatéw
1. Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
- byé nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyé,
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- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub
Swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé pisemng zgode inwestora
na ich zastosowanie,
- akceptowane przez wifasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut Techniki
Budowlanej.
2. Do wykonywania drzwi, wrot, balustrad, krat oraz pozostatej slusarki metalowej nalezy
stosowac powszechnie produkowane materiaty stalowe, ze stopdw aluminium i ze stopow
miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadajgce wymaganiom norm.
3. Do taczenia poszczegdlnych elementéw i segmentow budowlanych oraz wyrobdw Slusarki
metalowe] nalezy stosowac nity, wkrety, sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom
normy. Materialy spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz
dokumentacji techniczne;j.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonywania robot
- hozyce reczne,
- nozyce elektromechaniczne,
- pity tarczowe,
- palniki tlenowe.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne'
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Potaczenia spawane
1. Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane wedtug dokumentacji technicznej
(instrukcji spawania), w ktorej na podstawie rodzajéw materiatéw taczonych czesci, grubosci i
wymaganej jakosci potgczenia powinny by¢ okreslone parametry spawania.
2. Kat ukosowania brzegu, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki tych parametréw nalezy przyjmowac¢ wedtug wiasciwych norm spawalniczych w
zaleznosci od metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych zgodnie z
instrukcjg uzytkowania maszyny.
3. Przesuniecie krawedzi przekrojow taczonych czotowo nie powinno by¢ wieksze niz:
- 0,25 g - gdy grubos¢ cienszego elementu g< 12 mm,
- 0,15 g- lecz nie wiecej niz 6 mm, gdy g> 20 mm, 3 mm - dla grubosci posrednich.
4. Szczelina miedzy elementami spawanymi w zfgczach katowych, teowych, zaktadkowych i
naktadkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 mm.
5. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami o szerokosci minimum 15 mm powinny by¢
suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé
rozwarstwien widocznych nieuzbrojonym okiem.
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6. W przypadku koniecznosci spawania elementéw o rdéznych (nieréwnych) grubosciach,
brzeg grubszej czesci nalezy obrobi¢ ukosnie w stosunku 1:5, az do wyréwnania z gruboscia
ciefiszej czesci. Obrobka grubszej czesci elementédw taczonych moze by¢ jednostronna lub
dwustronna.

7. Dopuszcza sie spawanie bez obrdébki grubszej czesci, jezeli wysokos$¢ wystajgcej krawedzi
grubszej czesci jest nie wieksza niz 0,7 grubosci cienszej czesci; moze to mieé zastosowanie w
przypadku, gdy grubos$¢ czesci cienszej nie przekracza 3 mm. Przy grubosciach 3-10 mm czesci
ciefszej wysokos¢ wystajgcej krawedzi nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 grubosci czesci
cienszej. Natomiast przy grubosciach 10-25 mm czesci cieniszej wysokos¢ wystajgcej krawedzi
nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm.

Elektrody stalowe, druty i prety stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem
krytympowinny odpowiadac¢ gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom
podanym w obowigzujacych normach.

8. Rzeczywista grubos¢ spoin (wszystkich rodzajow) moze by¢ o 20% wieksza od grubosci
nominalnej; miejscowo dopuszcza sie grubosé spoin mniejszg od nominalnej:
- 05%-w przypadku spoin czotowych,
- 010% - dla pozostatych spoin.
9. Ztacza spawane nie powinny wykazywaé nastepujgcych wad: peknieé, przyklejen
zewnetrznych, braku przetopu, krateréw, kanalikdw i nawiséw lica spoiny, niewtasciwego
ksztattu ztgcza.
10. Czesci spawane nie powinny ulega¢ odksztatceniom (gieciu) wskutek wadliwego
wykonywania spawania.
11. Najnizsza temperatura otoczenia, przy ktérej moga by¢ wykonywane roboty spawalnicze,
powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i gatunku materiatu, je go grubosci, warunkow, techniki
spawania itp. Temperatura otoczenia, przy ktérej moga by¢ wykonywane roboty spawalnicze,
nie powinna byc¢ nizsza niz -5°C. Spawanie w nizszych temperaturach wymaga kazdorazowo
zgody kontroli technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika
produkgciji).
12. Wystajgce czesci spoiny spawalniczej powinny by¢ usuniete na powierzchniach, ktére
pozostajg widoczne, jezeli nie sg one potrzebne ze wzgledédw statycznych i jezeli w opisie
robot nie podano inaczej.
13. Przygotowanie brzegéw i rowkow do spawania powinno by¢ zgodne z wymaganiami
norm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot
Przy odbiorze elementdw S$lusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujgce cechy: wymiary elementow i ich czesci sktadowych,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
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prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, dtugos$¢ i rozmieszczenie spawdw, nitow, Srub
itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i Sruby, srednice otwordw oraz sprawnos¢ dziatania czesci
ruchomych,
wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, oczyszczenie
wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen, zabezpieczenie wyrobu przed
korozja,
zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest kg, szt., m.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne’
Odbidr elementéow po wbudowaniu i wykornczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otworow lub Scianami,
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych, zgodnos$é
wbudowanego elementu z projektem,
- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkow przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretéw. PN-82/M-82054 Sruby,
wkrety i nakretki.
BN-76/6113-22 BN-79/6113-44
PN-71/M-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.

XIl. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW,
Kod CPV: 45432000-4, 45440000-3, 45442100-8
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.
Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
malowaniem S$cian i sufitdw oraz tapetowaniem Scian.
Malowanie latexowe preparatami posiadajgcymi atesty higieniczne.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,Wymagania ogdlne".
Stosowane materiaty
- pigmenty, Srodki gruntujace,
- fluaty,
- farby gotowe emulsyjne - przygotowane fabrycznie,
Wymagania dla materiatéw
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne"
Sprzet do wykonywania robét
wiadra, pedzle, watki, szpachle, drabiny, rusztowania.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Malowanie scian i sufitéw
malowanie podtozy i ptyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie, fluatowanie
tynkéw wewnetrznych gtadkich emulsjg gruntujaca,
malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng dwukrotnie
Warunki ogdlne przystgpienia do robét malarskich
1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
2. Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawionych.
3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy. Malowanie tynkdw o wyzszej wilgotnosci niz podana
moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.
4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdbw moina wykonywac¢ po
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
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- catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wyfacznikdw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
okftadzin (np., tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowe] (wytaczniki, lampy itp.)
- wykonaniu podktadéw pod wykfadziny podtogowe, dopasowaniu okuc i wyregulowaniu
stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebdéw pokostem.
5. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
- powierzchnia tynkow powinna by¢ gtadka, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéow
powinny byé naprawione przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa
uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw zaprawy gipsowe;j,
- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju,
przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z fuszczacej lub pylacej sie starej powtoki
malarskiej,
- nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usuniecia
(zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjgtkiem powtok z farb emulsyjnych); po
oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).
7. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktéra
mozna malowac przy temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania
robot malarskich wynosita:
przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od +12 do 18°C, przy szpachlowaniu
i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C, przy lakierowaniu i powlekaniu
emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak rowniez przy malowaniu
wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
podtoza, materiatow, warstw gruntujgcych.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne'

Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowag jest m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".
Odbidr robot
Badania powtok emulsyjnych nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
- réwnomiernego roztozenia farby,
- jednolitego roztozenia farby,
- odpornosci na wycieranie,
- odpornosci na zarysowania,
- przyczepnosci do tynku.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkow przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Swiadectwo ITB 462/83
- Swiadectwo ITB 565/85 PN69/B-10280

Xlll. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV: 45420000-7, 45421000-4, 45421114-6, 45421124-9
1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia awarie w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — skrzydta petne gtadkie tatwo zmywalne. W czesci
pomieszczen drzwi w okleinie CPL -HQ o podwyzszonej akustycznosci, skrzydta
wewnatrzlokalowe petne z wypetnieniem z ptyt widrowych , oscieznica obejmujgca
regulowana stalowa.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogodlne".

Stosowane materiaty
- stolarka okienna drewniana,
- stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa
- pianki uszczelniajace, kity.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne'
Sprzet do wykonywania robét
- wiertarki,
- dtuta,
- Sruby,
- wkretaki,
- wkrety,
- koftki,
- taczniki stalowe.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne".
Transport materiatéw
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Wyszczegdlnienie robat
Stolarka okienna
Stolarka okienna wg zestawienia stolarki okiennej w projekcie architektonicznym, spetniajaca
wymogi wspétczynnika U=0,9 W/m?K
Przeszklenia wewnetrzne z szybami bezpiecznymi.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne w okleinie laminowanej z uszczelkami akustycznymi wg zestawienia
stolarki drzwiowej wraz z okresleniem odpornosci zabezpieczeniowej i klasy odpornosci
ogniowej.
Wykonanie stolarki
Wbudowywanie stolarki okiennej
Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otworow mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
1. Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach
lub listwach.
2. W zaleznosci od rodzajow tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposdb trwaty ich elementy kotwigce w osSciezach.
3. W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:
- w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisng¢ oscieznice do wegarka,
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- przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy (od strony styku z wegarkiem) listew
dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeline o
grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do
oscieza nalezy wypetnic kitem trwale plastycznym.

4. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego nalezy utozy¢ pionowga warstwe kitu, przykrywajgca styk progu
ze sciang podokienng i styk progu z oscieznicg, az do poziomu wrebu przewidzianego do
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

5. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3
mm - do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m diugosci przekatnej. Po ustawieniu okna lub drzwi
balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu -
Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

6. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg facznikdw typu zaczepow,
gwintowanych hakow do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w oSciezu
kotew Z, tulei rozpieranych itp.

7. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznica a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania do tego celu. Do uszczelnienia stolarki w osciezu przed
przenikaniem wody opadowej i powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne.

8. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezem i oScieznicg sznurem smofowym
lub innymi materiatami witdknistymi zabezpieczonymi przed korozjg biologiczng srodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

9. Osadzenie parapetéw drewnianych nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna;
w tym celu nalezy wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do
grubosci parapetu Parapety drewniane powinny by¢ jednostronnie ostrugane, a ich grubos¢
nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w
murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m.
Nastepnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w Sciane podokienng
parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy. Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢
przykryte drewnianymi listwami przyoscieznicowymi przybitymi do oscieznicy.

10. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrdwnac zaprawe cementowg ze spadkiem na
zewnatrz fragment Sciany pod oknem i wykona¢ obrdbki blacharskie doktadnie umocowane
we wrebie progu oscieznicy.
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11. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego z osadzeniem nalezy
doktadnie zamknac.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube
1. Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75
c¢m, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.
2. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocy kotew lub
hakow osadzanych w murze, lub przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio w
osciezu. Klocki o ksztatcie Scietego ostrostup a (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w osciezu)
nalezy wykonac z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng. Oscieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone przed korozja
biologiczng powierzchnie od strony muru.
3. Szczeliny powstate pomiedzy osciezem a oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w Sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robét odpornym lub zabezpieczonym przed korozjg biologiczng.
4. Dopuszcza sie osadzanie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia drewna oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wbudowywanie oscieznic drzwi w Sciany dziatowe
1. W S$cianach dziatowych zamocowaniem oscieznic sg listwy drewniane, przybite wzdtuz
zewnetrznych krawedzi stojakow i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekréj listew
powinien by¢ trapezowy lub tréjkatny. Cegty lub ptyty, z ktérych wznosi sie $ciane, powinny
by¢ wpuszczane pomiedzy listwy.
2. Stojaki os$cieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomocg kotew z ptaskownika
lub bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonych w spoine poziomg muru na gtebokosé
min. 20 cm. Kazdy stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak
zawiasy.
3. W Sscianach murowanych z elementéow gipsowych kotwy stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.
4. Przed zamocowaniem oScieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
5. Szerokos¢ oscieznicy drewnianej, osadzanej w Scianie dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2
cegtly, powinna by¢ wieksza o 3 cm od grubosci Sciany.

Okucia budowlane
1. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma
3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig
otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich i szklarskich
1. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z:
- PN-88/B-10085
- PN-67/B-10086
2. Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodnos$¢ wymiarow,
- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
4. Dla sprawdzenia zgodnosci wymiarow gtownych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi:
- w zasadach wymiarowania modularnego mebli do wbudowania wg PN-67/B-91004, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek: +10-20 mm - dla wymiaréw gtownych, wedtug
norm przedmiotowych - dla wymiaréw szczegétowych elementéw,
- wedtug ustalen tabelarycznych - dla luzéw czesci ruchomych.
4. Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materiatdw nalezy poréwnaé
wyniki ogledzin drewna z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegdétéw konstrukcyjnych
nalezy poréwnac wyniki ogledzin i pomiardow w zakresie:
- jakosci robot stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej i wg PN-
67/B10086 w odniesieniu do mebli przeznaczonych do wbudowania,
- wilgotnosci drewna,
szczegbtdw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,

- rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci i ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyrob,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.
6. Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizméw okué zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi. Ocena wynikow
kontroli jakosci robdt stolarskich powinna by¢ dokonana w sposéb okreslony w PN-88/B-
10085 i PN-67/B-10086.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg sg sztuki.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".

Zakres odbioru robét
1. Przy odbiorze robot szklarskich nalez y przeprowadzaé nastepujgce badania bedace
podstawg do oceny jakosci tych robdt:
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- badanie konstrukgji, w ktorej osadzone bedg szyby, badanie okug,
- badanie materiatéw,
- badanie jakosci wykonania.
2. Badanie konstrukcji i oku¢ nalezy przeprowadzac przed wykonaniem montazu wyrobow
ze szkta.
3. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ zaréwno przed rozpoczeciem robét, jak i po
zakonczeniu robét szklarskich, w zaleznosci od rodzaju szklenia.
4. Badanie jakosci wykonania robdt nalezy przeprowadza¢ w czasie i po zakonczeniu robét
szklarskich.
5. Badania konstrukcji, w ktdrej osadzone sg szyby, okué i materiatow nalezy przeprowadzac
na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami
okreslajgcymi cechy materiatu, o ile stanowig one integralng czes¢ dokumentacji techniczne;.
6. Po przeprowadzeniu kontroli jakosci materiatéw i robot szklarskich nalezy sporzadzic
protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ich wykonania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkow przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w Sciany o
réznej konstrukcji B-1 (PR 5), COBP Budownictwa Ogdélnego, Warszawa 1985.
Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych - Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne
PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-72/B-
10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podziat
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta
BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary Bn-80/61 12-28 Kit miniowy
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny BN-78/6753-05 Kit tiokolowy
BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone BN-75/6821-02
Szkto budowlane. Szyby zespolone
BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie BN-84/6824-01 Szkto
budowlane
BN-79/7.150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport BN-75/7150-02
Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan BN-82/7150-04 Stolarka
budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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