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WPROWADZENIE 

Temat opracowania: ,, Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na cele 
usług administracji ’’ 

1. ”. 
2. Dane ogólne Kod CPV: 45215140-0 
 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany w branży budowlanej. 
Projektuje się ,, Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na 
cele usług administracji  
Opracowaniem objęty jest budynek parterowy z dachem dwuspadowym. 
Podstawa opracowania: 
- zlecenie Inwestora, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
- uzgodnienia  z  Inwestorem   -  Użytkownikiem   w   zakresie  rozwiązań funkcjonalnych 
oraz wyposażenia technologicznego jak i standardów wykończenia, 
- koncepcja architektoniczna, projekt budowlany 

                  -      wizja lokalna 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- obowiązujące normy i przepisy w tym: 
3. Opis stanu istniejącego 
W chwili obecnej budynek objęty opracowaniem funkcjonuje jako budynek gospodarczy 
3.1 Konstrukcja i wykończenie 
Budynek posiada jedną kondygnacje nadziemną, nie jest podpiwniczony i posiada stropodach 
wentylowany pokryty papa termozgrzewalną. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej 
z wykorzystaniem pustaka ceramicznego bark ocieplenia, gdzie grubość ścian zewnętrznych 
wynosi 40,0cm, natomiast ściany wewnętrzne występują o zróżnicowanej grubości wykonane 
z cegły i pustaka ceramicznego. Elewacja wykonana z tynku mineralnego na siatce 
malowanego farbą w odcieniach beżowych. Stolarka okienna PCV w kolorze białym, stolarka 
drzwiowa drewniana w kolorze brązowym,  a rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym. 
Występują fundamenty betonowe, wykończenie ścian i sufitów stanowi tynk cementowo-
wapienny natomiast podłóg posadzka betonowa. 
4. Zakres wprowadzonych zmian – roboty budowlane 

 Projektowana rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na cele 
usług administracji jest budynkiem parterowym służącym administracji publicznej. 
Projektowany budynek zlokalizowany jest w zabudowie usługowej. Program użytkowy obiektu 
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budowlanego przewiduje: zaprojektowanie pomieszczeń magazynowych na cele administracji 
publicznej (artykułów biurowych i dokumentów biurowych).  

 W budynku tym przewiduje się pobyt jednej osoby maksymalnie do 2 h dziennie. Zaplecze 
socjalne znajduje się w budynku sąsiednim Urzędu Gminy Krzymów 

5. Zakres planowanych  robót : 
 - rozbiórka pokrycia dachu ,  
-  rozbiórka konstrukcji dachu , 
-  rozbiórka stropu ,  
- rozbiórka wybranych ścian nośnych wewnętrznych, 
- rozbiórka ścian działowych,  
- rozbiórka posadzek,  
- parapetów okiennych wewnętrznych,  
- demontaż stolarki drzwiowej i częściowo stolarki okiennej,  
- murowanie nowych ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego, 
-  zamurowanie poszczególnych otworów drzwiowych i przejść,  
-  powiększenie i zmniejszenie poszczególnych otworów drzwiowych,  
- wykonanie nowych posadzek, jak również uzupełnianie istniejących posadzek i wyrównanie 
ich poziomu, przy równocześnie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej 
- wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami, 
-  wykonanie sufitów podwieszonych, 
-  montaż posadzki z płytek gresowych z cokolikiem na ściany,  
- montaż m.in. stolarki drzwiowej, stolarki okiennej w części budynku, parapetów 
wewnętrznych, 
- pozostałe roboty wykończeniowe - tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp., 
 
II. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
1.2 Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno - 
użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 
funkcji. 
Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
Roboty budowlane - są to rozbiórki, remont, przebudowa, montaż, rozbudowa, prace 
wykończeniowe. 
Plac budowy - teren na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz czynności pomocnicze jak składowanie materiałów, przedmiotów itp. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Sprzęt zmechanizowany - dźwig, betoniarka, podnośnik dźwigowy i inny sprzęt o napędzie 
silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu. 
Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego należy: 
przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.3.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili 
odbioru końcowego robót. 
1.3.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną i 
elektryczną. 
1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
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powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść  będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów dróg i dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną i wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak Szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.3.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
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budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2 MATERIAŁY 
2.2 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
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użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów budowlanych, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (atestów i aprobat technicznych) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
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zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera O rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
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poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.8 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7 OBMIAR ROBOT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
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będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
8 ODBIÓR ROBOT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakrycia 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
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bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona  
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki 
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję-roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
 Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d)przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 
1. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
 
III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
KOD CPV 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6 
1. WSTĘP. 
 Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i 
sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 
rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie 
zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 
bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające 
i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 
komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież robocza hełmy, okulary  i rękawice ochronne. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w 
sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie 
oznakowane.  
 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu przygotowanie  placu budowy dla wykonania robót remontowo-modernizacyjnych 
obiektu budowlanego. 
Zakres robót - prace rozbiórkowe i naprawcze: 
Na rzutach poszczególnych kondygnacji pokazano ścianki działowe, które ze względu na nową 
funkcję należy wyburzyć. Należy wyburzyć fragmenty ścian działowych i nośnych dla 
nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub przejść wentylacyjnych. Projektuję się nowe 
otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. Zakłada się zdjęcie 
wszystkich warstw podłogowych do gruntu. Przewiduje sie demontaż posadzek z tworzyw 
sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż 
stolarki drzwiowej, usunięcie starych powłok malarskich i tapet, demontaż umywalek, wc, 
natrysków i pozostałych urządzeń. Wymianie podlega cała instalacja wod-kan, co, oraz 
instalacje elektryczne. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
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− roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 
lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
2. MATERIAŁY 
 Materiały dla robót rozbiórkowych 
Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem 
budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też 
pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę. Należy teren budowy odgrodzić. Transport materiałów z rozbiórki środkami 
transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwem. Transport gruzu 
i materiałów z rozbiórki przewidziano na 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i 
sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 
rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie 
zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 
bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające 
i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 
komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w 
sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie 
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oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczani 
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 
 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 Obiekty kubaturowe 
Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy stolarki i 
ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, 
oczyścić, i składować. Teren rozbiórek oczyścić z resztek materiałów. 
5.2.2 Rozbiórka okien i drzwi: 
Przed przystąpieniem do demontażu drzwi należy dokonać ich przeglądu z udziałem 
Inspektora nadzoru w celu ustalenia czy i które mogą się nadawać do dalszego wykorzystania 
w innym obiekcie. Przy rozbiórce należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów 
bhp i zaleceń zawartych w informacji i planie BIOZ. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 
- szt. – demontażu stolarki okiennej i drzwiowej 
- m2 – poszerzenie otworów drzwiowych, rozbiórka ścian 
- m3 – wykucie otworów pod drzwi wewnętrzne 
- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i złomu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W 
przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów 
prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi i 
Polskimi normami. 
 Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie 
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warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami 
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 
późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
 
IV. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
KOD CPV 45113000-2, 45262100-2 
1. WSTĘP. 
 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania zabezpieczenia placu budowy – ogrodzenie placu budowy, ustawienie i demontaż 
rusztowań wewnętrznych. 
 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu 
budowy obiektu budowlanego. 
Zakres robót: 

 Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed 
osobami nieuprawnionymi oraz zabezpieczenie miejsca pod składowanie materiałów i 
urządzeń. 

 Rozbiórka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego 
 Ustawienie i rozebranie rusztowań wewnętrznych – roboty budowlane 

(przemurowania, tynki) B 01.02.05 Ustawienie i rozebranie rusztowań wewnętrznych – 
(roboty wykończeniowe) 

 Osłony okien i drzwi dla wykonania robót tynkarskich B 01.02.08 Transport 
wewnętrzny na placu budowy 

 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
2. MATERIAŁY 
 Folia pcv ochronna i taśma – osłony okien i drzwi 
Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i 0,3 mm i taśma samoklejąca. 
 Drewno do daszków ochronnych - zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed 
czynnikami atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi. Słupki drewniane i deski powinny 
być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl. III. 
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 Łączniki 
 Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 Wkręty do drewna 
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN -85/M-82501 
 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 
2.4.Rusztowania 
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego 
odpowiednie atesty i certyfikaty. 
2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami 
określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami 
ochronnymi. 
 Informacje techniczne 
 Rusztowanie systemowe 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 
1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 
otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 
rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 
2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome 
3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania 
4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie - element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 
konstrukcyjnego 
5. węzeł: miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
6. Stężenie wzdłużne 
7. Stojak: element pionowy 
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 
9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z 
kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania 
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami 
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, 
służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 
przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m (w rusztowaniach 
systemowych ) 
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
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15. Fundament 
16. Dźwigar mostujący: podest - prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca 
obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu 
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 
pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 
materiałów budowlanych 
21. Poręcz główna 
22. Poręcz pośrednia 
23. Bortnica: krawężnik 
24. Zabezpieczenie boczne 
25. Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur 
złącze krzyżowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym 
złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym 
kątem złącze równoległe: złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur. 
złącze wzdłużne: złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 
Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub 
też takiej instrukcji nie posiada. Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji 
informacji można ocenić, czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści 
się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez 
sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo 
zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie 
rusztowania. W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania 
danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego 
rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz 
obliczenia statyczne. 
 Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 
dokumentów związanych z tymi działaniami. Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy 
budowie i eksploatacji rusztowań: 
Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy 
założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji 
montażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy 
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wykonać szkice i na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania 
takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa 
się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie 
elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie 
nazywamy nietypowym. 
Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 
instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jakoinstrukcję montażu najczęściej stosuje się 
instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym 
stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego 
rusztowania 
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór 
techniczny rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy 
udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie 
protokołu odbioru rusztowania. 
Uwaga: rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 
 Schemat rusztowania niesystemowego 
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
 Rusztowanie robocze 
konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 
służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; Do grupy rusztowań roboczych zaliczane 
są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie 
przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami 
jezdnymi. 
 Rusztowanie ochronne 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 
ludzi oraz przedmiotów; Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie 
służące do wykonywania pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz 
z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Istotnym elementem 
rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają 
instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. 
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu 
pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla 
rusztowań typowych zawarte są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny 
być określone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być 
zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. 
Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być 
wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany. Po wejściu na 
teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia 
tej strefy określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
6.lutego 2003 r. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na budowie 
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(nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w ciągach komunikacyjnych lub innych 
miejscach do tego nie przeznaczonych). Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 
 Przeglądy doraźne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w 
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 
m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym 
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a 
nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru 
budowlanego. Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed 
przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub 
uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być 
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 
Krok 5 - po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy 
dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
Krok 6 - demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 
demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania 
dokonanej przed demontażem. 
Krok 7 - każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia 
dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą 
można posługiwać się przy odbiorze rusztowania oraz  w trakcie standardowych kontroli z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz 
osób korzystających z rusztowań wpływ ma także usytuowanie linii energetycznych. Powinny 
one znajdować się nie bliżej niż: 
3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 10 m dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 30 m 
dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
Gdy nie jest możliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone. 
Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 
(balustrad) powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa 
montażowa powinna być przesz kolona przed każdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy 
rusztowania i zasad bhp. Kontrola rusztowania Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami 
korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami. Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni 
sposób zmontowane, zapewniając stateczność ogólną konstrukcji. Jest to warunek konieczny, 
gwarantujący bezpieczne użytkowanie. Stateczność ogólną osiąga się poprzez spełnienie 
wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i wytrzymałości 
materiałów. W praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe warunki, tj. 
zapewnić: 
1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania, 
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2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji /modułowa siatka konstrukcyjna 
systemu rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli 
właściwa ilość elementów stężeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania/, 
3. prawidłowe zakotwienia rusztowań /uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz 
sposób wykonania/, 
4. prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych /wymagających właściwego 
opodestowania, dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek 
zabezpieczających oraz użytkowanie wciągarek mechanicznych, zsypów itp./. 
Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę 
konstrukcji powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą 
powierzchnią na podkładach drewnianych. Należy także sprawdzić, czy długość wykręcenia 
trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartości maksymalnych. Stateczność rusztowania, 
a zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zależą od prawidłowo przygotowanego 
podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić wyjątkową uwagę, 
gdyż nie przygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie konstrukcji 
pionowych i doprowadzić do katastrofy. Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-
03020. Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże z płyt chodnikowych czy betonu, gdyż 
często, zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod chodnikami miejsca puste lub 
wypełnione cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla). Ważna jest też analiza 
nośności elementów konstrukcyjnych stropów, płyt wspornikowych, balkonów czy podestów 
pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych. 
Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń 
dopuszczalnych dla danej konstrukcji. Zwiększeni e nośności tych podłoży można uzyskać 
przez właściwe rozłożenie obciążeń i odpowiednie podparcie. Następnie należy sprawdzić 
zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu rusztowań lub z 
dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu elementów 
konstrukcyjnych, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie 
elementów konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stężenia, podesty). Rusztowania dla obiektów 
trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne opracowania 
projektowe, pod względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej i 
konstrukcyjnej. Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień 
i elementów konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne. Zastosowanie 
dźwigarów kratowych może spowodować wzrost możliwości przenoszenia obciążeń. Pozwala 
także na wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki 
architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli. Istotnym elementem rusztowań 
fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje 
montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie 
zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych 
zawarte są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w 
projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w 
sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew 
powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe 
najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany. Liczne awarie, a nawet katastrofy 
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rusztowań, spowodowane niestatecznością całych segmentów konstrukcji rusztowań, 
wystąpiły wskutek niewłaściwego kotwienia. t - odległość pomiędzy pionami stężonymi, Dla l Ł 
2,5 m n= 5, Dla l= 3,0 m n = 4 kotwienie za pomocą długich kotew - kotew mocowana do 
stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trójkątna b - szerokość rusztowania ; H - wysokość 
rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H = 
24 m Stateczność ogólną konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy 
kotwiące konstrukcję z przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie 
wielkości siły odrywającej kotew do 2,5 kN. Kotwy należy rozmieszczać na całej wewnętrznej 
powierzchni rusztowań w taki sposób, aby na każde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się 
przynajmniej jedno zakotwienie. Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania 
jest czterokrotnie wyższa od mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, że po 
wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego dokładnym wypoziomowaniu i 
rozpoczęciu montażu następnego poziomu, czyli zmontowaniu następnego rzędu ram, 
osiągamy w górnej części rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym należy wykonać już 
pierwsze kotwienie. Przykłady kotwienia prawidłowego i nieprawidłowego oraz rodzajów 
kotwień Są dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na 
dwóch słupkach ramy rusztowania oraz za pomocą dwóch rur w kształcie litery V 
zamocowanych tylko na słupku wewnętrznym. Chodzi tu o wpływ często lekceważonych 
równoległych sił poziomych działających na rusztowanie. Zaleca się jednak stosowanie 
pierwszego rozwiązania. Niezwykle ważne są elementy konstrukcyjne obiektu, do których 
kotwimy rusztowanie. Należy dokładnie określić siłę, jaką przenosi jedno zakotwienie i 
odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i siatkę zakotwień. Można tego dokonać za pomocą 
przyrządów do badania siły wyciągającej kotew. Poza dopuszczalnym obciążeniem użytkowym 
(pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku działanie wiatru na konstrukcję rusztowań. 
Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia zewnętrznego. Obowiązująca norma 
krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy wiatrowej PN-77B/02011, dla 
przypadku obciążenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji 
zaleca się przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te dotyczą warunków 
normalnych i rusztowań nieosłoniętych. W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania 
osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) następuje wyraźna zmiana obciążeń, zwłaszcza w 
warunkach turbulencji. Szczególnie pulsacje prędkości wiatru, będące wynikiem zmiennych w 
czasie obciążeń,  powodują zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji 
spowodowana przez porywy wiatru występuje co 1-2 minut, odpowiadając częstotliwościom 
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą być wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji 
rusztowania. Właściwości działania porywów wiatru zależą od wysokości konstrukcji. Dla 
konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się powstawaniem i 
odrywaniem wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej częstotliwości drgań 
własnych konstrukcji rusztowań może powstać zjawisko rezonansu. Wówczas konstrukcja 
drgać będzie z tym większą amplitudą, im mniejsza będzie jej sztywność i mniejsze tłumienie, 
a prędkość wiatru większa, czyli krytyczna. Zmniejszenie drgań można uzyskać przez 
zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli większej ilości kotwień. Dla obiektów 
nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania osłon na rusztowaniach, można 
posłużyć się ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów rusztowań. Schemat 
wykonania kotwień dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwie ń: dla 
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siatek zabezpieczających 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 
m2. Są to oczywiście ogólne i uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze należy dostosować 
do warunków bezpieczeństwa, wynikających z szerszej analizy wpływu obciążeń na 
konstrukcję rusztowań, zwłaszcza obciążonych wiatrem. Dla obiektów wysokich i 
nietypowych, przy stawianiu rusztowań osłoniętych, należy wykonać analizę statyczną 
konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień. W Polsce znaczenie wiatru 
jest często niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalną firmę 
rusztowaniu, zakotwionym w sposób tradycyjny (jak dla rusztowania 
nieosłoniętego),wykonawcy robót elewacyjnych z różnych przyczyn zakładają bez konsultacji, 
czy powiadomienia firmy montującej rusztowanie osłony w postaci siatek czy plandek. Przy 
braku odpowiedniego umocowania rusztowania może to doprowadzić do nieobliczalnych w 
skutkach tragedii. Bardzo ważną sprawą już w fazie projektowania i później podczas montażu 
jest zapoznanie się z wielkością obciążeń użytkowych, na jakie będzie narażona konstrukcja 
rusztowania. Dużo zależy od kultury pracujących na rusztowaniu firm budowlanych, aby w 
odpowiedni sposób korzystały z udostępnionych rusztowań. Firmy montujące rusztowania w 
protokole zdawczo-odbiorczym określają każdorazowo wielkości dopuszczalnych obciążeń 
podestów. Jeżeli elewacje wykonywane będą z okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet 
z cegły klinkierowej, możemy być pewni, iż dopuszczalne obciążenie gwarantowane przez 
producenta w wysokości 2,0 kN/m2 będzie niewystarczające. W takim przypadku należy 
zastosować podesty o zwiększonej nośności. 
 Schemat przeglądu rusztowania 
Krok 1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania rusztowanie typowe 
lub nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg 
zapisów w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania 
nietypowego należy wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentację 
techniczną. 
Krok 2. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania. 
Krok 3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór 
techniczny rusztowania, w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. 
Podstawowym dokumentem tego działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania. 
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania 
określone w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i 
terminy przeglądów rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciążeń rusztowania itd. 
Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem rusztowania 
należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do 
demontażu. 
Krok 6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej 
przed demontażem. 
Krok 7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umożliwia 
dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Taką listą kontrolną można posługiwać się 
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zarówno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp. Istotne 
jest również użytkowanie sprzętu budowlanego  bezpośrednio związanego z procesem 
budowlanym, takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, 
urządzenia wibracyjne i in. W przypadku konieczności zastosowania sprzętu, który narażać 
będzie konstrukcje rusztowań na mające bardzo duż y wpływ obciążenia dynamiczne, należy 
uzgodnić to formalnie z firmą montującą. Rusztowanie obciążone ponadnormatywnie w czasie 
eksploatacji musi być odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemów rusztowań o różnej 
szerokości ram lub o różnej nośności podest ów i całym typoszeregu rygli itp.), uzupełnione i 
wyposażone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza się, że niedopatrzenie tych 
warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających się do użytkowania. 
Parametry omówione powyżej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i wymaganą 
stabilność. Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy 
szczegółowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania. 
 Podesty i piony komunikacyjne 
Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, 
poręcze, burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno 
być wyposażone w minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniżej 
podestu roboczego). Podest roboczy powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy 
zewnętrznych, desek krawężnikowych oraz – w przypadku odległości rusztowania od ściany 
obiektu większej niż 20 cm - pojedynczej poręczy wewnętrznej i deski krawężnikowej 
wewnętrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny być tak rozmieszczone, aby droga 
dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczała 20 m. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem 
budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też 
pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków trans portu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami tran sportu 
wydanymi przez wytwórcę. Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy 
Należy wykonać daszki wzdłuż rusztowania znajdującego się wokół chodników i przejść 
młodzieży szkolnej i pieszych. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną 
przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów. Rozstaw słupków powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną i planem zagospodarowania terenu budowy. Deski na pionowych 
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słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka. Nachylenie daszków ochronnych 
wykonać w kierunku remontowanego budynku. 
 Rusztowania 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i 
demontażu rusztowań powinni posiadać wymaganeuprawnienia. Użytkowanie rusztowania 
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inżyniera. Odbiór rusztowania potwierdza 
się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania 
powinny: 1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących 
roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną d o przeniesienia obciążeń. 
3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
4/. Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręcz ochronną 
umieszczoną na wysokości 1,1 m. 
6/. Posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach 
przejść pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami w punkcie 
 Roboty podlegają odbiorowi. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inżyniera. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 m2 wykonania ogrodzenia placu budowy 
- szt. – budowy i rozbiórki furtek i bram wjazdowych na plac budowy 
- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania 
- 1 m3 transport materiałów 
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robót tynkarskich i malarskich 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i iglastego PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 
metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
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V. ROBOTY BETONIARSKO – ZBROJARSKIE 
Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie Kod CPV:45262311-4 Betonowanie 
1. Wstęp 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, w zakresie wzmocnienia pod nowoprojektowane 
otwory. 
 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
 Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 
6,0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
 Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002.Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 
pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości 
jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe 
takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
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-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na 
elemencie. 
 Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN- 91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących 
 Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
c) własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
d) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
 Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
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ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 Badania na budowie 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
 Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 Beton konstrukcyjny 
 Drewno na deskowania i rusztowania 
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN- 82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. Tarcica 
iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000.
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Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do 
deskowań. Wymagania i badania.” 
 Elementy stalowe rusztowań składanych 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 
Odbiór tych elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. Wymiary 
zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219 
• kształtowników wg PN-84/H-93000 
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120. 
 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni. 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 
przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton 
zwykły. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 
mm. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w 
ilościach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza się stosowania 
do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach 
poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
3. Sprzęt 
 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 Sprzęt do robót spawalniczych 
a. Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
b. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
c. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 Sprzęt do betonowania 
 Rusztowania i deskowania 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Zaleca się stosowanie nowoczesnych 
systemów rusztowań i deskowań oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. 
 Betonowanie konstrukcji 
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Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 
zagęszczania. Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do 
miejsca betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 
4. Transport 
 Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg pkt. 2.3. 
 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
- Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i 
deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
- Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone 
elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie 
podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 
- Składowanie elementów rusztowań stalowych. 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z 
ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu 
elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane 
między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia 
lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. Przy 
składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać 
okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 
- Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
 Beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie środków transportu bez 
mieszalnika jest nie dopuszczalne. 
5. Wykonanie robót 
 Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 Prostowanie i gięcie 
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Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami 
o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
5.3.7. Połączenia na śruby 
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 
przed montażem pokryć warstwą smaru. śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani 
drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 Montaż konstrukcji 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
 Zakres wykonywanych robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność 
betonowania i czas wykonania robót oraz planować termin rozebrania deskowania i 
rusztowania. 
 Oczyszczenie rejonu robót 
 Wykonanie rusztowania i deskowania 
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg 
wymagań BN-70/9080-01 
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„Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”. 
Wykonanie deskowań - powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu o ile 
wielkości te podane są w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i związane z nim 
rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań i związanych 
z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych 
sporządzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu 
z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania 
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i 
demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować deskowania 
metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych 
szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny 
być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie 
szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione 
przed rdzą tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte 
lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, 
by ich część pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 
mm. Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1 : 2. Podczas betonowania z 
konstrukcji należy usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 
mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod 
kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszą być następnie 
usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym 
wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 
belek przy obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt). 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanejkonstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny 
być obficie zlewane wodą. W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość 
zetknięcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie 
energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. Na wierzchu rusztowań powinny być 
pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami 
wysokości 0,15 
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m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m. 
Wykonanie rusztowań i deskowań systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy 
systemu. 
 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy 
je zmoczyć wodą. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed 
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
7. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto 
plastycznej nie powinna przekraczać 3,0 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez 
krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry 
może się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 
2 należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności 
zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10,0 m należy 
stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do 
redukcji prędkości padającej mieszanki. 
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4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań. 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej 
mieszanki. 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5- krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy 
wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm 
w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
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6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęsto plastycznej: wibratory wgłębne o dużej, mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 
1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym 
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych 
na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość 
warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi 
powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
mieszanki betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 
elementów i montażu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5 - 10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 
 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 
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1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych 
części powinien być podany w projekcie wykonywania robót. 
2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy 
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. 
3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów 
wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki 
betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza 
się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, 
górna powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem 
ostatniej warstwy wierzchniej). 
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być 
przeprowadzone dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych 
części sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót. 
6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia 
dynamiczne powinno być wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi 
w projekcie wykonania robót. 
7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej 
grubości, dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania 
mieszanki. Każda warstwa mieszanki powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną 
stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju 
przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg 
układania mieszanki został szczegółowo określony. 
8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej 
warstwy powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od 
temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych 
przewidywanych czynników. 
 Układanie mieszanki betonowej w słupach i w ścianach 
1. Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, 
odcinkami o wysokości nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej 
wibratorami. 
2. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m. 
3. Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak 
również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) 
powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym 
prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i 
przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku 
konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania 
konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami wg). 
5.  Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm 
mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o 
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uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana 
w projekcie. 
 Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 
wcześniej niż po upływie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
2. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. 
powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 
przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 
 Przerwy w betonowaniu 
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach 
uprzednio przewidzianych w projekcie. 
2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia 
betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i 
ścianach - do ich powierzchni. 
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton wodą. 
6. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 
betonowania. 
7. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 
warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, 
powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od 
temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników 
wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas  
trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
8. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu. 
9. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w 
deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną 
wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej 
szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 
 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
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Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego 
pielęgnacja 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, 
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementów 
hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 
chwili jego ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz  w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać, 
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 
środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na 
powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 
posmarowania nimi betonu. 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu 
świeżego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu. 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż 
na 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 
powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co 
najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu. 
 Rozbiórka rusztowań i deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia 
powyżej + 15°C można przyjąć dla betonów mostowych następujące czasy rozformowania: 
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- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 
- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian. 
Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie 
wcześniej niż po upływie: 
- 7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3,0 m, 
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6,0 m oraz ścianek, 
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram. 
W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15°C obowiązującym kryterium jest 
wytrzymałość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości 
betonu w konstrukcji można orientacyjnie przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania 
mnożniki: 
a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr = + 10°C, 
b) 2,0 - dla temperatury średniej tśr = + 5°C, 
c) 3,0 - dla temperatury średniej tśr = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed 
nastaniem chłodów wytrzymałości co najmniej R 15 - 15 MPa). 
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru: 

  

 

 
 Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i 
ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejność usuwania podpór określić należy na 
podstawie projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji 
należy ustalać wg PN-63/B-06251. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 Kontrola betonu 
Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru 
oświadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu 
innych parametrów, których badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają 
następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250 „Beton 
zwykły”: 
 Konstrukcja mieszanki betonowej 
Sprawdzenie jej przeprowadza się najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto 
zaleca się sprawdzenie konstrukcji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze 
mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia 
dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką 
temperaturą otoczenia. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną 
nie powinny przekroczyć: 
+ 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
+ 1 cm wg metody stożka opadowego. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie 
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W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3, 
- 1 próbka na zmianę roboczą, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150 x 
150 x 150 mm spełni wymagania normy PN-88/B-06250. Celem określenia w trakcie 
wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane serie próbek w 
ilości zgodnej z PN-88/B-06250. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, 
dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z 
udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. 
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być 
wyposażone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi 
ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez 
Kierownika Budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z 
PN-88/B-06250. 
 Nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustaleniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5 000 
m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
 Odporność na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej niż raz na 5 000 m3 betonu oraz 
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. Każde badanie 
przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 
dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 
6 próbkach po 28 dniach. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach. 
– masa betonu wbudowanego w m3. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 
10. Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. PN-
80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-84/H-
93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 
PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwykłej jakości 
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na główne 
parametry. 
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-
75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. PN-84/M-81000 
Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. PN-88/M-82121 Śruby 
z łbem kwadratowym. 
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna 
z łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym. PN-84/M-82509 Wkręty do drewna. 
Wymogi i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. PN-86/B-01300 Cementy, 
terminy i określenia 
PN-88/B-30000 Cement - portlandzki 
BN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731-08 Cement. 
Transport i przechowywanie. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
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PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania 
oddziaływania na beton. PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upłynniające. 
Wymagania i badania oddziaływania na beton. PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. 
Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziaływania na beton. PN-86/B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta. 
PN-74/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
VI. ROBOTY BUDOWLANE (ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE) 
Kod CPV: 4521000-2, 45215000-7, 45262500-6, 45421141-4 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych murowanych z 
pustaków ceramicznych, betonu komórkowego lub gazobetonu. 
 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych murowanych z pustaków ceramicznych. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne”. 
 Stosowane materiały 
Pustak ceramiczny gr. 11,5 i 8 cm, gazobeton odmiany 500 grub. 6 i 12cm, bloczki betonowe 
12cm, - zaprawa cementowo-wapienna Rz - 1,5 MPa i Rz - 3 MPa. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Sprzęt do wykonywania robót 
- rusztowanie, 
- betoniarka, 
- taczka, 
- sito, 
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- łopaty, 
- wiadra, 
- kielnie, 
- packi, 
- młotek murarski, 
- przecinak murarski. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymogami norm przedmiotowych. 
5. WYKONYWANIE ROBOT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Zasady wykonywania robót 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 
 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki z elementów 
gipsowych należy murować na końcu. 
 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów 
niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 
 Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. 
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 Konstrukcyjne murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
 Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, określonych 
w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 
1987 r. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 
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 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
 W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone 
wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić 
we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne. 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBOT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
 Jednostką obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m2. 
8. ODBIÓR ROBOT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 
Podstawa odbioru robót murowych: 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów, 
d. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 
te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
e. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne' 
 Cena jednostki obmiarowej 
Wg stawki przetargowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych. 
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VII. ROBOTY IZOLACYJNE 
Kod CPV: 45320000-6 
1. Wstęp 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji. 
 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objętych 
przetargiem. 
 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
 Wymagania ogólne 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie. 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 
usunąć wszystkie luźne części. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny 
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta. Podkład pod 
izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. 
Podkład betonowy pod folie powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, 
odtłuszczony, odpylony. Folię układać na podłożu luzem. Folie łączone na zakłady szerokości 
3-5cm sklejane klejem poliuretanowym lub spawane ( zgrzewane). Folia nie może pękać, a jej 
powierzchnia musi być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. W czasie przerw w pracy 
wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
6. Kontrola jakości 
 Materiały izolacyjne. 



50 
 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów  izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
1. dokumentacja techniczna, 
2. dziennik budowy, 
3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 
gorąco. PN-90/B-04-615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego.  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  
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PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy stałym 
rozciąganiu. PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych 10.2.  
Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
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VIII. ROBOTY BUDOWLANE (POSADZKI) 
Kod CPV: 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45262321-7, 45432111-5 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek. 
 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem posadzek. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne”. 
 Stosowane materiały 
1. Rodzaje stosowanych materiałów uzależnione są od konstrukcji podłóg i przeznaczenia 
pomieszczeń wykazanych w projekcie architektonicznym. 
2. Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin 
podłogowych powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych (PN i BN), a w 
odniesieniu do materiałów nie znormalizowanych – wymaganiom określonym w 
świadectwach dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
3. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, 
umożliwiające ich identyfikację, określające co najmniej: nazwę materiału i producenta, 
symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów 
- sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa 
dopuszczającego do stosowania w budownictwie. 
4. Do przyklejania płytek z gresu należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 
trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. 
 Konstrukcja podłóg 
W zależności od pomieszczenia nawierzchnia i konstrukcja podłóg wg warstw wykazanych w 
projekcie architektonicznym. 
 Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
1. W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
2. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
3. Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od 
podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
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jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach 
zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 
4. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 
betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 
36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 
m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy 
największej długości boku - 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym 
powinny być wykonywane jako nacięcia o głębokości równej 1/3 
- 1/2 grubości podkładu. 
 Izolacje cieplne  
1. Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej podane są w projekcie w opisie warstw 
posadzek. 
2. Izolacja cieplna w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie 
powietrzno- suchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed 
zwiększeniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
3. Izolacja cieplna w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, 
aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być 
układane na 
spoinę mijaną. 
4. Materiały izolacyjne podatne na korozję biologiczną powinny być zabezpieczone solowym 
preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest 
zabronione. 
5. Ułożona warstwa izolacji cieplnej powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej 
deskach lub pomostach. 
6. Materiały użyte do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom 
norm państwowych lub odpowiednich świadectw ITB. 
     Folie grzewcze 
1. Folia gr. (0,45 mm). Ich elementem grzejnym jest tkanina złożona z mieszaniny włókien 
węglowych z pastą karbonu. 
2.6. Zastosowane wykończenia podłóg 
Wykończenie podłóg według projektu 
Płytki ceramiczne -gres układane na wylewce zatartej na ostro na zaprawie klejowej. 
Połączenie ścian i sufitów należy wykonać tak by umożliwić ich mycie i dezynfekcję –
wykończone płytką gres cokołową. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne' 
 Sprzęt do wykonywania robót 
- nożyce, 
- piły widiowe, 
- przecinaki, 
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- wiertła. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Wykonywanie konstrukcji podłóg na podłożu gruntowym  
Posadzka powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność 
cieplną. Konstrukcja podłogi na podłożu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach 
ogrzewanych może mieć izolację cieplna tylko na szerokości 1 m wzdłuż styku podłoża ze 
ścianą zewnętrzną. Grubość warstwy izolacji cieplnej powinna być określona wg wymagań 
aktualnej normy państwowej dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Izolację 
przeciwwilgociową należy układać bezpośrednio pod konstrukcja podłogi, na powierzchni 
podłoża. 
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, nie wymagających instalacji 
odwadniającej powinny mieć izolację przeciwwilgociową, z tym że użyte materiały powinny 
być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych),wymagających instalacji 
odwadniającej, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje 
wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. Izolację wodoszczelną należy 
układać bezpośrednio pod posadzką. 
Posadzki z wykładzin tekstylnych należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 
określać konstrukcję podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. Posadzki 
z wykładzin tekstylnych mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach. Wykładzin tych nie 
należy stosować w pomieszczeniach stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom 
ewakuacyjnym. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem robót tapeciarskich, oraz po 
zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych 
instalacji. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być 
niższa niż 10°C. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany odpowiednią masą. 
Przed przystąpieniem do układania posadzek podkład należy starannie oczyścić i odkurzyć. 
Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu. 
Wykładzinę tekstylną należy na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 
arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby 
arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. 
Układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między arkuszami 
wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w 
miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach) 



55 
 

Styki arkuszy należy dopasowywać przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie 
brzegów arkuszy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Kontrola jakości robót 
1. Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów międzyfazowych i 
zapisów w dzienniku budowy. 
2. Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w 
dowolnym kierunku me powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne' 
 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" Sposób odbioru robót 
podłogowych 
 Odbiór materiałów 
1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 
 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 
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- sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
 Odbiór warstw izolacji cieplnych  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą 
ochronną lub układaniem podkładu. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,. 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana), 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 
 Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu, 
po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli 
jest ona wymagana, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie, sprawdzenie równości 
podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością 
do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, 
dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 
 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
- temperaturę pomieszczeń, 
- wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych). 
2. Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu. 
3. Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 
4. Badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 
karbidowego lub metodą suszarkowo-wagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna 
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wynosić: przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych 
następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badania. 
5. Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów odbiorów 
międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej - 1 m2. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-89/6747-25 PN-82/B-02020 PN-79/B-06711 
 
IX. ROBOTY BUDOWLANE (TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE) 
Kod CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45431200-9 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych. 
 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych. 
• Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi ,  
     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2 MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne". 
 Stosowane materiały 
- cement, 
- wapno, 
- woda, 
- piasek, 
- gips, 
- gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe, 
- płyty gipsowo-kartonowe grub. 0,5 mm, 
- klej do płyt gipsowo-kartonowych, 



58 
 

- masa szpachlowa, 
- zaprawa klejowa do glazury, 
- izolacja przeciwwilgociowa - folia w płynie 
pod glazurę. 
 Wymagania dla materiałów 
- uziarnienie, 
- woda wg wymogów PN. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Sprzęt do wykonywania robót 
- pojemniki na zaprawę, 
- pace metalowe, 
- kielnie, 
- agregat tynkarski, 
- rusztowanie. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Wyszczególnienie robót 
- tynki gładkie jednowarstwowe na ścianach i sufitach wewn. kat. III, 
- licowanie ścian i słupów płytkami ceramicznymi - glazura, fartuchy z glazury, mocowanymi 
do podłoża na zaprawę klejową do glazury. 
-izolacje przeciwwilgociowe pionowych powierzchni pod glazurą z folii w płynie 
 Warunki przystąpienia do wykonywania wypraw 
1. Do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich z mas należy 
przystępować w okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie niższej 
niż+5°C. 
2. Nie należy wykonywać wypraw na silnie zawilgoconych powierzchniach ściennych. 
Powierzchnie takie mogą być pokrywane wyprawą dopiero po przyschnięciu. 
3. Przed przystąpieniem do wykonywania wypraw tynkarskich z mas powierzchnie podłoża 
należy oczyścić z kurzu i wszelkich zanieczyszczeń. 
4. Większe uszkodzenia powierzchni podłoża powinny być naprawione przez wypełnienie ich 
drobnoziarnistą zaprawą cementową 1:3 lub masą szpachlową co najmniej na 24godz. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wyprawy. 
5. Masę szpachlową do naprawy lub wyrównywania podłoża należy przygotować ze 
stosowaniem masy tynkarskiej przez zagęszczenie jej piaskiem o uziarnieniu nie większym niż 
2,0 mm. 
6. Miejsca podłoża zaoliwione lub zatłuszczone powinny być zmyte detergentami i wodą. 
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7. Podłoża z blachy ocynkowanej powinny być oczyszczone z kurzu, odtłuszczone przy użyciu 
detergentów i spłukane wodą. 
8. Stolarka okienna i drzwiowa, szyby oraz elementy obróbki blacharskiej powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami środkami gruntującymi lub masą 
tynkarską. 
9. Powierzchnię podłoża należy zagruntować farbą emulsyjną o zabarwieniu zbliżonym do 
koloru stosowanej masy tynkarskiej, lub 20-procentowym roztworem dyspersji winylowo-
maleinowej (Winacet DPM-50) 
10. Gruntowanie podłoża można wykonywać mechanicznie za pomocą pistoletu 
natryskowego lub ręcznie przy użyciu pędzla ławkowca. 
 Nanoszenie i wygładzanie wypraw z mas tynkarskich 
1. Do nakładania mas tynkarskich na zagruntowanym podłożu można przystąpić po okresie 
co najmniej 2 godz. od chwili zagruntowania powierzchni podłoża. 
2. Dostarczoną w pojemnikach fabrycznych wyprodukowaną masę należy dokładnie 
wymieszać i sprawdzić jej konsystencję przy użyciu stożka pomiarowego. 
3. Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiadać wymaganiom w razie zmiany 
konsystencji masy należy rozcieńczyć ją wodą, dodając wodę małymi porcjami przy stałym 
mieszaniu, aż do chwili uzyskania wymaganej konsystencji. Należy unikać nadmiernego 
rozcieńczenia mas, gdyż powoduje to zmianę odcienia - barwy masy oraz jej spływanie w 
czasie nanoszenia na powierzchnię podłoża. 
4. Masę tynkarską należy natryskiwać z odległości około 40 cm pod kątem 90° od 
powierzchni podłoża, tak aby warstwa naniesionej masy była równomiernej grubości i 
całkowicie pokrywała powierzchnię podłoża bez prześwitów lub ściekania wody. 
5. Masy tynkarskie należy nakładać na podłoże wyłącznie sposobem mechanicznym przez 
natrysk pneumatyczny przy użyciu pistoletu natryskowego. Gdy konieczne jest uzyskanie 
faktury gładkiej wyprawy z masy, naniesioną natryskiem masę wygładza się packą stalową. 
 Przygotowanie masy tynkarskiej 
1. Masa tynkarska powinna być przygotowana na budowie, bezpośrednio przed użyciem, 
przez mechaniczne wymieszanie dwóch składników spoiwowych: piasku i wody. Woda - w 
ilości potrzebnej do uzyskania, konsystencji 7-10 cm wg stożka pomiarowego do zapraw. 
2. Gotowa masa tynkarska powinna być zużyta w ciągu 4 godz. Od wymieszania wszystkich 
składników, ponieważ po tym czasie nie nadaje się do użytku. 
3. Wymieszana świeża zaprawa tynkarska powinna posiadać postać plastycznej, dobrze 
urabialnej mieszaniny o jednolitej barwie. 
4. Gęstość masy tynkarskiej powinna wynosić 1800-1900 kg/m3. 
 Wykonywanie tynków z masy tynkarskiej 
1. Powierzchnie betonowe przeznaczone pod wyprawy z barwnej masy tynkarskiej powinny 
być czyste, równe, gładkie, niezaoliwione, nie pylące oraz bez uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku pylenia należy całkowicie usunąć warstwę pylącą, a następnie odpylić powierzchnię 
sprężonym powietrzem i zmyć wodą. 
2. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny i raki, a także spoiny należy uzupełnić zaprawą 
cementową na 2-3 dni przed wykonaniem wyprawy. Ewentualne nadrosty betonowe i 
wystające nierówności podłoża powinny być skute lub zeszlifowane. 
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3. Powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami lub innymi środkami antyadhezyjnymi 
powinny być zmyte roztworem detergentu i dokładnie spłukane wodą (najlepiej z hydrantu). 
4. Na podłożach z betonu komórkowego i cegły należy wykonać przetarcie zaprawą 
cementowo-wapienną marki 3 na 24 godz. przed położeniem masy. 
 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie świeżym (nie stwardniałym). 
1. Zaprawa w stanie świeżym powinna być jednolita, nie wykazywać segregacji składników, 
spienienia oraz obecności zanieczyszczeń obcych, grudek nierozpuszczonego kleju, 
niedogaszonych cząstek wapna i ziaren kruszywa, o średnicy powyżej 0,5 mm. 
2. Zaprawa powinna wykazywać dobre właściwości robocze, wyrażające się odpowiednią 
plastycznością i łatwością rozprowadzania na podłożu oraz wygładzania warstwy nałożonej na 
podłoże z betonów monolitycznych oraz z elementów ceramicznych, betonowych i 
gazobetonowych. 
3.  Czas wysychania nałożonej warstwy zaprawy o grubości do 3 mm powinien przy 
temperaturze 20±2°C zawierać się w granicach 12-24 godz. 
4. Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego powinna wynosić 8-10 cm zanurzenia 
stożka przy narzucie mechanicznym oraz 6-8 cm przy nanoszeniu ręcznym. 
5. Koniec wiązania zaprawy wg Vicata nie powinien być dłuższy niż 12 godz. 
6. Przydatność użytkowa zaprawy PMT/W powinna być zachowana przez 3 miesiące, licząc 
od daty jej wyprodukowania. 
7. Zaprawa PMT/W powinna być użyta bezpośrednio po przygotowaniu. 
8. Przechowywanie i transport zaprawy PMT/W powinien odbywać się w temperaturze nie 
niższej niż +5°C w warunkach zabezpieczających produkt i opakowanie przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 Nanoszenie zapraw 
1. Plastyczną zaprawę tynkarska należy nanosić na ściany i sufity w postaci cienkich wypraw 
wewnętrznych, mechanicznie lub ręcznie, jedno- lub dwuwarstwowo. 
2. Grubość warstwy stwardniałej plastycznej zaprawy tynkarskiej nie powinna być mniejsza 
niż 0,5 mm i nie większa niż 3 mm. 
3. Do narzutu plastycznej zaprawy tynkarskiej zaleca się stosować łatwo przewoźne agregaty 
tynkarskie o małych gabarytach i regulowanej wydajności zaprawy na godzinę (np. agricultural 
AS-10). 
4. Końcówki tynkarskie powinny mieć wymienne dysze wylotowe z doprowadzonym 
powietrzem ze sprężarki o ciśnieniu roboczym 0,5-0,8 MPa. 
5. Do rozprowadzania i wyrównywania zaprawy powinny być stosowane pace winidurowe 
lub stalowe o długości 100 cm i szerokości 15 cm, a do zacierania wyprawy packi filcowe o 
wymiarach 30x15cm. 
6. Niedopuszczalne jest występowanie w stwardniałej gotowej wyprawie rys, spękań, 
pęcherzy i łuszczenia się powierzchni oraz tzw. pylenia przy potarciu dłonią. 
 Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 
Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek 
gres. 
 Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
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1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio 
powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna. 
2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków 
z betonów komórkowych) oraz ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów 
wielkopłytowych lub wielkoblokowych. 
3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
procesu osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć 
zaprawę ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
wykonywania robót mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. Podłoże z betonów komórkowych nie powinno być porysowane lub o 
złuszczonej powierzchni. Rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, a w przypadku 
złuszczonej powierzchni usunąć odstającą warstwę betonu komórkowego. 
4. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 
2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
5. Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych nierównościach, 
należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakłuciu 
podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające 
jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z 
cementem, lub wykonanie tynku pocienionego. 
6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godz. w czystej wodzie. 
Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich 
układu. 
7. Świeżo wykonany podkład wg p. 4 może stanowić warstwę mocującą ceramiczne płytki 
elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy je osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną 
powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. Przed 
przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 
wyznaczając położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
8. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione na dokładnie 
wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych ścian monolitycznych 
oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. 
Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać 
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy 
usunąć powłokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu 
powierzchni tynku należy warstwę tynku odbić i mocować elementy okładzinowe do 
podkładu. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli 
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warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo 
warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 mm. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją 
przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w 
układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach me większy 3 m należy 
pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2 -3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju 
należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
9. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek 
powinna wynosić co najmniej 5°C. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Odbiór zaprawy stwardniałej 
1. Odbiór końcowy wyprawy pod względem jakości powinien być przeprowadzony zgodnie z 
BN-72/8841-18. 
2. Właściwości hydrofobowe wyprawy należy sprawdzić przez polanie wodą otynkowanej 
powierzchni - woda powinna spływać po ścianie wąskim strumieniem nie rozlewając się po 
powierzchni i nie wsiąkając w nią, a krople wylane na poziomą powierzchnię nie powinny 
wsiąkać w wyprawę przez okres co najmniej 1 godz. 
3. Odporność na tworzenie się wykwitów solnych należy sprawdzić przez polewanie 
wyprawy wodą - miejsca, uprzednio polanę wodą, po wyschnięciu nie powinny wykazywać 
białego nalotu, wykwitów solnych. 
 Zasady odbioru tynków gipsowych 
Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach 
po ich wykonaniu. 
7. OBMIAR ROBOT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. 
8. ODBIÓR ROBOT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Warunki techniczne odbioru 
1. Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z gazobetonu, tynk), 
należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. 
Badanie powinno polegać na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 
- sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
2. Zbadanie podkładu lub warstwy wyrównującej; w przypadku klejenia płytek należy zbadać 
grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy 
odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
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3. Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek 
przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów 
w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub 
odprysków itp. 
4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
- jednolitości barwy płytek. 
 Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Cena jednostki obmiarowej Wg warunków przetargowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i świadectwa: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-65/B-10i01 
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powłoki i wyprawy elewacyjne. Metoda przyśpieszonego 
badania odporności na działanie czynników atmosferycznych. 
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne. 
BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw 
wewnętrznych. BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynków 
zewnętrznych. 
BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynkarska Poitex. BN-89/Ó734-08 Masa tynkarska Fibrofob 
WP-2. 
BN-77/6829-05 Szkło budowlane. Mozaika szklana. 
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. BN-
64/8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. BN-64/8841-
09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki techniczne wykonania. BN-64/S84I-I0 Roboty 
tynkowe. Tynki kamieniarskie. Warunki techniczne wykonania. 
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BN-67/8841-13 Roboty tynkowe. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne. Świadectwo nr 
484/84 - Masa tynkarska Malix W 
Świadectwo nr 524/85 - Masa tynkarska Malix Z 
Świadectwo nr 544/85 - Barwne masy tynkarskie Tynkol z granulowanych żużli hutniczych 
Świadectwo nr 521/85 - Dyspersyjne winylowo-maleinowe masy tynkarskie Fabud i 
Gramaplast Świadectwo nr 472/83 - Szpachlówka Teg 
Świadectwo nr 503/84 - Sucha mieszanka tynkarska CWK Świadectwo nr 468/83 - 
Szpachlówka kazeinowo-mineralna 
Świadectwo nr 425/81 - Wierzchnia faktura kruszywowa zmywalna bez nadmiaru wody na 
elementach ścian zewnętrznych systemu WK-70 i szczecińskiego 
Świadectwo nr 442/82 - Barwne faktury betonowe BFB 
Świadectwo nr 292/79 - Dwuskładnikowa masa tynkowa Fibrofob WP-2 Świadectwo nr 309/79 
- Masa tynkopodobnaFibrofob BS 
 
 
 
 
 
 
X. ROBOTY BUDOWLANE (SUFITY PODWIESZONE) 
Kod CPV: 45421146-9 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych gładkich 
kasetonowych systemowych. 
 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sufitów podwieszonych gładkich kasetonowych systemowych. 
 Zastosowane systemy zabudowy sufitowej 
 Prefabrykowany system zabudowy sufitowej 
Prefabrykowany system zabudowy sufitowej mają tworzyć: 
- konstrukcja 
- panele sufitowe 
- skrzynki systemowe pod oprawy oświetleniowe szczelne 
- oprawy oświetleniowe 
 Wymagania dla konstrukcji sufitowej: 
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wykonana z podwójnych profili: nośnych i poprzecznych dla zapewnienia stabilności i 
szczelności. Regulowanie za pomocą prętów mocujących z noniuszem na wysokości 
zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. 
Wszystkie części konstrukcji podstawy mają być wykonane z materiału ocynkowanego. 
Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. 
Krzywki wmontowane w kasetony muszą gwarantować równy poziom płaszczyzny sufitu, a 
także łatwy demontaż i ponowny montaż kasetonów. 
 Wymagania dla opraw oświetleniowych: 
- Oprawa do nabudowania w skrzynkach systemowych metalowych 
- Zastosowane źródła światła to trzy świetlówki liniowe o mocy 3 x 80W oraz dodatkowy 
moduł źródła światła. 
- Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny. 
- Obudowa z blachy stalowej, pokrycie antystatyczne, odporne na opary oleju, środki 
dezynfekujące i chemiczne  środki czystości. 
- Oprawa musi posiadać certyfikat jednostki certyfikującej potwierdzający możliwość 
zastosowania oprawy w pomieszczeniach czystych o klasie czystości 3 do 9 
- Oprawa musi posiadać normę DIN EN ISO 14644-1. 
- musi posiadać 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy. 
-  
- Klosz oprawy wykonany jest ze szkła hartowanego o grubości min 4mm, mocowany do 
obudowy za  pomocą  czerech uchwytów magnetycznych. 
- Stopień szczelności IP65. 
- Wymiary dostosowane do panelu sufitowego systemowego: 1550 mm x 400 mm x 96 mm 
- Strumień świetlny min. 13350lm. 
- Współczynnik oddawania barw min 1B 
- Dławik: elektroniczny EVG Typ ZUMTOBEL lub równoważne 
- Sufit podwieszany rastrowy typu np.: armstrong" 60x60 cm   
- Płyty wykonane ze 100% czystej wełny mineralnej, pokrytej powłoką malarską, odporne 
na ogień EI 30. 
 - Konstrukcja nośna z profili ze stali ocynkowanej  
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne”. 
 Stosowane materiały 
- gładkie płyty gipsowo-kartonowe grub. 1,25cm w zależności od rodzaju pomieszczenia: 
wodoodporne, ogniochronne i bez wymogów, 
- płyty kasetonowe o właściwościach akustycznych dla sufitów w systemie kasetonowym, 
- ruszt stalowy z wieszakami przyjąć w wybranym systemie sufitów podwieszonych, 
- akcesoria systemowe, masy szpachlowe. 
 Wymagania dla materiałów 
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Materiały przyjmować i stosować zgodnie z wybranym systemem sufitów podwieszonych 
gładkich i kasetonowych. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Sprzęt do wykonywania robót 
specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu sufitów podwieszonych gładkich i 
kasetonowych 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Transport materiałów 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) ok. 2000 m2 płyt o gr. 12,5 mm lub 
ok. 2400 m2 płyt o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub udźwigu 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONYWANIE ROBOT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 Magazynowanie 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równej i mocnej, a 
zarazem płaskiej posadzce. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi. 
 Montaż płyt 
Montaż płyty gipsowo-kartonowej należy do grupy robót wykończeniowych. Powinien być 
przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu 
podłączeń podstawowych instalacji. Wnętrze, w którym wykonywane są roboty montażowe, 
powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być 
suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy której wykonywane są prace, nie 
powinna być niższa niż 5°C (przy niższych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone). 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzów i 
odpadków. 
 Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych składa się najczęściej z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą górną". Czasami wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
- kształt pomieszczenia 
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Jeżeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach wąskich i 
długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe. 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej 
Jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją rodzimą, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy. Jeżeli ruszt oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe. 
- grubość zastosowania płyt 
Rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt. 
- rozmieszczenia płyt 
Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów. 
- funkcja jaką spełnia sufit 
Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt może być wykonany z kształtowników 
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny lub niepalny) nie ma wpływu na 
odporność ogniową, ponieważ o właściwościach ogni ochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
 Sposób wykonywania sufitów podwieszanych 
- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków, 
- wytyczanie poziomu przyszłego sufitu, 
- zamocowanie kotew i powieszenie prętów mocujących, 
- zamocowanie profilu przyściennego lub listwy przyściennej, 
- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszonego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 
- pokrycie konstrukcji nośnej płytami gipsowo-kartonowymi, 
- wykończenie powierzchni przez szpachlowanie spoin. 
 Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana skończona ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, aby na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w obu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. Po zaprojektowaniu rozmieszczenia płyt 
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można przystąpić do trasowania rozłożonego profilu rusztu oraz miejsc mocowania 
wieszaków. 
 Sufity podwieszone 
- sufity gładkie z płyt gipsowo-kartonowych grub. 1,25 cm na ruszcie stalowym, wykonanie 
rewizji umożliwiających dostęp do instalacji. 
- zamiennie można wykonać sufity z dostępem do przestrzeni międzystropowej - 
podwieszony kasetonowy 60/60 w wybranym systemie podwieszone na ruszcie stalowym 
mocowanym do elementów konstrukcji stropu, z włókien mineralnych konstrukcją częściowo 
niewidoczną. 
 Izolacyjność akustyczna 
Sufity podwieszane mogą stanowić skuteczną barierę dla szumów, stuków, szczególnie 
występujących w przypadku stropów lekkich (drewnianych). Sufity podwieszane stanowią 
element absorbujący niskie częstotliwości. Ten układ określonej masy oraz elementów 
sprężynujących posiada własną częstotliwość rezonansową. Charakterystyki wytłumienia 
dźwięków można modelować przez odpowiednią grubość materiału izolacyjnego (i jego 
rodzaj), a także przez obecność przestrzeni powietrznej między podłożem a podwieszonym 
sufitem . 
 Izolacyjność termiczna 
Sufit podwieszony jest przegrodą cieplną. Wypadkowy opór cieplny tej przegrody jest sumą 
oporności warstwy powietrza, materiału izolacyjnego i warstwy płyt gipsowo-kartonowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Kontrola jakości robót 
Zgodność z PN-72/B-10122 określają prawidłowe zamocowanie płyt suchego tynku. 
 Sprawdzenie izolacyjności akustycznej przegród 
Sufity podwieszone powinny spełniać wymagania normy PN 70/B-02151 pt. „Akustyka 
budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń". 
 Sprawdzenie odporności ogniowej 
Sufity podwieszone z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, niezależnie od materiału 
użytego na ruszt nośny, klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia. Sufity podwieszone, 
od których wymagana jest odporność ogniowa, należy wykonywać z użyciem ognioodpornych 
płyt gipsowo-kartonowych (GKF) wg określenia odporności ogniowej pomieszczenia. Sufity 
pokryte obustronnie jedną warstwą takich płyt grubości 12,5 mm, charakteryzują się 30-to 
minutową odpornością ogniową. Pokrycie obustronne dwiema warstwami płyt o grubości 12,5 
mm, zapewnia 60 min odporności ogniowej. Odporność ta nie jest zależna od kierunku 
działania ognia. Natomiast, gdy ruszt pokryty jest jednostronnie płytami, przegroda posiada 
odporność ogniową tylko od strony zamocowania płyt. 
7. OBMIAR ROBOT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. 
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8. ODBIÓR ROBOT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Sposób odbioru robót 
Norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku 
Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e) wichrowatość powierzchni. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Cena jednostki obmiarowej 
Wg stawki przetargowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-79405: 1997-12 PN-70/B-02151/03 FN-90/B-02851 
 
XI. ROBOTY ŚLUSARSKIE 
Kod CPV: 45421160-3 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów ślusarskich, tj. pochwyty dla 
niepełnosprawnych w łazienkach. 
 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem elementów ślusarskich. 
 Pochwyty dla niepełnosprawnych 
W pomieszczeniach łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy 
zastosować pochwyty ze stali nierdzewnej wg typów na rysunkach rzutów. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne". 
 Stosowane materiały 
profile ze stali nierdzewnej, akcesoria. 
 Wymagania dla materiałów 
1. Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
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- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub 
świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę inwestora 
na ich zastosowanie, 
- akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki 
Budowlanej. 
2. Do wykonywania drzwi, wrót, balustrad, krat oraz pozostałej ślusarki metalowej należy 
stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, ze stopów aluminium i ze stopów 
miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadające wymaganiom norm. 
3. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki 
metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom 
normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz 
dokumentacji technicznej. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Sprzęt do wykonywania robót 
- nożyce ręczne, 
- nożyce elektromechaniczne, 
- piły tarczowe, 
- palniki tlenowe. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne' 
5. WYKONYWANIE ROBOT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Połączenia spawane 
1. Połączenia spawane powinny być wykonywane według dokumentacji technicznej 
(instrukcji spawania), w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, grubości i 
wymaganej jakości połączenia powinny być określone parametry spawania. 
2. Kąt ukosowania brzegu, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki tych parametrów należy przyjmować według właściwych norm spawalniczych w 
zależności od metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych zgodnie z 
instrukcją użytkowania maszyny. 
3. Przesunięcie krawędzi przekrojów łączonych czołowo nie powinno być większe niż: 
- 0,25 g - gdy grubość cieńszego elementu g< 12 mm, 
- 0,15 g- lecz nie więcej niż 6 mm, gdy g> 20 mm, 3 mm - dla grubości pośrednich. 
4. Szczelina między elementami spawanymi w złączach kątowych, teowych, zakładkowych i 
nakładkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna być większa niż 1,5 mm. 
5. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szerokości minimum 15 mm powinny być 
suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień widocznych nieuzbrojonym okiem. 
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6. W przypadku konieczności spawania elementów o różnych (nierównych) grubościach, 
brzeg grubszej części należy obrobić ukośnie w stosunku 1:5, aż do wyrównania z grubością 
cieńszej części. Obróbka grubszej części elementów łączonych może być jednostronna lub 
dwustronna. 
7. Dopuszcza się spawanie bez obróbki grubszej części, jeżeli wysokość wystającej krawędzi 
grubszej części jest nie większa niż 0,7 grubości cieńszej części; może to mieć zastosowanie w 
przypadku, gdy grubość części cieńszej nie przekracza 3 mm. Przy grubościach 3-10 mm części 
cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna być większa niż 0,5 grubości części 
cieńszej. Natomiast przy grubościach 10-25 mm części cieńszej wysokość wystającej krawędzi 
nie powinna być większa niż 5 mm. 

 
 Elektrody stalowe, druty i pręty stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem 
krytympowinny odpowiadać gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom 
podanym w obowiązujących normach. 
8. Rzeczywista grubość spoin (wszystkich rodzajów) może być o 20% większa od grubości 
nominalnej; miejscowo dopuszcza się grubość spoin mniejszą od nominalnej: 
- o 5% - w przypadku spoin czołowych, 
- o 10% - dla pozostałych spoin. 
9. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęknięć, przyklejeń 
zewnętrznych, braku przetopu, kraterów, kanalików i nawisów lica spoiny, niewłaściwego 
kształtu złącza. 
10. Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom (gięciu) wskutek wadliwego 
wykonywania spawania. 
11. Najniższa temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, 
powinna być uzależniona od rodzaju i gatunku materiału, je go grubości, warunków, techniki 
spawania itp. Temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, 
nie powinna być niższa niż -5°C. Spawanie w niższych temperaturach wymaga każdorazowo 
zgody kontroli technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika 
produkcji). 
12. Wystające części spoiny spawalniczej powinny być usunięte na powierzchniach, które 
pozostają widoczne, jeżeli nie są one potrzebne ze względów statycznych i jeżeli w opisie 
robót nie podano inaczej. 
13. Przygotowanie brzegów i rowków do spawania powinno być zgodne z wymaganiami 
norm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 Kontrola jakości robót 
Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone 
następujące cechy: wymiary elementów i ich części składowych, 
wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
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prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub 
itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części 
ruchomych, 
wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, oczyszczenie 
wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, zabezpieczenie wyrobu przed 
korozją, 
zgodność z dokumentacją techniczną. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest kg, szt., m. 
8. ODBIÓR ROBOT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne’ 
 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, zgodność 
wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 
robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Cena jednostki obmiarowej 
Wg warunków przetargowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów. PN-82/M-82054 Śruby, 
wkręty i nakrętki. 
BN-76/6113-22 BN-79/6113-44 
PN-71/M-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
 
XII. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW, 
Kod CPV: 45432000-4, 45440000-3, 45442100-8 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian i sufitów. 
 Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
malowaniem ścian i sufitów oraz tapetowaniem ścian. 
Malowanie latexowe preparatami posiadającymi atesty higieniczne. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne". 
 Stosowane materiały 
- pigmenty, środki gruntujące, 
- fluaty, 
- farby gotowe emulsyjne - przygotowane fabrycznie, 
 Wymagania dla materiałów 
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa 
dopuszczające do stosowania. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
 Sprzęt do wykonywania robót 
wiadra, pędzle, wałki, szpachle, drabiny, rusztowania. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5. WYKONYWANIE ROBOT 
 Ogólne zasady wykonywania robot 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 Malowanie ścian i sufitów 
malowanie podłoży i płyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie, fluatowanie 
tynków wewnętrznych gładkich emulsją gruntującą, 
malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie 
 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 
jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
2. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawionych. 
3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana 
może powodować powstawanie plam, a nawet  niszczenie powłoki malarskiej. 
4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 
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- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia 
okładzin (np., tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem. 
5. Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu 
posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
- powierzchnia tynków powinna być gładka, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków 
powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą 
uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami 
klejowymi dopuszcza się użycie do napraw zaprawy gipsowej, 
- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być 
zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju, 
przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, 
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku 
tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki 
malarskiej, 
- nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia 
(zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po 
oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 
7. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie 
wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), którą 
można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania 
robót malarskich wynosiła: 
przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C, przy szpachlowaniu 
i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, przy lakierowaniu i powlekaniu 
emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu 
wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
podłoża, materiałów, warstw gruntujących. 
7. OBMIAR ROBOT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne' 
 Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Odbiór robót 
Badania powłok emulsyjnych należy sprawdzić po 7 dniach pod względem: 
- równomiernego rozłożenia farby, 
- jednolitego rozłożenia farby, 
- odporności na wycieranie, 
- odporności na zarysowania, 
- przyczepności do tynku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
 Cena jednostki obmiarowej 
Wg warunków przetargowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Świadectwo ITB 462/83 
- Świadectwo ITB 565/85 PN69/B-10280 
 
XIII. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Kod CPV: 45420000-7, 45421000-4, 45421114-6, 45421124-9 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia awarie w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – skrzydła pełne gładkie łatwo zmywalne. W części 
pomieszczeń drzwi w okleinie CPL -HQ o podwyższonej akustyczności, skrzydła 
wewnątrzlokalowe pełne z wypełnieniem z płyt wiórowych , ościeżnica obejmująca 
regulowana stalowa. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne". 
 Stosowane materiały 
- stolarka okienna drewniana, 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa 
- pianki uszczelniające, kity. 
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3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne' 
 Sprzęt do wykonywania robót 
- wiertarki, 
- dłuta, 
- śruby, 
- wkrętaki, 
- wkręty, 
- kołki, 
- łączniki stalowe. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONYWANIE ROBOT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Wyszczególnienie robót 
 Stolarka okienna 
Stolarka okienna wg zestawienia stolarki okiennej w projekcie architektonicznym, spełniająca 
wymogi współczynnika U=0,9 W/m2K 
Przeszklenia wewnętrzne z szybami bezpiecznymi. 
 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Drzwi wewnętrzne w okleinie laminowanej z uszczelkami akustycznymi wg zestawienia 
stolarki drzwiowej wraz z określeniem odporności zabezpieczeniowej i klasy odporności 
ogniowej. 
 Wykonanie stolarki 
 Wbudowywanie stolarki okiennej 
Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się 
płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża. 
 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 
1. Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 
lub listwach. 
2. W zależności od rodzajów łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
3. W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i 
powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 
- w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 



77 
 

- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy (od strony styku z węgarkiem) listew 
dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o 
grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do 
ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 
4. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane 
przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W 
przypadku progu drewnianego należy ułożyć pionową warstwę kitu, przykrywającą styk progu 
ze ścianą podokienną i styk progu z ościeżnicą, aż do poziomu wrębu przewidzianego do 
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 
5. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm 
na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 
mm - do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. Po ustawieniu okna lub drzwi 
balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu - 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
6. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu 
kotew Z, tulei rozpieranych itp. 
7. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i 
dopuszczonym do stosowania do tego celu. Do uszczelnienia stolarki w ościeżu przed 
przenikaniem wody opadowej i powietrza należy stosować kity trwale plastyczne. 
8. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym 
lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami 
wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
9. Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna; 
w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do 
grubości parapetu Parapety drewniane powinny być jednostronnie ostrugane, a ich grubość 
nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w 
murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1 m. 
Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidłowego 
zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną 
parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu 
ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być 
przykryte drewnianymi listwami przyościeżnicowymi przybitymi do ościeżnicy. 
10. Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawę cementową ze spadkiem na 
zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane 
we wrębie progu ościeżnicy. 
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11. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego z osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć. 
 Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube 
1. Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 
murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 
cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 
2. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych w murze, lub przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w 
ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłup a (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) 
należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozja 
biologiczną powierzchnie od strony muru. 
3. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do 
wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną. 
4. Dopuszcza się osadzanie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem 
zabezpieczenia drewna ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe 
1. W ścianach działowych zamocowaniem ościeżnic są listwy drewniane, przybite wzdłuż 
zewnętrznych krawędzi stojaków i nadproża do ich obmurowanej powierzchni. Przekrój listew 
powinien być trapezowy lub trójkątny. Cegły lub płyty, z których wznosi się ścianę, powinny 
być wpuszczane pomiędzy listwy. 
2. Stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane w ścianie za pomocą kotew z płaskownika 
lub bednarki, przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość 
min. 20 cm. Każdy stojak powinien być zamocowany w  3 punktach rozmieszczonych jak 
zawiasy. 
3. W ścianach murowanych z elementów gipsowych kotwy stalowe powinny być 
zabezpieczone przed korozją. 
4. Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
5. Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzanej w ścianie działowej o grubości 1/4 lub 1/2 
cegły, powinna być większa o 3 cm od grubości ściany. 
 Okucia budowlane 
1. Każdy wyrób stolarki budowlanej, powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma 
3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich i szklarskich 
1. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z: 
- PN-88/B-10085  
- PN-67/B-10086  
2. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
4. Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 
elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z 
wymiarami zawartymi: 
- w zasadach wymiarowania modularnego mebli do wbudowania wg PN-67/B-91004, z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek: +10-20 mm - dla wymiarów głównych, według 
norm przedmiotowych - dla wymiarów szczegółowych elementów, 
- według ustaleń tabelarycznych - dla luzów części ruchomych. 
4. Dla stwierdzenia spełniania wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać 
wyniki oględzin drewna z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych 
należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej i wg PN-
67/B10086 w odniesieniu do mebli przeznaczonych do wbudowania, 
- wilgotności drewna, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
6. Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 
mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. Ocena wyników 
kontroli jakości robót stolarskich powinna być dokonana w sposób określony w PN-88/B- 
10085 i PN-67/B-10086. 
7. OBMIAR ROBOT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową są sztuki.  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Zakres odbioru robót 
1. Przy odbiorze robót szklarskich należ y przeprowadzać następujące badania będące 
podstawą do oceny jakości tych robót: 
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- badanie konstrukcji, w której osadzone będą szyby, badanie okuć, 
- badanie materiałów, 
- badanie jakości wykonania. 
2. Badanie konstrukcji i okuć należy przeprowadzać przed wykonaniem montażu wyrobów 
ze szkła. 
3. Badanie materiałów należy przeprowadzać zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po 
zakończeniu robót szklarskich, w zależności od rodzaju szklenia. 
4. Badanie jakości wykonania robót należy przeprowadzać w czasie i po zakończeniu robót 
szklarskich. 
5. Badania konstrukcji, w której osadzone są szyby, okuć i materiałów należy przeprowadzać 
na zgodność z dokumentacją projektową, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami 
określającymi cechy materiału, o ile stanowią one integralną część dokumentacji technicznej. 
6. Po przeprowadzeniu kontroli jakości materiałów i robót szklarskich należy sporządzić 
protokół, w którym powinna być zawarta ocena ich wykonania. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Cena jednostki obmiarowej 
Wg warunków przetargowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o 
różnej konstrukcji B-I (PR 5), COBP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985. 
Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych - Instrukcja nr 183 ITB, 
Warszawa 1975. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne 
PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-72/B-
10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione PN-75/B-94000 Okucia 
budowlane. Podział 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta 
BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary Bn-80/61 12-28 Kit miniowy 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny BN-78/6753-05 Kit tiokolowy 
BN-83/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone BN-75/6821-02 
Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie BN-84/6824-01 Szkło 
budowlane 
BN-79/7.150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport BN-75/7150-02 
Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań BN-82/7150-04 Stolarka 
budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
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