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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Przebudowa istniejgcego skateparku — etap | - nowe elementy wykonane z betonu.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,przebudowa istniejgcego skateparku- etap | - nowe elementy wykonane z betonu”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem zadania ,, przebudowa istniejgcego skateparku (nowe elementy wykonane z betonu), wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (rolkostrada wokét skateparku, dojscie piesze, tawki)”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Inwestor: : Gmina Miejska Nowa Ruda, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE

SST.B.1.01 Roboty rozbiérkowe
SST.B.1.02 Roboty ziemne

SST.B.1.03 Betonowanie

SST.B.1.04 Zbrojenie

SST.B.1.05 Izolacje przeciwwilgociowe
SST.B.1.06 Zielen

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotédw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatgcznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
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dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlanego.

InZynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowan.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlane ia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
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(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.
Sprzet Zamawiajagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowe;j,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$é uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wtgczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).
Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacia umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatagczone do Oferty i stanowia
jej czesé.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

WSspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia —
patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja przetargowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Z2godnos¢ robét z dokumentacija przetargowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o zamdwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w SIWZ i ST lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Inwestorem dokona odpowiednich zmian lub poprawek
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z SIWZ i ST. Dane okreslone w SIWZ i w ST uwazane
sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z SIWZ
lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
ztaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosci z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja
wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e  oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposob uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w cene umowng. Ochrona i
utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
lub innych praw wfasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagar spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
e  Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
e  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
o  mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrddta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta w
sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawié
specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac
jako standardy okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktéorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

e  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robodt, za ich zgodnosé z SIWZ, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, SIWZ i w SST, a takie w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W przypadku opdZnien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z SIWZ, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét
e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z SIWZ. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdét ponosi
Wykonawca.
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5.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polska Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e  date przyjecia placu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
e  date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie
e  date rozpoczecia robot
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e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robot

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e  daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kornicowych odbioréw roboét

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e  zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

e dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki prob
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

e inneistotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru
robét z:

e numerem kolejnym karty

e  podstawg wyceny i opisem roboét

e iloscig przedmiarowg robot

e datg obmiaru

e  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST
e iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robdt,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

e decyzje o pozwoleniu na budowe

e protokoét przekazania placu budowy

e  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

e  harmonogram budowy

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

e  protokoty odbioru robdt,

e  protokoty z narad i ustalen

e dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji
e  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru
robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robdt zawierac¢ bedzie:

e  podstawe wyceny i opis robdt

o ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego)

e  date obmiaru

e  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilosé =
wynik obmiaru

e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy

e dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowi robét zanikajgcych

e odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt

e  odbiorowi koricowemu, ostatecznemu

e odbiorowi po uptywie rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla

zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

e  dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

e  Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

e  Protokoty odbioréw czesciowych

e  Recepty i ustalenia technologiczne

. Dziennik budowy — oryginat i kopie

e  Ksigzki obmiaréw robdt

e  Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

e  protokoty préb, badan i sprawdzen

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych

e Wykaz przekazywanych kluczy

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

e  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen

e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w SIWZ.
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Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystgpi¢ w czasie
realizacji robot

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, p0z.150 z
pozniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdZniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, demontaze
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,przebudowa istniejgcego skateparku- etap | - nowe elementy wykonane z betonu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych i
obejmuja:

e  Rozbidérka nawierzchni starego skateparku

e  Wywoéz i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, ich zgodnosci z SIWZ, SST i poleceniami Inspektora

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2. Roboty zwigzane z rozbiérka beda
wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie  wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢
wykonywanych robdt. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreélonych warunkéw. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdcié szczegdlna
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4. 5.2. Roboty
przygotowawcze Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

®  miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP

e  zapoznaé pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢c w sposdb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo doébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci
oraz za pyty zanieczyszczajgce $rodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda
podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie
lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny byé sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i
inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtosé
stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejScia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;j:

e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng

e 6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy

sity ludzkiej. Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robét rozbiérkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robét.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym

5.7. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robdt podlega na

wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 6. llo$¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej
specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
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Jednostki obmiarowe poszczegdinych robét rozbiérkowych:

. Rozbidrka nawierzchni [m2]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.1.02
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zadania ,przebudowa istniejgcego skateparku- etap | - nowe elementy wykonane z betonu”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania, w szczegdlnosci korytowania pod ptyte skateparku.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdétowe warunki techniczne
wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos$¢ wykopu Rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki Wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m..

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réwnoziarnistosci Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4 Zakres robét objetych SST
Projekt zaktada wykonanie korytowanie.
1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty z rob6t ziemnych

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,
e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentdéw i uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

"ARCHIT" FIRMA ARCHITEKTONICZNO-REKLAMOWA ZBIGNIEW HASS ;ul. Krélowej Marysienki 3/9; 51-200 Wroctaw



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU — ETAP | — PLYTA | NOWE ELEMENTY WYKONANE Z BETONU

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych z
wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. koparka - fadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

e  zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdow i nasypow,

e  pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i
wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

e  zapewnic ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e zapoznad sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktdéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw
robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzagdami - poziomicg, fatg miernicza, tasma itp.

e  przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

e usunac warstwe ziemi roslinnej,

e odwodnic teren budowy.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wodd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzenn odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykopy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.5. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e  Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

e  Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

e  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

e  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réwnice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmii-3 cm.

e  Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowa

e  Wykopy pod obiekty wykonywaé metodq warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

e  Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywac¢ od razu po przejsciach maszyn.

e  Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

e  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.6. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywac¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattdw dokonywac od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié¢, czy charakter i wasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym
lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robdét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na:

e  bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,
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e nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

e Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.8. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentdw nalezy wykorzystac¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutdw organicznych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami
metody podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$é usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zalewnosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$é budynkdw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.10. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na
biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Wykopy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykorczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu

e  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e  stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e  jakosc¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
o faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, réwnosci skarp,

e niwelatora — pomiar rzednych,
e tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m3] wykonanych wykopdéw i wywiezionej/przywiezionej ziemi
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jakos$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé¢ Inspektorowi nadzoru z

odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbidér robot ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu/nasypu obejmuije:

e wykonanie wykopu/nasypu
e wywiezienie/przywiezienie ziemi

e  zageszczenie nasypow

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e  PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne BN-77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczania gruntu.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.

e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

° Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

e  Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

e  Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 péz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,przebudowa istniejgcego skateparku- etap | - nowe elementy wykonane z betonu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu
C35/45 W8 F150 i podbetonu C12/15.

W zakres tych robot wchodza:

e przygotowanie mieszanki betonowej,

¢ wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

e uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
¢ pielegnacja betonu, podbetonu i podktaddow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjy projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST , Wymagania ogdlne. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora

1.7. Szczegotowy zakres robot
Jako roboty betonowe projektuje sie:

e  Beton podktadowy C12/15 grubosci 10 cm

e  Plyte betonowa z betonu C35/45 W8 F150

e  Urzadzenia betonowe z betonu C35/45 W8 F150
o Platforma z roll-in

Platforma z quarter pipe

Bank ramp

Grand box

Fun box z poreczg i grand boxem

Narozny box

Schody z pochytg pdtka (hubba)

Fun box dwupoziomowy

Porecz prosta (flat rail)

Manual pad

Pyramid z grand box

O O O O O O O O O ©O

Krawedzie urzagdzen muszg by¢ wzmocnione.

Na krawedziach elementéw wykonac zabezpieczenie z katownikéw zimnogietych 60x60x4mm, ktére powiny by¢ réwno
wtopione w beton. Profil nie moze odstawa¢ od betonowe]j powierzchni elementéw ani by¢ zamontowany ponizej. Zadna z
krawedzi profilu nie moze miec jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani
wklestych nieréwnosci.

Na czesci krawedzi nalezy wykonac coping ze stalowej rury, goragco walcowanej, o minimalnej grubosci $cianki 4,0 mm,
srednicy 60,3mm. Rura musi by¢ wykonana z jednego kawatka, jako catosé. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek szczeliny,
szpary lub nieréwnosci. Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 5.1.2.6 normy PN-EN 14974.
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Dopuszczalny odchyt odlegtosci copingu to 2,0 mm, jednak nie moze on przekracza¢ normatywnych wartosci granicznych.
Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

Nawierzchnie ptyty oraz urzgdzen nalezy zatrzec na gtadko oraz zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Skfadniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw mineralnych klasy:

Dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5 dla betonu klasy B-30 — klasa cementu 42,5 R b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy dane:

e oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosc
e masa worka z cementem

e data wysyiki

e termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

b) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna byc¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. e) Biezaca kontrola podstawowych
parametréw cementu.
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e Dla cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacego atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
. % oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
. % oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e % sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: Dla cementu pakowanego (workowanego):
Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
Dla cementu luzem:
e Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania

i wyftadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia
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oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

e Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

e 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych

e Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
e 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty zbadane w placdwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

. zawartos$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

. wskaznik rozkruszenia:

Dla gryséw granitowych - do 16%,

Dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

. nasigkliwos¢ —do 1,2%,

. mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej —do 2%,

. mrozoodpornos¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
e  zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

. zawartos¢ zwigzkow siarki —od 0,1%

. zawartos$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

. zawartosé zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego Ilub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25mm 14+19%,
e do0,50mm —33+48%,
e do1,00mm—53+76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujace wymagania:

e  zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e  zawartos¢ zwigzkdw siarki —0,2%,

e  zawartos¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

e  zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
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e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
e oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

e  B-15dla podbetondw i podktadow,
e  B-45 W8 F150 dla wykonania konstrukcji ptyty zelbetowej, dla wykonania konstrukcji zelbetowych urzgdzen.

Beton do obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:

e nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg PN-B-06250,

e  mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

e wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

e  wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnosé przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymagane] konsystencji zawierajagcych roéing, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

e  za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszag masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Najwieksza ilo$¢ cementu nie powinna przekraczac

e 450kg/m3 w betonach ponizej B35,:
Przy projektowaniu sktadu mieszanki zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 102C),srednig wymagang wytrzymatos¢ na
G Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3Rb .

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
e  wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
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e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metoda Ve-Be,
e  metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga
przekraczac:

e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e  +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg
mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno odbywaé sie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o s$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. 4.2.

4.2, Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). llo$¢

»gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki

betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkdw zaakceptowanych przez Inzyniera.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +15°C,
e 70 min. — przy temperaturze +20°C,
e 30 min. — przy temperaturze +302C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne podtoza.

5.2. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng
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(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

o wybdr sktadnikow betonu,

e  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e  sposOb transportu mieszanki betonowej,

e  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
e  sposob pielegnacji betonu,

° warunki rozformowania konstrukcji,

e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e  zgodnosc rzednych z projektem,

e  czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é otuliny.

e  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

e prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty itp.)

e  gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  +3%-przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz
0,75m od powierzchni, na ktéra spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zasypowe;j

(do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej;

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym;

"ARCHIT" FIRMA ARCHITEKTONICZNO-REKLAMOWA ZBIGNIEW HASS ;ul. Krélowej Marysienki 3/9; 51-200 Wroctaw



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU — ETAP | — PLYTA | NOWE ELEMENTY WYKONANE Z BETONU

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

e Dbelki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60s;

e  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyisza niz
209C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo Robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 59C, zachowujgc warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -52C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 352C.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 52 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 159C, i wyzszej , beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowiazuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;
e  pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;
e réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajace
nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza
sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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e  zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

e  zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

e  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

e  zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

e  wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na piéro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

Dokumentacji Projektowe;j.

5.8. Wykonanie podktadu pod posadzki.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkéow i czyste. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykonac zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnatrz budynkdéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m.

Zaprawe cementowgq uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podktadu, zageszczajac ja recznie
lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem drewniang packa. Nie dopuszczalne jest
nawilzanie podktadu lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi byé w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folia polietylenowg albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

e 6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobdw,

. 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 prébkina dobe,

e 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada
w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzic¢ badania probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28
dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Prébki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwosc¢ zaleca sie
réowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki

100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu — po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Prébki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takie gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
e  badanie sktadnikéw betonu,
° badanie mieszanki betonowej,
. badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

6.3. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

e - sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
e  -sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

e  -sprawdzeniu statecznosci deskowania,

e  -sprawdzeniu szczelnosSci deskowania,

e  -sprawdzeniu powierzchni deskowania,

e - sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

e  -sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

e  -sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

e  -sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.4. Tolerancja wykonania
6.4.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W  przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania
korygujace.

6.4.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4.3. Fundamenty (fawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10mm przy klasie tolerancji N1
e  +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze
niz:
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e  +20mm przy klasie tolerancji N1
e +15mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.4. Stupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno
by¢ wieksze niz:

e  +10mm przy klasie tolerancji N1
e  +5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw w planie w stosunku do slupéw sgsiednich nie
powinno by¢ wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1,
e  +10mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wieksze niz:

e  1+20mm przy L<30m,
e 10,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
e  10,10(L+500) przy L>500m,

Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢
wieksze niz:

e  +h/300 przy klasie tolerancji N1
e  +h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
e +5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

e 1+ 5hi/300Vn przy klasie tolerancji N1
e 1 5hi/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.4.5. Belkii ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +10mm przy klasie tolerancji N1
e +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +1/300lub 15mm przy klasie tolerancji N1
e  +1/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

e +15mm przy klasie tolerancji N1
e  +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10mm przy klasie tolerancji N1
e +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
e  +15mm przy klasie tolerancji N1

e  +10mm przy klasie tolerancji N2.

"ARCHIT" FIRMA ARCHITEKTONICZNO-REKLAMOWA ZBIGNIEW HASS ;ul. Krélowej Marysienki 3/9; 51-200 Wroctaw



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU — ETAP | — PLYTA | NOWE ELEMENTY WYKONANE Z BETONU

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1
e  +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:

e  +20mm przy Hi<20m,

e  +0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,

e  +0,2(Hi+200) przy Hi>100m.
6.4.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1
e 10,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

e -10mm przy klasie tolerancji N1
e  -5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:

e  -10mm przy klasie tolerancji N1
e -5mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.7. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e - 7mm przy klasie tolerancji N1
e - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz:

e 15mm przy klasie tolerancji N1
e 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e  5mm przy klasie tolerancji N1
e  2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze
niz:

e  6mm przy klasie tolerancji N1
e  4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie
nie powinny by¢ wieksze niz:

e  1/100<20mm przy klasie tolerancji N1
e  L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz:

e  4mm przy klasie tolerancji N1
e  2mm przy klasie tolerancji N2.
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6.4.8 Podktady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5mm
na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s3a:

e [m3 ] wykonania betonowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadow.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
e  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
e  sprawdzenie szerokosSci oraz powigzania spoin
e  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne ze SST.
8.2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:
. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreSlaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

e  wykonanie podbudowy

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

e uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

e likwidacje stanowiska roboczego

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikdw i obrzezy:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

e wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza

e utozenie kraweznikow betonowych

e ufozenie obrzezy betonowych

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

e likwidacje stanowiska roboczego

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

e  PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

e  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

e  PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN 196-1
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

e  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

e  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6 Metody
badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e  PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. PN-B-06250 Beton zwykty.

e  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

e PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

e  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenia jamistosci.

e  PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

e PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

e  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

e PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

e  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-D-96000 Tarcica iglasta
ogdblnego przeznaczania

e  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

e  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania. PN-N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

e  PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

e  PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne wymiary.

e PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne badania
oraz eksploatacja.

e  PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania. PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

e  PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane.
Rusztowania. Badania.

e  PN-ISO-9000 Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakosci.

e  Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,przebudowa istniejgcego skateparku- etap | - nowe elementy wykonane z betonu”.

1.2 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie
zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robot i materiatow.

W zakres tych robot wchodza:

e  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi gtadkimi ze stali St3S
e  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali RB500W

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, schodoéw, ptyt, stupow, belek, wiencow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace materiatédw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2 Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje sie stal zbrojeniowa klasy
A-0 i A-l (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-llIN gat. RB500W (prety gtéwne). Jako dozbrojenie przewiduje sie zastosowanie
belek stalowych ze stali St3S.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ na Wydluzenie
stali preta plastyczna rozcigganie
mim MPa MPa [%&]
5135 3,9-40 240 320 24
RBS00W 6-40 300 530 10

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych (belek zastosowanych na
dozbrojenie) powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN  10021:1997, PN-EN  10079:1996, PN-EN10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto dla
dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN
10024:1998,
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W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé pekniec, naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe.

e  Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

e  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
e  jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
e jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm

dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytwdrcy

e Srednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrdébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki czy
kregu.

*  Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

e na powierzchni pretéw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

o odchytki wymiaréw przekroju porzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

e  prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementédw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi.

Badania stali na budowie.
* Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
® nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,
e stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.3 Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Przy srednicach mniejszych
niz 12mm stosowac drut o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm. Przy srednicach wiekszych niz 12mm stosowac drut o srednicy
nie mniejszej niz 1,5mm.
2.4 Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. Podkfadki

dystansowe musza by¢ przymocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretow stalowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét zbrojeniowych

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw powinien odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu tak, aby
unikngc trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.2 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, cigcie.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Stal zbrojeniowq pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal
tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,

Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie — nalezy je wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3 Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, Zbrojenie nalezy uktada¢ po
sprawdzeniu i odbiorze deskowan, Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci rownej grubosci otulenia. Grubos¢ otulenia 5cm — dla fundamentdéw, ok.
3cm —dla pozostatych elementdw,

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002,

taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz
transport materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym, W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na
montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia schoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
e  sprawdzenie wymiaréow wg PN-82/H-93215,
e  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
e  préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
e  prdba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3:

e [t]ilos¢ zmontowanego zbrojenia
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy, Odbiér powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
e  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
e  PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e  Poradnik majstra budowlanego.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.05
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV 45320000-6
Izolacja przeciwwigociowe i wodochronne

CZERWIEC 2021
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,przebudowa istniejgcego skateparku- etap | - nowe elementy wykonane z betonu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

e  oczyszczenie elementow betonowych,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych elementéw betonowych stycznych z gruntem

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2, Izolacje

2.2.1.I1zolacje powtokowe

z emulsji asfaltowych lub inne materiaty o podobnych wifasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wewnetrzne $ciany fazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powtoki
mineralnej. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powtoka gruntujaca

uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach
gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach wtdknistych.

Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujgce masy posadzkowe oraz masy uszczelniajgce.

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice,
fazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu

z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajgcych

gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach
ogrzewania podtogowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
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e do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

e  do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
e do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

e do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

e do ciecia tasmy — nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatébw powinien odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.2 Roboty izolacyjne

5.2.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé.
Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkdw, spekan, rakow itp.

5.2.2. Szczeg6towe wykonanie

Nalezy zaizolowaé powierzchnie posadzki wraz ze $cianami na wysokos¢ licowania scian ptytkami w tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocia, wodg nie bedaca pod cisnieniem i wodg cisnieniowg, podtozy i $cian, stuzg zaprawy oraz
masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy
czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyngé kilka godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych
warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi
sie na podtoze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstka powtoke o

niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno siegac
az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie
uszczelnione nalezy chronic przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikac silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W
przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢
wilgotng tkaning ptécienng, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomoca pedzla
malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy
cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej
pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozciefczenie emulsji wodg, tj. dodajac 30-70% wody. Po
wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcieiczonym
gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna folie

uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej warstwie ptynnej
folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu widkniny
elastycznej i niezaleznie od podfoza i obcigzenia wodg, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potaczen
$ciana/podtoga i Sciana/$ciana) specjalng

tasma uszczelniajaca , a nastepnie natozenie na te tasme ptynnej folii . Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z
ptynnej folii nalezy chronié¢ przed wilgocia .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e  dostaw materiatow,

e  badanie podtozy i podktadow,

e  przygotowania podtoza,

e  prawidtowosci wykonania robot,
e wykonania izolacji poziomej,

e wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3:

e [m2]ilo$¢ wykonanej izolacji
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyc¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja kosztorysowa,

e  dziennik budowy,

e  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

e  protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,

e  protokoty odbioru materiatow i wyrobodw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.1.08
ZIELEN

Kod CPV 77310000-6

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

CZERWIEC 2021
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,przebudowa istniejgcego skateparku- etap | - nowe elementy wykonane z betonu”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4 Zakres robét objetych SST
Projekt zaktada wykonanie/rekultywacja nawierzchni trawiastych
1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

e Nasiona traw zgodnie z projektem
e  Ziemia urodzajna (humus)

2.3. Wyszczegdlnienie materiatéw

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczern obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor
nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

e  Optymalny skfad granulometryczny:
o frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%

e  zawartos$¢ fosforu (P205) >20 mg/m2,
e  zawartos$¢ potasu (K20) >30 mg/m2,
e  kwasowos¢ pH >5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech wskaznikéw jakosci kompostu. Ziemia
kompostowa powinna posiada¢ odpowiednig strukture gruzetkowg, a nie moze zawiera¢ chwastéw, korzeni, kamieni i
innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5- 6,5.

"ARCHIT" FIRMA ARCHITEKTONICZNO-REKLAMOWA ZBIGNIEW HASS ;ul. Krélowej Marysienki 3/9; 51-200 Wroctaw



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU — ETAP | — PLYTA | NOWE ELEMENTY WYKONANE Z BETONU

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujacy do
wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mikrociagniki, przyczepy rolnicze,

e  glebogryzarki do uprawy gleby,

e fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze, siewniki do nawozu,

e sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),

e wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikow,

e  kosiarki samojezdne lub pchane z koszem do pielegnacji trawnikow,
° aerator, wertykulator,

e  odkurzacze do lisci,

e nozyce do ciecia zywoptotdw, drabiny i rusztowania wykorzystywane do ciecia wysokich zywoptotow,
e  opryskiwacze,

e  sprzet do odsniezania i zamiatania,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Transport materiatéw do zieleni
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie
transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone
wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.4. Wymagania dotyczace sadzenia traw

Sadzenie traw obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego, zakup, dostawe i rozscielenie ziemi urodzajnej,
wyznaczenie miejsc siania, podlanie roslin w sposdb zapewniajgcy przesigkniecie bryty korzeniowej. Uprzatniecie terenu i
wywdz powstatych odpadow.

5.5. Pielegnacja traw

Pielegnacja traw polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy mtodych bylin oraz z systemem nawadniania),
odchwaszczaniu, nawozeniu, zakupie, dowiezieniu i uzupetnianiu $cidtki, przycinaniu, kontrolowaniu porazenia przez
szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do warunkéw atmosferycznych.

Nawozenie powinno odbywac sie wiosng nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu (6-miesiecznymi) oraz
nawozami pogtéwnymi wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m?2.

Rosliny nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystapienia chordb lub szkodnikdw, a ewentualne porazenie nalezy
usuwac za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. Wymiana

obumartych lub przemarznietych roslin polega na wykopaniu obumartych roslin i posadzeniu roslin o takich samych
parametrach, jak istniejgce w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
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technicznej.

6.2 Trawy

Kontrola w zakresie kwiatéw, réz i bylin, traw ozdobnych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze
STWIOR i poleceniami inspektora: - wygladu roslin, ew. wymianie, - jakosci sianych roslin, - prawidtowosci wykonania
zabiegdw: sianie, nawozenie, opryski, podlewanie, wygrabianie, przycinanie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robdét zwigzanych z zielenig terenu s3:

e [m2] wykonanych tarwnikow
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow
e  zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji
e pielegnacje posadzonych krzewoéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

e  dostarczenie sprzetu

e  zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odtgczenia linii napowietrznych

e oznakowanie robdt ( w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-G-98011 Torf rolniczy

e  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

e  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

e  PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
e  PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych
e  BN-73/0522-01 Kompost,

e  Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000, Zbigniew Chachulski,
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