Dopiewo, dnia 02.11.2023r.
ROA.271.19.2023

Do wszystkich uczestnikdw postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa drogi gminnej ul. Lesnej

(na odcinku od km 0+680 do km 1+189) w Dabrowie w gminie Dopiewo”

1. Zamawiajgcy informuje, ze do niniejszego postepowania zostaty ztozone wnioski o wyjaénienie

treéci SWZ. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazuje ponizsze wyjasnienia.

Pytanie nr 1. Zwracamy sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiang zapiséw projektu umowy na:

§ 17. Kary umowne.

1. Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzieri zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 18 ust. 7 pkt. 1 lit. b) w wysokosci 250,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

d) za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 12,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,

e) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
kazdy taki przypadek,

f) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w & 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy taki
przypadek,

h) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy taki przypadek,

i) w przypadku nieztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lub dowodoéw, o ktérych mowa

w § 4 ust. 4, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000,00 zt,



j} w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia -oséb zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi przez Zamawiajacego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajagcemu w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

k) zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go w terminie,
o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajacego do harmonogramu, a takze
niewdrozenia ich w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8, jak réwniez nieprzedtozenia skorygowanego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 100,00 zt za kazdy dzief zwtoki,

1) za zwloke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3 ust. 4 w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki,

m) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

n) za zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 250,00 zt za kaidy dzien zwtoki do
zaistnienia ww. okolicznosci,

o) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z
tytutu zminy wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 439 ust.5 Pzp, za kazdy taki przypadek,
p) za naruszenie zasad BHP i ppoz. — 250,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych, do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

5. W przypadku braku mozliwosci potragcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary
okreélone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potracone w szczegolnosci z:

a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy;

b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym;

¢) bedg zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 15 umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania odsetek w
wysokosci ustawowe;j.

7. taczna wysokoéé naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze by¢ wyisza

niz 12,5 % warto$ci wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

Odpowiedz: Zamawiajagcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane zapiséw umowy w zakresie kar
umownych. Podstawowa funkcjg kary umownej jest naprawienie szkody wynikajacej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazania. Poza oczywistg funkcjg represyjna, kara umowna petni
role stymulujacg dtuznika do wykonania zobowigzania ~ kara umowna wprowadzona do umowny
moze w znacznym stopniu przyczyni¢ sie do jej prawidlowego i terminowego wykonania, ha czym

Zamawiajacemu zalezy, ze wzgledu na otrzymane dofinansowanie.



t3czna wysoko$éé naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz
25 % wartoéci wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2, co zdaniem Zamawiajacego nie jest

karg wyg6rowang i jest akceptowalna w swietle wyrokow sadowych.

Pytanie nr 2. Wykonawca zwraca sie z prosba o udostepnienie kosztoryséw ofertowych w wers;ji

edytowalnej exel.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dysponuje kosztorysami w wersji edytowalne;j.

Pytanie nr 3. Prosze o udzielenie informacji czy w zakres przebudowy wchodzi przebudowa gazu
$redniego ciénienia. W postepowaniu przetargowym zostata dofgczona dokumentacja projektowa

natomiast brak przedmiaru robét, projektowana przebudowa zlokalizowana jest w km ok 1160-1190.

Odpowiedz: Gaz $redniego ci$nienia zostat w catosci przebudowany w ramach poprzedniego etapu
budowy ul. Leénej. Przedmiot niniejszego zamdwienia nie obejmuje przebudowy gazociggu $redniego

cisnienia.

Pytanie nr 4. W pasie drogowym zlokalizowany jest kanal kanalizacji sanitarnej, prosimy
o uwzglednienie odpowiedniej ilosci regulacji szt. wlazéw kanalizacji w przedmiarze ofertowym, prosze

o udzielenie informacji, czy nalezy przewidzie¢ wymiane wlazéw na zestawy naprawcze.

Odpowiedi: Przedmiot zamowienia obejmuje tylko regulacje wtazéw bez koniecznoéci wymiany na
zestawy haprawcze.
W celu wyceny regulacji istniejagcych wtazow kanalizacji sanitarnej w zatgczeniu dokumentacja

powykonawcza budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Dabrowie.

Pytanie nr 5. Zwracam sie z pro$ba o wyjasnienie dotyczace dokumentacji projektowej i zatgczonych
przedmiaréw w branzy telekomunikacyjnej. W Projekcie Wykonawczym przewidziane s3 prace
zwigzane z przesunieciem stupka telekomunikacyjnego w km 0+740. Obok przesunigtego stupka
zaprojektowana jest studnia kablowa SKR-1 co zostalo wskazane na planie sytuacyjnym oraz
schemacie. Studnia ta nie zostata jednak przedstawiona w przedmiarze. Czy budowa tej studni jest

zakresem niniejszego postepowania? Czy Wykonawca ma uja¢ jej koszt w wycenie?

Odpowiedz: Budowa studni SK-1 jest objeta zakresem przedmiotu niniejszego zaméwienia i nalezy ja

wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Pytanie nr 6. Prosimy o doprecyzowanie pozycji w przedmiarze 8.20.1 Zieled drogowa wraz z

utrzymaniem - prosimy o udostgpnienie specyfikacji technicznej dotyczacej utrzymania zieleni oraz



wyjasnienie réznic w ilosci nasadzanych drzew w przedmiarze i projekcie wykonawczym. Prosimy
réwniez o wyjasnienie kwestii wycinki drzew.

Odpowiedi: Specyfikacja odnosnie utrzymania zieleni zostata zawarta w STWIiOR D-09.01.01. ZIELEN
DROGOWA.
W zakresie przedmiotu zamdwienia jest usuniecie krzewow oznaczonych w projekcie wykonawczym

numerem 67 oraz nasadzenie 18 szt. Lipy drobnolistne;.

Pytanie nr 7. Czy w zwiazku z trwajgcymi postgpowaniami ,Budowa drogi gminnej ul. Lesnej (na
odcinku od km 0+680 do km 1+189) w Dgbrowie w gminie Dopiewo” ogtoszone przez Gmine Dopiewo
oraz ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo” ogtoszone przez Gming Tarnowo
Podgérne, Zamawiajgcy skoordynowali czas realizacji robdt z uwzglednieniem Czasowej Organizacji
Ruchu? W zwigzku z przylegajagcymi do siebie zakresami i duzymi trudno$ciami z wytyczeniem
objazddw istnieje ryzyko, ze jedna z inwestycji moze nie otrzymac zgody na wdrozenie Czasowej
Organizacji Ruchu, lub Zarzad Drég Powiatowych bedzie wymagat znaczacej modyfikacji
udostepnionego projektu Czasowej Organizacji Ruchu przez Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym,
Zwracamy sie z prosba o} odpowiedz na nastepujace kwestie:
e Czy Gmina Dopiewo oraz Gmina Tarnowo Podgérne skoordynowaly termin realizacji robét z
uwzglednieniem Czasowej Organizacji Ruchu obu Inwestycji?
e Czy w przypadku wymaganej modyfikacji projektu Czasowej Organizacji Ruchu Zamawiajgcy wydtuzy

termin wykonania Zadania o czas niezbedny do wprowadzenia uwag Zarzadu Drog Powiatowych?

Odpowiedz: Gmina Dopiewo dla obszaru objetego niniejszym zamdéwieniem dysponuje Tymczasowa
Organizacjg Ruchu (TOR), ktéra stanowi zatacznik do SWZ. Biorgc pod uwage, ze TOR utraci swoja
wazno$¢ 31.12.2023r. a inwestycje w Gminie Dopiewo i Tarnowo Podgdrne nie zostaty skoordynowane
i ich realizacja odbywaé sie bedzie w podobnym przedziale czasowym, Wykonawca zobowigzany jest
w ramach wynagrodzenia umownego wykonac i uzgodni¢ nowg Czasowg Organizacje Ruchu na czas
trwania inwestycji.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze wszelkie przestanki umozliwiajgce zmiane terminu realizacji
umowy zostaty uregulowane w projektowanych postanowieniach umownych — zatacznik nr 2 do SWZ
§ 12 ust. 2.

2. Dziatajgc zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu
zamO6wienia w ten sposdb, ze w ramach zamdwienia nalezy:
- podtgczyé i zamontowaé hydranty, zgodnie z zatgczong specyfikacja elementéw — plik pn.
»Specyfikacja hydranty.docx”
- wykonaé¢ dwa dodatkowe wpusty W176 i 177 w ulicy Bananowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem

»Dodatkowe wpusty.pdf”



3. Biorgc pod uwage powyisze wyjasnienia i modyfikacje opisu przedmiotu zamoéwienia,
Zamawiajgcy na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, dokonuje zmiany:
- terminu sktadania ofert do 09.11.2023r. do godz.11.00,
- terminu otwarcia ofert 09.11.2023r. godz. 11.30,
- terminu zwiazania ofertg do 08.12.2023r.
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